

CARTA DE PRESENTACIÓN

OC-013-2025

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 - 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos de proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el formato- Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del contrato a celebrar.
6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley. (cuando aplique)
8. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
9. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
10. Recibiré notificaciones del Contrato en: ingenieriaayconstruccionesmapa@outlook.com.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA**
Nombre del representante legal: **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ**
C. C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Matrícula Profesional: No aplica


Dirección de correo	CL 85 NO. 16 28 OF 1101
Dirección electrónica	ingenieriaayconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono	3217696320
Telefax	No aplica
Ciudad	BOGOTÁ D.C.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal del Consorcio

AVAL DE LA PROPUESTA

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo GUILLERMO ROJAS PIÑEROS ingeniero con matrícula profesional 25202-096648 CND y C.C 79.690.557 de Bogotá D.C. avalo la presente propuesta.



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C.
Ingeniero Aval

004

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 79.690.557

ROJAS PIÑEROS

APELLIDOS

GUILLERMO

NOMBRES

Guillermo Rojas Piñeros

FECHA




FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Guillermo Rojas Piñeros
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS LUIS ARACIZ TORRES



A 1500150 0812749M M 0079690557-20081113 000590689A 1 1280003108

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRÍCULA No. 2526 LOF 504-9004
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 27/02/2003

APELLIDOS
ROJAS PIÑEROS

NOMBRES
GUILLERMO

C.C. 79690557

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Guillermo Rojas Piñeros
PRESIDENTE DEL CONSEJO

005



Matrícula Profesional No.
25202-096648 CND
Fecha de Expedición: **27/02/2003**

Nombre:

**GUILLERMO
ROJAS PIÑEROS**

Cédula:

C.C. 79690557

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 79690557, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-096648 desde el 27 de Febrero de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3358.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsie/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CEDULAS DE CIUDADANIA

008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.690.557**

ROJAS PIÑEROS

APELLIDOS

GUILLERMO

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1975**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES

[Barcode]

A-1580150 00127488 IA 0079690557-90081113 0005906089A 1 1280023108

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

[Portrait Photo]

NATROCCIA No. 1620154-55-80-00
 INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 27/02/2003
 APELLIDOS
ROJAS PIÑEROS
 NOMBRES
GUILLERMO
 C.C. 79690557
 UNIVERSIDAD
 DE LA SALLE

[Signature]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

009

NUMERO 52961753

ANDRADE ORTIZ
APELLIDOS

MALKA IRINA
NOMBRES

MALKA IRINA ANDRADE

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1982

CAMPOALEGRE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

29-ENE-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500102-42091262-F-0052961753-20010609

0590801158A 02 101592702

LIBRETA MILITAR

011


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
 Tarjeta Reservista Segunda Clase
79690557

PERTENECE AL EJERCITO DE
 1A. LINEA ⁰⁵ 2A. LINEA ²⁵ 3A. LINEA ²⁵
 31-DIC. 31-DIC. 31-DIC.

APELLIDOS Y NOMBRES
ROJAS PINEROS
GUILLERMO
BACHILLER
PROFESION



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
 Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
 - Tomar posesión de los empleos públicos o privados.
 - Ingresar a la carrera administrativa.
 - Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos.
 - Registrar título como profesional y ejercer la profesión.
 - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada.
 - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad.
 2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

79690557
TE. LINO A. RICO RAMIREZ
 CDTE. DIM. No. 85
DUPLICADO
19 NOV 96
 FECHA EXP.

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

Tipo de declaración Fecha de publicación

Razón social

GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S - GRENYCONS S.A.S

NIT

901506454

DV

1

Lugar de ubicación

País

COLOMBIA

Departamento

BOGOTÁ, D.C.

Municipio

BOGOTÁ, D.C.

Clase de entidad

Otra

Si es otra, cual?

SAS

Actúa en carácter de Representante Legal

SI

☐

No

☒

Servicios de la entidad:

Servicio de interventoría a obras civiles, Consultoría de gestión para el desarrollo territorial en competitividad, promoción e infraestructura.

Nombres y apellidos completos del representante legal

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

GUILLERMO

ROJAS

PIÑEROS

Documento de identificación del representante legal

Tipo

CEDULA DE CIUDADANIA

Número

79690557

Lugar de nacimiento del representante legal

País

COLOMBIA

Departamento

BOGOTÁ, D.C.

Municipio

BOGOTÁ, D.C.

Lugar de domicilio del representante legal

País

COLOMBIA

Departamento

BOGOTÁ, D.C.

Municipio

BOGOTÁ, D.C.

Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje

EMPRESA PUBLICA EPUXUA AVANZA

014

Lugar de sede

País Departamento Municipio

Dirección

Cargo o función que cumple

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2013 DE 2019, A CONTINUACIÓN RELACIONO LOS BIENES Y RENTAS DEL ÚLTIMO AÑO GRAVABLE DE GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuvo GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S en el año gravable 2024 fueron:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos por la actividad ordinaria - operacionales	\$3.853.457.057,00
Ingresos no operacionales	\$3.707.976,00
Otros	\$0,00
TOTAL	\$3.857.165.033,00

Las cuentas bancarias de GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta	Sede de la cuenta (País)	Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior

Los bienes patrimoniales de GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S son los siguientes:

Tipo de bien	País	Departamento	Municipio	Valor

Las acreencias y obligaciones vigentes de GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S a la fecha son:

Concepto	Saldo
	015

2. CONFLICTOS DE INTERÉS

A continuación, procedo a publicar y divulgar proactivamente la información que, en mi calidad de representante legal de GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S, es susceptible de generar un posible conflicto de interés a esta persona jurídica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

2.1. POSIBLES CONFLICTOS POR RELACIONES QUE TIENEN LA PERSONA JURÍDICA O EL REPRESENTANTE LEGAL.

● Es usted representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque usted es representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

● ¿La persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque la persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

● ¿Existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

016

2.2. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

¿GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S realizó donaciones?

Sí ☐ No ☒

Las donaciones realizadas por GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S que le representaron reducciones en la declaración de renta en el último año y los nombres de las instituciones a las cuales hizo esas donaciones son:

Nombre entidad	Valor

2.3. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

GR ENGINEERING Y CONSULTING S.A.S, o yo, en mi calidad de su representante legal, tenemos otro(s) potencial(es) conflicto(s) de interés:

Sí ☐ No ☒

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

- > Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
- > Establecimientos que posee.
- > Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
- Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés son:

Tipo de declaración Fecha de publicación **017**

Razón social

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. - INCOMAP S.A.S

NIT

901717436

DV

4

Lugar de ubicación

País

Departamento

Municipio

Clase de entidad

Organismos no gubernamentales

Si es otra, cual?

Actúa en carácter de Representante Legal

Si

☒

No

☐

Servicios de la entidad:

Servicios de Consultoría, construcción e interventoría de ingeniería civil

Nombres y apellidos completos del representante legal

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

MALKA

IRINA

ANDRADE

ORTIZ

Documento de identificación del representante legal

Tipo

Número

Lugar de nacimiento del representante legal

País

Departamento

Municipio

Lugar de domicilio del representante legal

País

Departamento

Municipio

Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje

EMPRESA PUBLICA EPUXUA AVANZA

018

Lugar de sede

País Departamento Municipio

Dirección

Cargo o función que cumple

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2013 DE 2019, A CONTINUACIÓN RELACIONO LOS BIENES Y RENTAS DEL ÚLTIMO AÑO GRAVABLE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S..

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuvo INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. en el año gravable 2024 fueron:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos por la actividad ordinaria - operacionales	\$745.367.194,00
Ingresos no operacionales	
Otros	
TOTAL	\$745.367.194,00

Las cuentas bancarias de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta	Sede de la cuenta (País)	Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior
CUENTA DE AHORROS	COLOMBIA	\$15.000.000,00

Los bienes patrimoniales de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. son los siguientes:

Tipo de bien	País	Departamento	Municipio	Valor

Las acreencias y obligaciones vigentes de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. a la fecha son:

Concepto	Saldo
	019

2. CONFLICTOS DE INTERÉS

A continuación, procedo a publicar y divulgar proactivamente la información que, en mi calidad de representante legal de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S., es susceptible de generar un posible conflicto de interés a esta persona jurídica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 y conforme con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

2.1. POSIBLES CONFLICTOS POR RELACIONES QUE TIENEN LA PERSONA JURÍDICA O EL REPRESENTANTE LEGAL

¿Es usted representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque usted es representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios de algún servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

¿La persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque la persona jurídica que usted representa tiene litigio o controversia ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o denuncias penales con la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

¿Existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos?

Sí ☐ No ☒

Descripción del posible conflicto de interés porque existe enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre usted y el servidor público que adelanta o sustancia actuaciones administrativas, realiza investigaciones, practica pruebas o pronuncia decisiones definitivas de la entidad con la cual INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. celebra(rá) contratos o para la cual administra(rá) o ejecuta(rá) bienes o recursos públicos:

020

2.2. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

¿INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. realizó donaciones?

Sí ☐ No ☒

Las donaciones realizadas por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S. que le representaron reducciones en la declaración de renta en el último año y los nombres de las instituciones a las cuales hizo esas donaciones son:

Nombre entidad	Valor

2.3. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S., o yo, en mi calidad de su representante legal, tenemos otro(s) potencial(es) conflicto(s) de interés:

Sí ☐ No ☒

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

- > Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
- > Establecimientos que posee.
- > Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
- Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés son:

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGALFecha Expedición: 28 de julio de 2025 Hora: 11:19:28
Recibo No. AB25230295
Valor: \$ 11,600**022**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2523029516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.
Sigla: INCOMAP S.A.S.
Nit: 901717436-4
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03669166
Fecha de matrícula: 19 de abril de 2021
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 85 No. 16 28 Of 1101
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ingenieriaayconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono comercial 1: 3217696320
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 85 No. 16 28
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ingenieriaayconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono para notificación 1: 3217696320
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de julio de 2023 Hora: 11:39:28
Recibo No. AR25230295
Valor: \$ 11,600

023

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2523039516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de abril de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2023, con el No. 02957931 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S., Sigla(s): INCOMAP S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social: (A) Ejecución de obras de ingeniería civil y demás actividades derivadas, conexas o complementarias a la construcción. (B) Consultoría en temas administrativos y de apoyo a la gestión a entidades estatales. (C) Consultoría de gestión para el desarrollo territorial en competitividad, promoción e infraestructura. (D) En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones, de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social, y todas aquellas que tengan como afinidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legales y convencionales, derivadas de la existencia y desarrollo de las actividades de la sociedad. (E) La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Sin perjuicio de la anterior enunciación, la sociedad podrá realizar toda actividad relacionada y/o dependiente de las descritas con anterioridad. Además, podrá realizar toda clase de actos comerciales y financieros lícitos para desarrollar y cumplir su objeto social en general. Parágrafo único. Es contrario al objeto social actuar como codeudor, fiador o avalista de deudas contraídas por personas naturales o jurídicas, salvo aquellas personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGALFecha Expedición: 28 de julio de 2025 Hora: 11:39:28
Recibo No. AS25230295
Valor: \$ 11,600**024**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2523029516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$15.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : \$50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado por la asamblea general de accionistas. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas en contrario, la vigencia de la designación se prorrogará automáticamente por un término igual al inicial.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza de los actos que celebra, con las salvedades señaladas en estos estatutos. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. No requerirá la autorización de los accionistas ni por objeto ni por cuantía. Sin perjuicio de lo anterior, cuando con ocasión del giro ordinario de los negocios, la sociedad adquiera pasivos mensuales por un valor mayor a veinte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de julio de 2023 Hora: 11:39:28

Recibo No. AS25230295

Valor: \$ 11,600

025

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2523029516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

millones de pesos, el representante legal informará a los accionistas para que éstos avalen el estado de cuenta del pasivo. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades del representante legal, y actuará cuando éste se encuentre ausente temporal o definitivamente.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 14 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2023 con el No. 02957931 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Malka Irina Andrade Ortiz	C.C. No. 52961753

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de julio de 2025 Hora: 11:39:28

Recibo No. AB25230295

Valor: \$ 11,600

026

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2523029516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: 7112

Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 745.367.194

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 15 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

027

Fecha Expedición: 28 de julio de 2025 Hora: 11:39:28

Recibo No. AB25230295

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2523029516485

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se pueda realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISANCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17
Recibo No. AB25296161
Valor: \$ 11,600

028

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GR ENGINEERING & CONSULTING SAS
Sigla: GRENYCONS SAS
Nit: 901506454 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03406569
Fecha de matrícula: 30 de julio de 2021
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 147 No. 19 14 Of 509
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: grenycons@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3208545375
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 147 No. 19 14 Of 509
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: grenycons@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3208545375
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17

Recibo No: AB25296161

Valor: \$ 11,600

029

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 25 de junio de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2021, con el No. 02728972 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GR ENGINEERING & CONSULTING SAS. Sigla(s): GRENYCONS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social: (A) Ejecución de obras de ingeniería civil y demás actividades derivadas, conexas o complementarias a la construcción. (B) Consultoría en temas administrativos y de apoyo a la gestión a entidades estatales. (C) Consultoría de gestión para el desarrollo territorial en competitividad, promoción e infraestructura. (D) En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones, de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social, y todas aquellas que tengan como afinidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legales y convencionales, derivadas de la existencia y desarrollo de las actividades de la sociedad. (E) La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Sin perjuicio de la anterior enunciación, la sociedad podrá realizar toda actividad relacionada y/o dependiente de las descritas con anterioridad. Además, podrá realizar toda clase de actos comerciales y financieros lícitos para desarrollar y cumplir su objeto social en general. Parágrafo único. Es contrario al objeto social actuar como codeudor, fiador o avalista de deudas contraídas por personas naturales o jurídicas, salvo aquellas personas jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17

Recibo No. AB25296161

Valor: \$ 11,600

030

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 40 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$15.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : \$50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, el representante legal suplente estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza de los actos que celebre, con las salvedades señaladas en estos estatutos. Por lo tanto se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. No requerirá la autorización de los accionistas ni por objeto ni por cuantía. Sin perjuicio de lo anterior, cuando con ocasión del giro ordinario de los negocios, la sociedad adquiera pasivos mensuales por un valor mayor a veinte millones de pesos, el representante legal informará a los accionistas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17

Recibo No. AB25296161

Valor: \$ 11,600

031

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

para que éstos avalen el estado de cuenta del pasivo. El representante legal se entenderá investida de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubiere reservado la Asamblea General de Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Parágrafo primero. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. En caso de contravenir la prohibición, se hará responsable ilimitadamente por las obligaciones contraídas, así como de los perjuicios causados a la sociedad. Parágrafo segundo. Sin perjuicio de las facultades del Representante Legal, éste está obligado a Informar anualmente a los accionistas respecto del balance contable de la sociedad. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades del representante legal, y actuará cuando éste se encuentre ausente temporal o definitivamente.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 25 de junio de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de julio de 2021 con el No. 02728972 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Guillermo Rojas Piñeros	C.C. No. 000000079690557

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17
Recibo No.: AB25296161
Valor: \$ 11.604

032

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.853.457.057

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de agosto de 2025 Hora: 08:57:17
Recibo No. AN25296161
Valor: \$ 11,600

033

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2529616121633

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de información a Planeación : 6 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AYALA CRISANCHO

CONSORCIAL

OC-013-2025

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHACUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:

Los suscritos, **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ** identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C. y **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS** identificado con C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C., debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS** con NIT 901.717.436 – 4 y **GR ENGINEERING & CONSULTING SAS** con NIT 901.506.454 – 1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽ⁱⁱ⁾
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS NIT 901.717.436 – 4	50%
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS NIT 901.506.454 - 1	50%

⁽ⁱⁱ⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA.**
3. El objeto del Consorcio es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHACUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"
4. La duración del Consorcio es 5 MESES Y UN AÑO MAS.
5. El representante del Consorcio es **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ** identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS** identificado con C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. La señora **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ** identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA.**

8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	CL 85 NO. 16 28 OF 1101
Dirección electrónica	ingenieriaconstruccionesmapa@outlook.com
Teléfono	3217696320
Telefax	No aplica
Ciudad	BOGOTÁ D.C.


En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C. a los 15 días del mes de agosto de 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal
INCOMAP SAS



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C.
Representante Legal
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal del Consorcio



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C.
Representante Legal Suplente del Consorcio



XUÁ
Empresa Pública de Soacha



037

PARAFISCALES


OC-013-2025

038

FORMATO 3 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

GUILLERMO ROJAS PINEROS identificado con C.C. 79.690.557 con mi condición de representante legal y **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificada con C.C. 1.087.187.359 en mi condición de Contador de **GR ENGINEERING & CONSULTING S.A.S** identificada con el NIT 901.506.454-1, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los 22 días del mes de agosto 2025.



GUILLERMO ROJAS PINEROS
C.C. 79.690.557
Representante Legal



MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA
C.C. 1.087.187.359 - Tp: 230897-7
Contador Público

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

039

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.187.359

CASTRO VALENCIA

APELLIDOS

MARY ADRIANA

NOMBRES

Mary Adriana Castro V

FIRMA



INDICE DE PUNTO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1991
TUMACO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-JUL-2009 TUMACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABRAHAM SANCHEZ TORRES

P-2313900-00182094 F-1087187359-20090930


0016695418A 1

32564371

040


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
230897-T
MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA
C.C. 1007187359
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUM

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
236907 **254613**


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público en ejercicio del Estado en la Ley 43 de 1992. Es personal e intransferible.
 Agilice el trámite de inscripción de esta tarjeta comunicando a: INCOR, C.R. y/o a la U.N.E. o directamente a la U.N.E. Junta Central de Contadores a la Calle 16 No. 8 A-21 Bogotá D.C.

 Mary A. Castro V.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



041

Certificado No:

D 6 0 F 6 C 8 7 F 8 7 C 0 7 A 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Cue el contador público **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1087187359 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 230897-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OC-013-2025

FORMATO 3 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificado con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C. en mi condición de Contador de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS** identificada con el NIT 901.717.436-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los 22 días del mes de agosto 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

RUP

UNIFICACIÓN			
12	15	17	00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURAL			
12	15	18	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA			
12	15	19	00
SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD			
12	15	20	00
SERVICIOS DE PAQUETES Y DESPACHO			
12	15	21	00
SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO			
12	15	22	00
SERVICIOS DE SALUDOS TERAPIA Y MASAJE Y PUERTO			
12	15	23	00
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN			
12	15	24	00
SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y TUBOS			
12	15	25	00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUERTAS			
12	15	26	00
SERVICIOS DE TENDIDO Y PAVES ESTRUCTURALES Y LANTERNAS DE METAL			
12	15	27	00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE COCINAS			
12	15	28	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOS DE AGUA			
12	15	29	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOS ESTRUCTURALES			
12	15	30	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REPARACIÓN			
12	15	31	00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ACUÁTICAS Y RECREATIVAS			
12	15	32	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, IMPROVVISACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA OLIDA Y FUEGO			
12	15	33	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO			

12	15	34	00
SERVICIOS DE APARTEMENTO Y MONTAJE			
12	15	35	00
SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL INTERIOR			
12	15	36	00
SERVICIOS DE TENDIDO INTERIOR, MONTAJE Y REPARACIÓN			
12	15	37	00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y TUBOS			
12	15	38	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS			
12	15	39	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS			
12	15	40	00
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS			
12	15	41	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO			
12	15	42	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN			
12	15	43	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	44	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	45	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	46	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	47	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	48	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	49	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	50	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	51	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	52	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	53	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	54	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	55	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	56	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	57	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	58	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	59	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			
12	15	60	00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MANUFACTURA			

047

12	15	37	00
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA			
12	15	38	00
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA			
12	15	39	00
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA			
12	15	40	00
SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES			
12	15	41	00
SERVICIOS A LA INGENIERÍA			
12	15	42	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	43	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	44	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	45	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	46	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	47	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	48	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	49	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	50	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	51	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	52	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	53	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	54	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	55	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	56	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	57	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	58	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	59	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	60	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			

12	15	37	00
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA			
12	15	38	00
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA			
12	15	39	00
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA			
12	15	40	00
SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES			
12	15	41	00
SERVICIOS A LA INGENIERÍA			
12	15	42	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	43	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	44	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	45	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	46	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	47	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	48	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	49	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	50	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	51	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	52	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	53	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	54	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	55	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	56	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	57	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	58	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	59	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			
12	15	60	00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA Y SISTEMAS			

ALLONISTA: NOLIO O COSTITUENTE DEL PROPOSITO
NOME DE: COGNOMISTA: GUILLERMO NOME SURNOME - COGNOMISTA COGNOMISTA

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

PAGE NUMBER

micro vegetation: 25/1/2003

2011 年第 3 期 第 32 卷 第 3 期 总第 103 期

6325974029 elc@ua, 18 Dec 2014

.....

ACCIONARIA, SOCIEDAD CONSECUENTE DEL PRINCIPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GILBERTO ROJAS PARRON - JULIAN TORREALBA
VIVIENDO CONJUGALMENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
DE CUBA S.A.
VILCA DEL CONTRATO EJECUTADO REGISTRADO EN EL REGISTRO: 582,49
CORRESPONDIENTE DEL EJECUTIVO EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE Y EN CADA TEMPORALIDAD, NO SE
CONTRATO EJECUTADO REGISTRADO CON EL CLASIFICADOR DE SISTEMAS

(FROM) (NAME) (CLASS) (PROG)	(FROM) (NAME) (CLASS) (PROG)	(FROM) (NAME) (CLASS) (PROG)
(84) (2) (12) (02)	(91) (10) (18) (00)	(71) (12) (10) (02)
(74) (18) (11) (00)	(91) (12) (12) (00)	(71) (18) (13) (00)
(74) (12) (14) (00)	(71) (12) (15) (00)	(71) (12) (16) (00)
(71) (15) (17) (00)	(71) (12) (18) (00)	(71) (12) (19) (00)
(71) (15) (20) (00)	(71) (12) (21) (00)	(71) (12) (22) (00)
(71) (12) (23) (00)	(71) (12) (24) (00)	(71) (12) (25) (00)
(71) (12) (26) (00)	(71) (12) (27) (00)	(71) (12) (28) (00)
(71) (12) (29) (00)	(71) (12) (30) (00)	(71) (14) (30) (00)
(71) (18) (18) (00)	(71) (18) (11) (00)	(71) (16) (14) (00)
(71) (12) (15) (00)	(71) (10) (21) (00)	(71) (10) (29) (00)
(71) (14) (31) (00)	(71) (10) (33) (00)	(71) (13) (10) (00)
(71) (11) (31) (00)	(71) (12) (10) (00)	(71) (12) (11) (00)
(71) (12) (18) (00)	(71) (12) (13) (00)	(71) (18) (14) (00)
(71) (12) (16) (00)	(71) (14) (13) (00)	(71) (14) (13) (00)
(71) (14) (12) (00)	(71) (14) (12) (00)	(71) (14) (14) (00)
(71) (14) (15) (00)	(71) (14) (16) (00)	(71) (14) (17) (00)

CASA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

FROM VINTAGE

ride on your car. #3531843170318

15 DE AGOSTO DE 2025 03:52:25

page 514438 PAGE NO. 14 of 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN MONEDAS NACIONALES: 5
CONTRATO DEBIDO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GUILLERMO RUIZ VIERGO - CONSANCIO INTERNO
2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCIO NACIONAL FISCALIA DEL TESORO
TERRITORIAL - EXTERIORIDAD
VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN USD: 334.33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJERCIDO EN CASO DE
CONCURSO Y LICITACION TIPOLOGICA: 69.106
CONTRATO DEBIDO POR:
SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO

[illegible]

1 72 15 18 02	1 32 15 11 00	1 32 15 12 00
1 72 15 19 00	1 32 15 14 00	1 32 15 15 00
1 72 15 20 00	1 32 15 17 00	1 32 15 18 00
1 72 15 21 00	1 32 15 20 00	1 32 15 21 00
1 72 15 22 00	1 32 15 23 00	1 32 15 24 00
1 72 15 25 00	1 32 15 26 00	1 32 15 27 00
1 72 15 28 00	1 32 15 29 00	1 32 15 30 00
1 72 15 31 00	1 32 15 32 00	1 32 15 33 00
1 72 15 34 00	1 32 15 35 00	1 32 15 36 00
1 72 15 37 00	1 32 15 38 00	1 32 15 39 00
1 72 15 40 00	1 32 15 41 00	1 32 15 42 00
1 72 15 43 00	1 32 15 44 00	1 32 15 45 00
1 72 15 46 00	1 32 15 47 00	1 32 15 48 00
1 72 15 49 00	1 32 15 50 00	1 32 15 51 00
1 72 15 52 00	1 32 15 53 00	1 32 15 54 00
1 72 15 55 00	1 32 15 56 00	1 32 15 57 00
1 72 15 58 00	1 32 15 59 00	1 32 16 00 00
1 72 16 01 00	1 32 16 02 00	1 32 16 03 00
1 72 16 04 00	1 32 16 05 00	1 32 16 06 00
1 72 16 07 00	1 32 16 08 00	1 32 16 09 00
1 72 16 10 00	1 32 16 11 00	1 32 16 12 00
1 72 16 13 00	1 32 16 14 00	1 32 16 15 00
1 72 16 16 00	1 32 16 17 00	1 32 16 18 00
1 72 16 19 00	1 32 16 20 00	1 32 16 21 00
1 72 16 22 00	1 32 16 23 00	1 32 16 24 00
1 72 16 25 00	1 32 16 26 00	1 32 16 27 00
1 72 16 28 00	1 32 16 29 00	1 32 16 30 00
1 72 16 31 00	1 32 16 32 00	1 32 16 33 00
1 72 16 34 00	1 32 16 35 00	1 32 16 36 00
1 72 16 37 00	1 32 16 38 00	1 32 16 39 00
1 72 16 40 00	1 32 16 41 00	1 32 16 42 00
1 72 16 43 00	1 32 16 44 00	1 32 16 45 00
1 72 16 46 00	1 32 16 47 00	1 32 16 48 00
1 72 16 49 00	1 32 16 50 00	1 32 16 51 00
1 72 16 52 00	1 32 16 53 00	1 32 16 54 00
1 72 16 55 00	1 32 16 56 00	1 32 16 57 00
1 72 16 58 00	1 32 16 59 00	1 32 17 00 00
1 72 17 01 00	1 32 17 02 00	1 32 17 03 00
1 72 17 04 00	1 32 17 05 00	1 32 17 06 00
1 72 17 07 00	1 32 17 08 00	1 32 17 09 00
1 72 17 10 00	1 32 17 11 00	1 32 17 12 00
1 72 17 13 00	1 32 17 14 00	1 32 17 15 00
1 72 17 16 00	1 32 17 17 00	1 32 17 18 00
1 72 17 19 00	1 32 17 20 00	1 32 17 21 00
1 72 17 22 00	1 32 17 23 00	1 32 17 24 00
1 72 17 25 00	1 32 17 26 00	1 32 17 27 00
1 72 17 28 00	1 32 17 29 00	1 32 17 30 00
1 72 17 31 00	1 32 17 32 00	1 32 17 33 00
1 72 17 34 00	1 32 17 35 00	1 32 17 36 00
1 72 17 37 00	1 32 17 38 00	1 32 17 39 00
1 72 17 40 00	1 32 17 41 00	1 32 17 42 00
1 72 17 43 00	1 32 17 44 00	1 32 17 45 00
1 72 17 46 00	1 32 17 47 00	1 32 17 48 00
1 72 17 49 00	1 32 17 50 00	1 32 17 51 00
1 72 17 52 00	1 32 17 53 00	1 32 17 54 00
1 72 17 55 00	1 32 17 56 00	1 32 17 57 00
1 72 17 58 00	1 32 17 59 00	1 32 18 00 00
1 72 18 01 00	1 32 18 02 00	1 32 18 03 00
1 72 18 04 00	1 32 18 05 00	1 32 18 06 00
1 72 18 07 00	1 32 18 08 00	1 32 18 09 00
1 72 18 10 00	1 32 18 11 00	1 32 18 12 00
1 72 18 13 00	1 32 18 14 00	1 32 18 15 00
1 72 18 16 00	1 32 18 17 00	1 32 18 18 00
1 72 18 19 00	1 32 18 20 00	1 32 18 21 00
1 72 18 22 00	1 32 18 23 00	1 32 18 24 00
1 72 18 25 00	1 32 18 26 00	1 32 18 27 00
1 72 18 28 00	1 32 18 29 00	1 32 18 30 00
1 72 18 31 00	1 32 18 32 00	1 32 18 33 00
1 72 18 34 00	1 32 18 35 00	1 32 18 36 00
1 72 18 37 00	1 32 18 38 00	1 32 18 39 00
1 72 18 40 00	1 32 18 41 00	1 32 18 42 00
1 72 18 43 00	1 32 18 44 00	1 32 18 45 00
1 72 18 46 00	1 32 18 47 00	1 32 18 48 00
1 72 18 49 00	1 32 18 50 00	1 32 18 51 00
1 72 18 52 00	1 32 18 53 00	1 32 18 54 00
1 72 18 55 00	1 32 18 56 00	1 32 18 57 00
1 72 18 58 00	1 32 18 59 00	1 32 19 00 00
1 72 19 01 00	1 32 19 02 00	1 32 19 03 00
1 72 19 04 00	1 32 19 05 00	1 32 19 06 00
1 72 19 07 00	1 32 19 08 00	1 32 19 09 00
1 72 19 10 00	1 32 19 11 00	1 32 19 12 00
1 72 19 13 00	1 32 19 14 00	1 32 19 15 00
1 72 19 16 00	1 32 19 17 00	1 32 19 18 00
1 72 19 19 00	1 32 19 20 00	1 32 19 21 00
1 72 19 22 00	1 32 19 23 00	1 32 19 24 00
1 72 19 25 00	1 32 19 26 00	1 32 19 27 00
1 72 19 28 00	1 32 19 29 00	1 32 19 30 00
1 72 19 31 00	1 32 19 32 00	1 32 19 33 00
1 72 19 34 00	1 32 19 35 00	1 32 19 36 00
1 72 19 37 00	1 32 19 38 00	1 32 19 39 00
1 72 19 40 00	1 32 19 41 00	1 32 19 42 00
1 72 19 43 00	1 32 19 44 00	1 32 19 45 00
1 72 19 46 00	1 32 19 47 00	1 32 19 48 00
1 72 19 49 00	1 32 19 50 00	1 32 19 51 00
1 72 19 52 00	1 32 19 53 00	1 32 19 54 00
1 72 19 55 00	1 32 19 56 00	1 32 19 57 00
1 72 19 58 00	1 32 19 59 00	1 32 20 00 00
1 72 20 01 00	1 32 20 02 00	1 32 20 03 00
1 72 20 04 00	1 32 20 05 00	1 32 20 06 00
1 72 20 07 00	1 32 20 08 00	1 32 20 09 00
1 72 20 10 00	1 32 20 11 00	1 32 20 12 00
1 72 20 13 00	1 32 20 14 00	1 32 20 15 00
1 72 20 16 00	1 32 20 17 00	1 32 20 18 00
1 72 20 19 00	1 32 20 20 00	1 32 20 21 00
1 72 20 22 00	1 32 20 23 00	1 32 20 24 00
1 72 20 25 00	1 32 20 26 00	1 32 20 27 00
1 72 20 28 00	1 32 20 29 00	1 32 20 30 00
1 72 20 31 00	1 32 20 32 00	1 32 20 33 00
1 72 20 34 00	1 32 20 35 00	1 32 20 36 00
1 72 20 37 00	1 32 20 38 00	1 32 20 39 00
1 72 20 40 00	1 32 20 41 00	1 32 20 42 00
1 72 20 43 00	1 32 20 44 00	1 32 20 45 00
1 72 20 46 00	1 32 20 47 00	1 32 20 48 00
1 72 20 49 00	1 32 20 50 00	1 32 20 51 00
1 72 20 52 00	1 32 20 53 00	1 32 20 54 00
1 72 20 55 00	1 32 20 56 00	1 32 20 57 00
1 72 20 58 00	1 32 20 59 00	1 32 21 00 00
1 72 21 01 00	1 32 21 02 00	1 32 21 03 00
1 72 21 04 00	1 32 21 05 00	1 32 21 06 00
1 72 21 07 00	1 32 21 08 00	1 32 21 09 00
1 72 21 10 00	1 32 21 11 00	1 32 21 12 00
1 72 21 13 00	1 32 21 14 00	1 32 21 15 00
1 72 21 16 00	1 32 21 17 00	1 32 21 18 00
1 72 21 19 00	1 32 21 20 00	1 32 21 21 00
1 72 21 22 00	1 32 21 23 00	1 32 21 24 00
1 72 21 25 00	1 32 21 26 00	1 32 21 27 00
1 72 21 28 00	1 32 21 29 00	1 32 21 30 00
1 72 21 31 00	1 32 21 32 00	1 32 21 33 00
1 72 21 34 00	1 32 21 35 00	1 32 21 36 00
1 72 21 37 00	1 32 21 38 00	1 32 21 39 00
1 72 21 40 00	1 32 21 41 00	1 32 21 42 00
1 72 21 43 00	1 32 21 44 00	1 32 21 45 00
1 72 21 46 00	1 32 21 47 00	1 32 21 48 00
1 72 21 49 00	1 32 21 50 00	1 32 21 51 00
1 72 21 52 00	1 32 21 53 00	1 32 21 54 00
1 72 21 55 00	1 32 21 56 00	1 32 21 57 00
1 72 21 58 00	1 32 21 59 00	1 32 22 00 00
1 72 22 01 00	1 32 22 02 00	1 32 22 03 00
1 72 22 04 00	1 32 22 05 00	1 32 22 06 00
1 72 22 07 00	1 32 22 08 00	1 32 22 09 00
1 72 22 10 00	1 32 22 11 00	1 32 22 12 00
1 72 22 13 00	1 32 22 14 00	1 32 22 15 00
1 72 22 16 00	1 32 22 17 00	1 32 22 18 00
1 72 22 19 00	1 32 22 20 00	1 32 22 21 00
1 72 22 22 00	1 32 22 23 00	1 32 22 24 00
1 72 22 25 00	1 32 22 26 00	1 32 22 27 00
1 72 22 28 00	1 32 22 29 00	1 32 22 30 00
1 72 22 31 00	1 32 22 32 00	1 32 22 33 00
1 72 22 34 00	1 32 22 35 00	1 32 22 36 00
1 72 22 37 00	1 32 22 38 00	1 32 22 39 00
1 72 22 40 00	1 32 22 41 00	1 32 22 42 00
1 72 22 43 00	1 32 22 44 00	1 32 22 45 00
1 72 22 46 00	1 32 22 47 00	1 32 22 48 00
1 72 22 49 00	1 32 22 50 00	1 32 22 51 00
1 72 22 52 00	1 32 22 53 00	1 32 22 54 00
1 72 22 55 00	1 32 22 56 00	1 32 22 57 00
1 72 22 58 00	1 32 22 59 00	1 32 23 00 00
1 72 23 01 00	1 32 23 02 00	1 32 23 03 00
1 72 23 04 00	1 32 23 05 00	1 32 23 06 00
1 72 23 07 00	1 32 23 08 00	1 32 23 09 00
1 72 23 10 00	1 32 23 11 00	1 32 23 12 00
1 72 23 13 00	1 32 23 14 00	1 32 23 15 00
1 72 23 16 00	1 32 23 17 00	1 32 23 18 00
1 72 23 19 00	1 32 23 20 00	1 32 23 21 00
1 72 23 22 00	1 32 23 23 00	1 32 23 24 00
1 72 23 25 00	1 32 23 26 00	1 32 23 27 00
1 72 23 28 00	1 32 23 29 00	1 32 23 30 00
1 72 23 31 00	1 32 23 32 00	1 32 23 33 00
1 72 23 34 00	1 32 23 35 00	1 32 23 36 00
1 72 23 37 00	1 32 23 38 00	1 32 23 39 00
1 72 23 40 00	1 32 23 41 00	1 32 23 42 00
1 72 23 43 00	1 32 23 44 00	1 32 23 45 00
1 72 23 46 00	1 32 23 47 00	1 32 23 48 00
1 72 23 49 00	1 32 23 50 00	1 32 23 51 00
1 72 23 52 00	1 32 23 53 00	1 32 23 54 00
1 72 23 55 00	1 32 23 56 00	1 32 23 57 00
1 72 23 58 00	1 32 23 59 00	1 32 24 00 00
1 72 24 01 00	1 32 24 02 00	1 32 24 03 00
1 72 24 04 00	1 32 24 05 00	1 32 24 06 00
1 72 24 07 00	1 32 24 08 00	1 32 24 09 00
1 72 24 10 00	1 32 24 11 00	1 32 24 12 00
1 72 24 13 00	1 32 24 14 00	1 32 24 15 00
1 72 24 16 00	1 32 24 17 00	1 32 24 18 00
1 72 24 19 00	1 32 24 20 00	1 32 24 21 00
1 72 24 22 00	1 32 24 23 00	1 32 24 24 00
1 72 24 25 00	1 32 24 26 00	1 32 24 27 00
1 72 24 28 00	1 32 24 29 00	1 32 24 30 00
1 72 24 31 00	1 32 24 32 00	1 32 24 33 00
1 72 24 34 00	1 32 24 35 00	1 32 24 36 00
1 72 24 37 00	1 32 24 38 00	1 32 24 39 00
1 72 24 40 00	1 32 24 41 00	1 32 24 42 00
1 72 24 43 00	1 32 24 44 00	1 32 24 45 00
1 72 24 46 00	1 32 24 47 00	1 32 24 48 00
1 72 24 49 00	1 32 24 50 00	1 32 24 51 00
1 72 24 52 00	1 32 24 53 00	1 32 24 54 00
1 72 24 55 00	1 32 24 56 00	1 32 24 57 00
1 72 24 58 00	1 32 24 59 00	1 32 25 00 00
1 72 25 01 00	1 32 25 02 00	1 32 25 03 00
1 72 25 04 00	1 32 25 05 00	1 32 25 06 00
1 72 25 07 00	1 32 25 08 00	1 32 25 09 00
1 72 25 10 00	1 32 25 11 00	1 32 25 12 00
1 72 25 13 00	1 32 25 14 00	1 32 25 15 00
1 72 25 16 00	1 32 25 17 00	1 32 25 18 00
1 72 25 19 00	1 32 25 20 00	1 32 25 21 00
1 72 25 22 00	1 32 25 23 00	1 32 25 24 00
1 72 25 25 00	1 32 25 26 00	1 32 25 27 00
1 72 25 28 00	1 32 25 29 00	1 32 25 30 00
1 72 25 31 00	1 32 25 32 00	1 32 25 33 00
1 72 25 34 00	1 32 25 35 00	1 32 25 36 00
1 72 25 37 00	1 32 25 38 00	1 32 25 39 00
1 72 25 40 00	1 32 25 41 00	1 32 25 42 00
1 72 25 43 00	1 32 25 44 00	1 32 25 45 00
1 72 25 46 00	1 32 25 47 00	1 32 25 48 00
1 72 25 49 00	1 32 2	

050

[illegible]



REFLECTIONS

© 2000 Westview Press. All rights reserved.

[illegible]

6875318125 6875318125

[illegible]

CAMERA DEL CONSIGLIO DEI RIFORMI



SEE VIRTUAL

doi:10.1017/S0022292414000063

15 DE 2026 TO 06 2029 : NOAA 16-52-29

2025110435 WASHA=10 3

1.10.1.18.17.1.00.1	1.15.1.20.17.1.00.1	1.15.1.12.1.21.1.00.1
1.15.1.12.1.21.1.00.1	1.15.1.22.1.27.1.00.1	
LA TIPO DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DEL SECTOR PRIVADO ES: CONTRATO ORDINARIO POR: ADMINISTRATIVA, SOCIOS O SUBSISTENTE DEL PROVEEDOR NOMBRE DEL CONTRATISTA: GUILLERMO ROYER PEREZ - CORONA INTERMEDIACION DE POLICIA PRIME DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTA VALOR DEL CONTRATO EJECUTIVO REPRESENTA EN DOLARES: 229,42 MODALIDAD DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO CONVENIOS Y BENEFICIOS TEMPORALES: 44,168 CONTRATO EJECUTIVO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES SERVICIO EN EL TERCER NIVEL.		
<u>EDM(TAM) CLASIFICADO</u>	<u>(SECT) (SECT) CLAS. PRIO</u>	<u>(ADIST) TAM (CLAS) PRIO</u>
72.1.18.1.15.1.00.1	72.1.10.1.21.1.00.1	72.1.18.1.29.1.00.1
72.1.12.1.10.1.00.1	72.1.12.1.21.1.00.1	72.1.12.1.14.1.00.1
72.1.12.1.15.1.00.1	72.1.14.1.16.1.00.1	72.1.18.1.11.1.00.1
72.1.18.1.14.1.00.1	72.1.16.1.18.1.00.1	72.1.18.1.18.1.00.1
72.1.18.1.11.1.00.1	72.1.16.1.21.1.00.1	72.1.18.1.17.1.00.1
72.1.18.1.16.1.00.1	72.1.18.1.16.1.00.1	72.1.18.1.18.1.00.1
72.1.18.1.17.1.00.1	72.1.12.1.27.1.00.1	72.1.12.1.21.1.00.1
72.1.18.1.17.1.00.1	72.1.12.1.27.1.00.1	

1. OBJETO: CONVENIO DEL PROYECTO DEL COMPLEJO TURISTICO "I
 2. ENTIDAD COLABORADORA: S.R.L.
 3. ECONOMISTA: SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROYECTO
 4. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIO AGRA PISCOS - COMERCIO VILLA PAZ.
 5. NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FINCA
 6. VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN DOLARES: 380,55
 7. DESCRIPCION DEL CONTRATO: 1.000 M2 DE VISOLO EJECUTADO EN OCHO DE
 8. CONDICIONES Y USOS DEL CONTRATO: 39,400
 9. CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BARRIO

1.81 14 27 00	1.81 11 15 00	1.81 11 19 00
1.81 12 18 00	1.81 13 15 00	1.81 14 15 00
1.81 14 16 00	1.81 14 17 00	1.81 14 18 00
1.81 15 16 00	1.81 15 17 00	1.81 15 19 00
1.81 15 19 00	1.81 18 18 00	1.84 15 18 00
1.81 14 10 00	1.82 15 15 00	1.85 15 15 00
1.86 10 16 00	1.85 10 17 00	1.86 10 18 00
1.85 18 19 00	1.85 11 15 00	1.89 11 16 00
1.85 12 15 00	1.85 12 18 00	1.89 12 17 00
1.85 12 15 00	1.85 12 18 00	1.89 12 17 00
1.89 14 18 00	1.85 14 18 00	1.85 14 17 00
1.85 14 18 00	1.85 14 19 00	

NOMBRE COMPLETO DEL NEGRO DEL CONTRATO EJECUTADO: R
 CONTRATO CERRADO POR:
 ACCIONERA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL INDEPENDI
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: WILLIAM GARCIA ZIMERO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES EN PANAMA
 FEDERACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN US\$1.00: \$12.82
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN C/P: \$12.82
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN C/P: \$12.82
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN C/P: \$12.82

SEGN, PAGE, CLAS, PROD	SEGN, PAGE, CLAS, PROD	SEGN, PAGE, CLAS, PROD
72 38 15 82	72 12 21 00	72 30 28 46
72 31 13 83	72 13 11 00	72 33 14 42
72 32 13 82	72 14 10 00	72 34 11 45
72 34 14 82	72 16 10 00	72 35 13 45
72 36 14 82	72 18 08 00	72 37 16 42
72 38 14 82	72 19 08 00	72 39 18 42
72 39 18 82	80 10 14 00	81 11 15 45

SECRETION HAS BEEN FORMED NORMALLY.

(S24H) T9M6 (C34S) (N6D3)	(S25H) T9M6 (C34S) (N6D3)	(S26H) T9M6 (C34S) (N6D3)
(72 20 15 00)	(72 20 21 00)	(72 20 25 00)
(72 24 18 00)	(72 22 24 00)	(72 22 24 00)
(72 22 15 00)	(72 24 20 00)	(72 24 21 00)
(72 24 18 00)	(72 25 20 00)	(72 25 25 00)
(72 25 21 00)	(72 25 25 00)	(77 20 23 00)
(77 20 15 00)	(80 20 16 00)	(81 20 23 00)
(81 20 17 00)	(85 20 17 00)	(86 20 20 00)
(82 20 12 00)	(89 20 17 00)	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CILINDRICO RONI
 ACCIONISTA SOCIO O CONTRIBUYENTE DEL PROPIETARIO
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: GUILLELMO PLAZA PIERRE - CONCORDIA INTERBANK
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: GUILLELMO PLAZA PIERRE - CONCORDIA INTERBANK
 VALOR DEL CONTRATO O EJECUTADO IMPRIMIDO EN DINERO: 145.18
 PORCENTAJE DE SANCIONACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONCORDIAS O SANCIONES TEMPORALES: 50.000
 CONTRATO EJECUTADO EN CASO DE CLASIFICACION DE RIESGO Y
 SERVICIO EN EL SECTOR NEGRO

[illegible]

NOME E COGNOME DEL DEBENTE DEL CONTRATO SOTTOSCRITTO (1)
 CONTRATO CELEBRATO PER:
 ACQUISTO, DOLO O COSTITUZIONE DEL PRONOME
 NOME DEL CONTRATTA: GIULIANO ROCCA PIERRO
 NOME DEL CONTRATTA: MARCO DI GIOIA

(E20H) (F20) (C20S) (P20D)	(E20H) (F20) (C20S) (P20D)	(E20H) (F20) (C20S) (P20D)
1.72 1.0 1.25 0.01	1.72 1.0 2.1 0.01	1.72 1.0 2.9 0.01
1.72 1.1 1.8 0.01	1.72 1.1 1.1 0.01	1.72 1.2 1.4 0.01
1.72 1.2 1.5 0.01	1.72 1.4 1.4 0.01	1.72 1.4 1.1 0.01
1.72 1.4 1.4 0.01	1.72 1.8 1.4 0.01	1.72 1.8 1.9 0.01
1.72 1.6 1.35 0.01	1.72 1.8 1.8 0.01	1.72 1.8 1.6 0.01
1.72 1.6 1.4 0.01	1.72 1.9 1.8 0.01	1.72 1.8 1.5 0.01
1.81 1.0 1.75 0.01	1.81 1.0 1.7 0.01	

055

KELOMPOK KELAS PERTAMA	KELOMPOK KELAS PERTAMA	KELOMPOK KELAS PERTAMA
1. 12 10 15 22	1. 12 10 21 28	1. 12 10 29 32
1. 12 10 18 28	1. 12 11 11 25	1. 12 12 16 27
1. 12 12 16 22	1. 12 14 18 28	1. 12 18 11 22
1. 13 14 14 22	1. 13 15 18 28	1. 13 15 19 28
1. 13 15 22 28	1. 13 16 23 28	1. 13 20 16 22
1. 13 16 18 28	1. 13 18 16 28	1. 14 15 13 28
1. 14 16 13 22	1. 14 12 17 28	1. 14 12 21 28
1. 15 12 22 22	1. 15 12 27 28	



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 82531942578029

15 DE AGOSTO DE 2025 HORA 16:50:25

825319425 VÁLIDA: 15 DE 34

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROponente INSCRIBIÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 00761237 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 00761237 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 00405845 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 00444649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 00816331 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN FUERTE CERTIFICADA, CUANDO SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTAS MARILLAS INDICAN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

RESPECTO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATO RELACIONADAS, EN RELACIÓN, CUALQUIERA OTRAS SANCIONES E INHABILITACIONES SE PUEDE.

QUE LA INFORMACIÓN QUE HA PROPORCIONADO LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON CONTRATOS RELACIONADOS, EN RELACIÓN Y REGISTRADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATISTA ES RELACIONADA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBÚ
NÚMERO: 00431 (CORONABARRICA)
NÚMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-204-2128
FECHA INICIO: 2025/04/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 114.382.679,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

PROYECTO: OBRERA DE PROYECTOS

A LOQUE: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2025/04/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00816331

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBÚ

NÚMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-204-2128

FECHA INICIO: 2025/04/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 114.382.679,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

PROYECTO: OBRERA DE PROYECTOS

A LOQUE: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1571 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2025/04/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00816331

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBÚ

NÚMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-204-2128

FECHA INICIO: 2025/04/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.366.815.845,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

PROYECTO: OBRERA DE PROYECTOS

A LOQUE: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1571 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2025/04/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00816331

LA INFORMACIÓN PRESENTA POR LAS ENTIDADES RELACIONADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1042 DE 2015, NO FUE VERIFICADA POR LAS CÁMARA DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTRAHENTES SUSCRITO EN LA INFORMACIÓN PRESENTA POR LAS ENTIDADES RELACIONADAS, CUMPLEN MANTENER ANTE LA ENTIDAD ESTADAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN SOCIALIZAR ANTE LAS CÁMARA DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,

VALOR: 1.366.815.845,00

HA VERIFICADO QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR EL DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CDC.CO

ESTE CERTIFICADO PUEDE GENERARSE ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 82531942578029

15 DE AGOSTO DE 2025 HORA 16:50:25

825319425 VÁLIDA: 15 DE 34

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1996.

PLUMA MECÁNICA DE CONFIRMACIÓN CON EL DECRETO 2100 DE 1996 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1996.



NO ES VÁLIDO POR ESTE CADA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SECCION VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 82881934427047

16 DE AGOSTO DE 2024 HORA: 16:44:24

REGISTRADO

PAGINA 1 DE 9

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE CON VALIDAZMiento SOLO SER VÁLIDO, DIRIGIÉNDOSE A WWW.CCC-BOGOTÁ.CO

RECIBIRSE CON ESTE CERTIFICADO LO PODRÁ VALIDAR EN LA OFICINA DE FORMAS FÁCIL, RÁPIDA Y EFICIENTE EN WWW.CCC-BOGOTÁ.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTO CERTIFICADO SIN OTORGAR ALGUNO DE FORMAS FÁCIL, RÁPIDA Y EFICIENTE EN WWW.CCC-BOGOTÁ.CO/VERIFICACIONES/

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE EMPRESAS

CERTIFICA:

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CON FUNDAMENTO EN EL SUPLENTO EN EL ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1196 DE 2019, PROMULGADA POR DECRETO 1012 DE 2019, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS DECLARACIONES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACIÓN

QUE LA EMPRESA Y CONSTRUCCIONES NAPA S.A.S.

NIT: 31171736-4

FORMA DE FUNDACIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CERTIFICA:

INSCRIPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

QUE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS REPRESENTACIONES 2023/06/01, FUE DE ÚLTIMA REVISIÓN EN EL REGISTRO DE LOS INSCRITOS 2024/07/16

CERTIFICA:

CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL EN EL REGISTRO DE EMPRESAS SIN NINGÚN DE LAS.

VERIFICACIÓN REGISTRADA

CON DECISIONES FIRMADAS DEL 14 DE ABRIL DE 2023 EN ASAMBLA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE ABRIL DE 2023, CON EL NO. 02817931 DEL TÍTULO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE MAYORÍA SOCIETARIA DENOMINADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAPA S.A.S., SIGUIENDO: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAPA S.A.S. LA PERSONA JURÍDICA NO SE EXISTE EN LA LEY Y SU DURACIÓN ES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SECCION VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 825338877047

16 DE AGOSTO DE 2024 HORA: 16:44:24

REGISTRADO

PAGINA 3 DE 9

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA SIMULTANEAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE EMPRESAS SIN AGENDA DE ÚLTIMO CERTIFICADO.

CLASIFICACIÓN POR TÍTULO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICA COMO:

INFORMACIÓN

CERTIFICA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA EL PRÓXIMO REGISTRO

FUE DE ÚLTIMO REGISTRO FINANCIERO: 31/12/2024

ACTIVO TOTAL: 919.712.348,00

PASIVO CORRIENTE: 492.540.708,00

PASIVO TOTAL: 492.540.708,00

PATRIMONIO: 427.171.640,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 214.725.026,00

MARGEN DE INTERÉS: 22,8%

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PRÓXIMO REGISTRO CON CORTE A 31/12/2024:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1,36

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,42

MARGEN DE COBERTURA DE DEUDA: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PRÓXIMO REGISTRO CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 1,37

INDETERMINADA.

REPRESENTACIÓN LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA ASAMBLA GENERAL DE ACCIONISTAS. TAL COMO SE HIZO EN LA ASAMBLA GENERAL DE ACCIONISTAS EN COMPROMISO, LA VIGENCIA DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN AUTOMÁTICAMENTE POR UN TÍTULO LEGAL AL ÚNICO POR DOCUMENTO FIRMADO DEL 14 DE ABRIL DE 2023, EN ASAMBLA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE ABRIL DE 2023 CON EL NO. 02817931 DEL TÍTULO IX, SE DESIGNA A:

061

CARGO	NOMBRE	CERTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MALFA IRINA ANDRÉS	C.C. NO. 02941751

FACULTADES:

LA ACTIVIDAD QUE EJERCITA, ADMINISTRAR Y MANEJAR LA SOCIEDAD, ASÍ COMO, TENER POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN SU TÍTULO AUTENTICADO DE CONTRATO POR ALGUNO DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE OBTIENE, CON LAS DECLARACIONES EFECTUADAS EN ESTOS ESTATUTOS, POR LO TANTO, SE ENTIENDE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, TENER LOS ACTOS Y CONTRATO COMPROMETIDOS EN EL DERECHO SOCIAL O QUE SE MANIFIESTEN DOCUMENTOS CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NO RECONOCIENDO LA RESELECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE POR OBTENER UN POR CIENTO, EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO, CUANDO LOS HAYAN LOS QUE ORDENAN DE LAS DECLARACIONES, LA EXISTENCIA AUTENTICA EFECTUADA INDIVIDUALMENTE POR UN VALOR MAYOR A CINCO MILLONES DE PESOS, EL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTA A LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS DE LA LEY, EL ESTADO DE CUENTA DEL PASADO, EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA TENER LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y ACTUARE HASTA EN EL PRÓXIMO SIGUIENTE PERÍODO O DETERMINACIÓN.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA SIMULTANEAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE EMPRESAS SIN AGENDA DE ÚLTIMO CERTIFICADO.

CERTIFICA:

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL. 85 NO. 16 DE CP 1101

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELÉFONO 1: 32176930

CORREO ELECTRÓNICO: INGENIERIA@CONSTRUCCIONESNAPA.COM.CO

DIRECCIÓN PARA SOLICITUIONES ADICIONALES

CL. 85 NO. 16 DE

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELÉFONO 1: 32176930

CORREO ELECTRÓNICO: INGENIERIA@CONSTRUCCIONESNAPA.COM.CO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

1,36

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS DÍGITOS, CÓDIGOS Y SERVICIOS QUE ATENDEN A LAS ACTIVIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON LA CLASIFICACIÓN DE DÍGITOS Y SERVICIOS EN EL TÍTULO NÚMERO ÚNICO, EL PRÓXIMO REGISTRO:

CÓDIGO FAMILIA (CLASIFICACIÓN)					DESCRIPCIÓN
1	72	10	15	00	SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
1	72	10	21	00	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS
1	72	10	25	00	SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS Y RESELECCIÓN DE INSTALACIONES
1	72	10	33	00	SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS Y RESELECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1	72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES GRUPO MILITARES
1	72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
1	72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
1	72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
1	72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES Y C. ASISTENCIA
1	72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE RESELECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1	72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
1	72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESELECCIÓN DE Y ACOLLOMANOS DE DEFENSAS
1	72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE RESELECCIÓN DE PLANTAS Y HORROR
1	72	15	19	00	SERVICIOS DE ACOLLOMANOS Y MANEJO DE RESELECCIÓN DE PLANTAS Y HORROR
1	72	15	21	00	SERVICIOS DE ACOLLOMANOS Y RESELECCIÓN DE PLANTAS Y HORROR

作者声明：本人完全了解《中国学术期刊(光盘版)电子杂志》的出版章程，同意将本人的上述全部文章委托该社出版。

000000 VERIFICATION: 8249183827007

18 JUL 2007 00:00 1000A 10/06/2007

10425518300

2000-01-01

[illegible]

DOI: 10.1002/9781118466356.ch13

document version: 82531931627067

19 DE AGOSTO DE 2025 10:05:14

1992年10月5日

財力増強、土壌改良

181	10	29	00	187	1	36	00	196	12	17	00
185	12	21	00	195	12	25	00	199	12	27	00

[illegible]

(S254, T240, C245, P250)	(S258, T240, C245, P250)	(S258, T240, C245, P250)
(72, 10, 12, 00)	(72, 10, 12, 00)	(72, 10, 12, 00)
(72, 12, 14, 00)	(72, 12, 14, 00)	(72, 14, 16, 00)
(72, 14, 16, 00)	(72, 14, 16, 00)	(72, 16, 18, 00)
(72, 18, 20, 00)	(72, 18, 20, 00)	(72, 20, 22, 00)
(72, 22, 24, 00)	(72, 22, 24, 00)	(72, 24, 26, 00)
(72, 26, 28, 00)	(72, 26, 28, 00)	(72, 28, 30, 00)
(72, 30, 32, 00)	(72, 30, 32, 00)	(72, 32, 34, 00)
(72, 34, 36, 00)	(72, 34, 36, 00)	(72, 36, 38, 00)
(72, 38, 40, 00)	(72, 38, 40, 00)	(72, 40, 42, 00)
(72, 42, 44, 00)	(72, 42, 44, 00)	(72, 44, 46, 00)
(72, 46, 48, 00)	(72, 46, 48, 00)	(72, 48, 50, 00)
(72, 50, 52, 00)	(72, 50, 52, 00)	(72, 52, 54, 00)
(72, 54, 56, 00)	(72, 54, 56, 00)	(72, 56, 58, 00)
(72, 58, 60, 00)	(72, 58, 60, 00)	(72, 60, 62, 00)
(72, 62, 64, 00)	(72, 62, 64, 00)	(72, 64, 66, 00)
(72, 66, 68, 00)	(72, 66, 68, 00)	(72, 68, 70, 00)
(72, 70, 72, 00)	(72, 70, 72, 00)	(72, 72, 74, 00)
(72, 74, 76, 00)	(72, 74, 76, 00)	(72, 76, 78, 00)
(72, 78, 80, 00)	(72, 78, 80, 00)	(72, 80, 82, 00)
(72, 82, 84, 00)	(72, 82, 84, 00)	(72, 84, 86, 00)
(72, 86, 88, 00)	(72, 86, 88, 00)	(72, 88, 90, 00)
(72, 90, 92, 00)	(72, 90, 92, 00)	(72, 92, 94, 00)
(72, 94, 96, 00)	(72, 94, 96, 00)	(72, 96, 98, 00)
(72, 98, 100, 00)	(72, 98, 100, 00)	(72, 100, 102, 00)

NOME E COGNOME DEL PARTITA DEL CONTRATTO ESECUTIVO: E
 CONTRATTO ESECUTIVO PER:
 AZIONE/OPERA, ACCORDO O COOPERAZIONE DEL PROGETTO:
 NOME DEL CONTRATTO: ONE CONTRATTO E INDETERMINATO D.A.S.
 NOME DEL CONTRATTO: INDICATO DA NORMA
 VALORE DEL CONTRATTO ESECUTIVO ESECUTIVO PER PERIODO: 613,28
 CONTRATTO ESECUTIVO ESECUTIVO CON IL CONTRATTO DEL NOME

1.94 | 11 | 18 | 05 | CLASS DERIVATIVE

1-285-1-11-1-15-1-CE-1-CE3012306-10-1000000

INTERVENCION

106 | 11 | 11 | C2 | INSPIRATION & IMPACT

95-11-25-CO-SHCNCS-14870

+ 95 + 12 + 24 + 67 + 2081026 8 44762

[illegible]

1987-1990 **A 27** **J 60** **K REINTEGRATION P LEADERS**

CERTIFICATION

REFERENCES

OUT ON BELLINGHAM & THE COASTAL HIGHWAY AT THE BELLINGHAM BEACH.

MURRAY CONSIDERINO DEL MERCATO DEL CONTINENTE EUROPEO:

INGENIERO CILINDRADO POR:
MOTORISTA, SACO O COMPTIFICANTE DEL PASADANTE
HOMBRE DEL CONTRALISTA: OROSCAR VIAL MOSQUERA 22/9/08 CONSULTA A
INVESTIGADA S.A.S.I.

HOMBRE DEL CONSTANTE: MANIFIESTO DEL HOMBRE

CONTRATO DE CONTRATO IDENTIFICADO REGISTRADO EN 5904191 A LA 100,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIO Y OTROS TIPOLOGICOS: 91,00%

GRADE	TIME	CLASS	PROB	GRADE	TIME	CLASS	PROB	GRADE	TIME	CLASS	PROB			
1	72	10	13	00	1	72	10	21	00	1	72	10	28	00
1	72	11	13	00	1	72	11	14	00	1	72	12	34	00
1	72	12	15	00	1	72	14	10	00	1	72	14	31	00
1	72	14	13	00	1	72	15	10	00	1	72	15	19	00
1	72	15	21	00	1	72	15	35	00	1	77	16	10	00
1	77	16	13	00	1	80	16	16	00	1	80	16	18	00
1	80	13	15	00	1	80	13	19	00	1	81	16	15	00
1	81	16	13	00	1	81	16	17	00	1	81	16	18	00
1	84	16	18	00	1	81	16	19	00	1	81	16	21	00
1	85	16	20	00	1	81	16	23	00	1	81	16	24	00

作者地址: 210008 南京, 南京理工大学, 南京理工大学, 南京理工大学, 南京理工大学

USUR: FEM:CLAS:PROG	USUR: FEM:CLAS:PROG	USUR: FEM:CLAS:PROG
72 30 25 00	72 30 23 00	72 30 25 00
70 31 15 00	72 31 31 00	72 31 14 00
72 32 15 00	72 34 30 00	72 34 31 00
72 34 24 00	72 35 30 00	72 35 19 00
72 35 23 00	72 35 35 00	72 35 36 00
73 30 18 00	73 30 36 00	73 30 35 00
73 30 37 00	73 32 37 00	73 32 35 00
73 32 32 00	73 33 37 00	73 33 35 00

GENERAL CONJECTURE DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO.

CONTRATO CERRADO POR:
ECCOMISTE, SACIO E CONSTITUYENTE DEL PROYECTO

WOMBAE DEL CONPARTIMENTA: CONSONCITY INTERFETIVA: CONE COOLTORIA E
INDICATORIA 2.8.2.5

WOMAN DEL CONTRASTO: MONDRIAN O PUNK?

CONTRATO ELECTRONICO DESMISTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE RIESGO Y
SERVICIOS DE EL MUNDO WEB

[illegible]

MEMBRO CONSECUTIVO DEL REPORTER DEL CONTRATO EJECUTIVO: A

SEC1091876, SEC10.0 C-CONSTITUENTS DEL. PROCHLORANT

SOMMA DEL CONTRATTI STR: CINE CONDIZIONALE E INSEGNANTE S. A. I.
SOMMA DEL CONTRATTI STR: EMPRESA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS INTELECTUALES

146 CONTINUOUS

DECE 1977

DOI: 10.1002/anie.200500000

19 DE AGOSTO DE 2019 10:46:24

EN7-319388 PAGE 8 OF 8

DOI: 10.1002/anie.200500000

MAJOR DEL CENTRO EDUCADO APROBADO EN 1996: 187, EN
CONTRASTE EDUCADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE ALFABETOS
EDUCADOS DE EL CENTRO APROBADO.

[illegible]

DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL PREPUESTO DEL CONTRATANTE (EMPRESA): S
 CONTRATO OTORGADO POR:
 AGENCIA, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PREPUESTO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODASOLCO SCS-ASAD (CON CONSULTA A
 INFORMACIÓN C.A.S.A.)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SODASOLCO Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
 SCS-ASAD
 VALOR DEL CONTRATO OTORGADO ESTIMADO EN DOLÁRES: 200,00
 DESCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE
 CONTRIBUCIÓN Y UNIDADES PARTICIPANTES: 50,00
 CONTRATO OTORGADO CON EL CLASIFICADOR DE STONES Y
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

1200H: PAM: 11:27: PPHO:	1200H: PAM: 11:27: PPHO:	1200H: PAM: 11:27: PPHO:
1.72 10 25 85	1.72 10 81 00	1.72 10 25 09
1.72 11 25 80	1.72 11 44 00	1.72 11 34 80
1.72 12 15 80	1.72 14 10 00	1.72 14 12 80
1.72 14 14 80	1.72 15 10 00	1.72 15 19 80
1.72 18 11 00	1.72 18 55 00	1.72 18 11 00
1.77 28 18 00	1.80 10 56 00	1.80 14 15 00
1.81 10 17 00	1.95 10 17 00	

MEMORIA CONSTATIVA DEL RESULTADO DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO OTORGADO EN: 1988
ACREDITADO, SOCIO O CREDITOPIENTE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EXIM FIEL FONDA 2017 COM
CALIFICACION E INGRESOS: S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUEFIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN DOLARES: 5.778,84
CONTRATANTE DE PARTICIPACION EN EL SECTOR EJECUTADO EN CASO DE
CONTRATACION Y USUARIOS TEMPORALES: 70,863
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES

10344 (FAM4) (TJLM) (9000)	10345 (FAM4) (TJLM) (9000)	10346 (FAM4) (TJLM) (9000)
1.75 3.3 1.8 1.02	1.75 3.3 1.8 1.02	1.75 3.3 1.8 1.02
1.75 3.1 1.2 1.05	1.75 3.1 1.1 1.08	1.75 3.2 1.4 1.05
1.75 3.1 1.35 1.05	1.75 3.4 1.4 1.05	1.75 3.4 1.1 1.05
1.75 2.6 1.4 1.05	1.75 2.5 1.3 1.05	1.75 2.5 1.19 1.02
1.75 1.9 1.24 1.02	1.75 1.5 1.3 1.02	1.75 1.4 1.6 1.05
1.75 1.8 1.10 1.02	1.75 1.3 1.4 1.02	1.75 1.4 1.15 1.02
1.75 1.6 1.35 1.02	1.75 1.2 1.3 1.02	

[illegible]

KEY WORDS

codigo verificación: 84531686823-67

18-XI-AOUSTO DE 2015 10:46:14

AK25010308 PAGE: 6 DE 8

CONCACFCO Y UNIFORMES TENDORRES: 70,004
CONTRATO EJECUTIVO IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE RIESGO Y
SEGUROS EN EL MERCADO NIVEL:

100000 : PANG : CLAR : PROCL	100000 : PANG : CLAR : PROCL	100000 : PANG : CLAR : PROCL
(10 : 14 : 15 : 02)	(10 : 10 : 21 : 00)	(10 : 18 : 20 : 02)
(11 : 11 : 13 : 02)	(12 : 11 : 13 : 00)	(12 : 12 : 14 : 00)
(11 : 12 : 15 : 02)	(12 : 12 : 10 : 00)	(12 : 14 : 15 : 02)
(12 : 14 : 14 : 00)	(12 : 15 : 15 : 00)	(12 : 18 : 18 : 02)
(11 : 14 : 19 : 21 : 02)	(12 : 18 : 18 : 00)	(11 : 19 : 18 : 02)
(11 : 18 : 18 : 02)	(13 : 10 : 14 : 00)	(12 : 18 : 18 : 02)
(12 : 18 : 17 : 02)	(14 : 12 : 15 : 00)	

TIEMPO CONSIDERADO DEL REPORTE DE CONTAYO ELECTIVO: 5
 CONTAYO CERRADO EN:
 ALICANTON, SOCIO O CONSOLIDANTE DEL PROMOTOR
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMERCIO INTERNACIONAL 2016 SUE
 CONTRA: S. INGENIERIA S.A.S.
 VALOR DEL CONTRATO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE TUNDAMA
 CAJ
 VALOR DEL CONTRATO ELECTIVO ESTIMADO EN 0001V: 1,585.50
 DOCUMENTO DE PARTICIPACION EN EL VALOR ESTIMADO EN LUGAR DE
 COORDINACION: EXISTE DOCUMENTO: 25,000.
 VALOR DEL CONTRATO ELECTIVO ESTIMADO CON LA CLASIFICACION DE RIESGO
 SECCION DEL CONTRATO:

ISIRI (FWS) (CLAS) (PROG)				ISIRI (FWS) (CLAS) (PROG)				ISIRI (FWS) (CLAS) (PROG)			
1	10	1.5	0.02	1	10	1.5	0.02	1	10	1.5	0.02
2	10	1.5	0.02	2	10	1.5	0.02	2	10	1.5	0.02
3	10	1.5	0.02	3	10	1.5	0.02	3	10	1.5	0.02
4	10	1.5	0.02	4	10	1.5	0.02	4	10	1.5	0.02
5	10	1.5	0.02	5	10	1.5	0.02	5	10	1.5	0.02
6	10	1.5	0.02	6	10	1.5	0.02	6	10	1.5	0.02
7	10	1.5	0.02	7	10	1.5	0.02	7	10	1.5	0.02
8	10	1.5	0.02	8	10	1.5	0.02	8	10	1.5	0.02
9	10	1.5	0.02	9	10	1.5	0.02	9	10	1.5	0.02
10	10	1.5	0.02	10	10	1.5	0.02	10	10	1.5	0.02

77	48	24	82	82	10	16	00	81	10	35	00
83	28	57	85	45	12	17	00				

NUMERO CONTRATO DEL REPORTE DEL CONTRATANTE EJECUTADO: 11
CONTRATO EJECUTADO POR:
ACREDITADO, SOCIO O CONTRATANTE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL (CON INTERMUN) S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO IMPRESO EN BOLIV: 3.425,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONCORDANCIA Y INGRESO FISCALMENTE: 44,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES

[illegible]

SEÑALA CONCRETAMENTE DEL BIENDEL DEL CONTRATO EJECUTADO: EL CONTRATO EJECUTADO POR: ACCIDENTES, SOCIO O CONTRIBUYENTE DEL PROYECTO: PUNTO DEL CONTRATO: CONSUMO INDEBIDAMENTE GRAS OLIVARIAS (12% COLESTEROL Y INGENIERIA 5.4.6.) NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA EMERSONLINE Y DE SERVICIOS LOGISTICOS VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EJECUTADO EN MONEDA: 574.11% PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONCORDIA Y UNIONES TEMPORALES: 45.00% CONTRATO EJECUTADO EJECUTADO CON EL CLASIFICADO DE SIEMPRE

1800M: CLASS: CLAS: PRG01	1800M: FIRM: CLAS: PRG01	1800M: WARE: CLAS: PRG01
1 12 10 1 10 00	1 12 10 1 11 00	1 12 10 1 29 00
1 12 12 1 14 00	1 12 12 1 15 00	1 12 14 1 10 00
1 12 14 1 11 00	1 12 14 1 14 00	1 12 15 1 10 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 82531938687067

15 DE ABRIL DE 2023 HORA 14:46:14

82531938687067 PÁGINA 7 DE 9

1.77 1.19 1.19 0.01	1.72 1.35 1.21 0.01	1.72 1.15 1.33 0.01
1.77 1.10 1.16 0.01	1.70 1.10 1.26 0.01	1.81 1.18 1.15 0.01
1.84 1.10 1.17 0.01	1.85 1.12 1.27 0.01	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENDEO DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ONE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INGENIERIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 777.72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE RIESGO Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

120001000100010001	120001000100010001	120001000100010001
1.75 1.18 1.15 0.01	1.72 1.10 1.21 0.01	1.72 1.10 1.28 0.01
1.72 1.11 1.17 0.01	1.72 1.11 1.17 0.01	1.72 1.12 1.18 0.01
1.72 1.12 1.19 0.01	1.72 1.18 1.19 0.01	1.72 1.14 1.14 0.01
1.72 1.14 1.14 0.01	1.72 1.15 1.16 0.01	1.72 1.15 1.19 0.01
1.72 1.12 1.21 0.01	1.72 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.33 0.01
1.77 1.10 1.14 0.01	1.77 1.10 1.18 0.01	1.78 1.11 1.18 0.01
1.80 1.10 1.18 0.01	1.80 1.10 1.17 0.01	1.80 1.11 1.16 0.01
1.80 1.12 1.15 0.01	1.81 1.10 1.12 0.01	1.81 1.10 1.10 0.01
1.81 1.10 1.17 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01
1.81 1.10 1.20 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01
1.81 1.10 1.23 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01
1.81 1.10 1.26 0.01	1.85 1.11 1.15 0.01	1.85 1.12 1.17 0.01
1.93 1.12 1.21 0.01	1.75 1.12 1.23 0.01	1.95 1.12 1.27 0.01

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 82531938687067

15 DE ABRIL DE 2023 HORA 14:46:14

82531938687067 PÁGINA 8 DE 9

1.72 1.12 1.15 0.01	1.72 1.14 1.10 0.01	1.72 1.14 1.11 0.01
1.72 1.14 1.14 0.01	1.72 1.15 1.10 0.01	1.72 1.15 1.19 0.01
1.75 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.33 0.01
1.77 1.18 1.18 0.01	1.77 1.10 1.18 0.01	1.78 1.11 1.18 0.01
1.80 1.18 1.18 0.01	1.82 1.10 1.17 0.01	1.80 1.11 1.14 0.01
1.82 1.13 1.15 0.01	1.81 1.10 1.15 0.01	1.81 1.10 1.14 0.01
1.81 1.18 1.17 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01	1.81 1.10 1.19 0.01
1.81 1.18 1.23 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01	1.81 1.10 1.22 0.01
1.81 1.18 1.23 0.01	1.81 1.10 1.24 0.01	1.81 1.10 1.24 0.01
1.81 1.18 1.24 0.01	1.81 1.10 1.24 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01
1.85 1.12 1.21 0.01	1.85 1.12 1.23 0.01	1.85 1.12 1.27 0.01

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENDEO DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ONE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INGENIERIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 910.36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE RIESGO Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

120001000100010001	120001000100010001	120001000100010001
1.72 1.10 1.12 0.01	1.72 1.10 1.21 0.01	1.72 1.10 1.29 0.01
1.72 1.11 1.10 0.01	1.72 1.11 1.11 0.01	1.72 1.12 1.14 0.01
1.72 1.12 1.15 0.01	1.72 1.14 1.10 0.01	1.72 1.14 1.11 0.01
1.72 1.14 1.14 0.01	1.72 1.15 1.10 0.01	1.72 1.15 1.19 0.01
1.75 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.33 0.01

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENDEO DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ONE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INGENIERIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CORDOBA

120001000100010001	120001000100010001	120001000100010001
1.72 1.10 1.15 0.01	1.72 1.10 1.21 0.01	1.72 1.10 1.29 0.01
1.72 1.11 1.10 0.01	1.72 1.11 1.11 0.01	1.72 1.12 1.14 0.01
1.72 1.12 1.15 0.01	1.72 1.14 1.10 0.01	1.72 1.14 1.11 0.01
1.72 1.14 1.14 0.01	1.72 1.15 1.10 0.01	1.72 1.15 1.19 0.01
1.72 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.21 0.01	1.72 1.15 1.33 0.01
1.77 1.10 1.14 0.01	1.77 1.10 1.18 0.01	1.78 1.11 1.18 0.01
1.80 1.10 1.18 0.01	1.80 1.10 1.17 0.01	1.80 1.11 1.16 0.01
1.80 1.12 1.15 0.01	1.81 1.10 1.12 0.01	1.81 1.10 1.10 0.01
1.81 1.10 1.17 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01
1.81 1.10 1.20 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01
1.81 1.10 1.23 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01
1.81 1.10 1.26 0.01	1.85 1.11 1.15 0.01	1.85 1.12 1.17 0.01
1.93 1.12 1.21 0.01	1.75 1.12 1.23 0.01	1.95 1.12 1.27 0.01

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENDEO DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ONE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INGENIERIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 149.15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE RIESGO Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

120001000100010001	120001000100010001	120001000100010001
1.72 1.10 1.15 0.01	1.72 1.10 1.21 0.01	1.72 1.10 1.29 0.01
1.72 1.11 1.10 0.01	1.72 1.11 1.11 0.01	1.72 1.12 1.14 0.01

1.77 1.10 1.16 0.01	1.77 1.10 1.18 0.01	1.78 1.11 1.18 0.01
1.80 1.10 1.18 0.01	1.80 1.10 1.17 0.01	1.80 1.11 1.16 0.01
1.80 1.12 1.15 0.01	1.81 1.10 1.12 0.01	1.81 1.10 1.10 0.01
1.81 1.10 1.17 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01	1.81 1.10 1.18 0.01
1.81 1.10 1.20 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01	1.81 1.10 1.21 0.01
1.81 1.10 1.23 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01	1.81 1.10 1.27 0.01
1.81 1.10 1.26 0.01	1.85 1.11 1.15 0.01	1.85 1.12 1.17 0.01
1.93 1.12 1.21 0.01	1.75 1.12 1.23 0.01	1.95 1.12 1.27 0.01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICADA:

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2023 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 3884056 DEL LIBRO PRINCIPAL DE LOS PROponentES, QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2023.

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 3884432 DEL LIBRO PRINCIPAL DE LOS PROponentES, QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROponente ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 3884432 DEL LIBRO PRINCIPAL DE LOS PROponentES, QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 3884432 DEL LIBRO PRINCIPAL DE LOS PROponentES, QUE ESTA DESCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DESCRIPCIÓN FUE CERTIFICADA, QUEDÓ EN FIRME POR LOS DICHOS FUNCIONARIOS EN LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1120 DE 2017).

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
UNION : 8 72.000



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 8253193887087

15 DE AGOSTO DE 2021 HORA: 16:46:28

PÁGINA: 1 DE 2

065

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE SEPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEBE SER VALIDADO POR EL ENTRENAMIENTO SOLO UNA VEZ, ENVIANDO A WWW.CCB-BOGOTÁ.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUBIERTA CON FIRMA FÍSICA, DEACORDO CON LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONSECUCIÓN CON EL DECRETO 2153 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN INVENTIVA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL DECRETO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1995.

*** NO ES VALIDO POR ESTA CARA ***

RUT

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141037927031

068



4151707212489984(8020) 0000141037927031

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Instituto de Recaudación

14. Durón electrónica

9 0 1 5 0 8 4 5 4 1

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

68. Sin personería jurídica

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 2 5	
74. Número de notario		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 3 0	
77. No. matrícula mercantil	0 0 0 3 4 0 6 5 6 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Caste	2 0 2 1 0 6 2 5	
81. Fecha	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 , 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 , 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 , 0 %
87. Extranjero privado	0 , 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de Vigilancia y control

Estado y Beneficio

Linea	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 7 3 0		-
2				+
3				-
4				-
5				+

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Estado reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141037927031

069



(415) 7707212489684(8020) 0000141037927031

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Instituto de Régimen

8. 2.

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 0 6 4 5 4

1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIM	99. Fecha inicio ejercicio representación 20210730
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 79690557
102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROJAS	105. Segundo apellido PIÑEROS
106. Primer nombre GUILLERMO	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

2. Concepto ☒ 1 ☐ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141026487935

070



(415)7707212489984(8020) 0000141026487935

3. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5. DV

12. Dirección seccional
Instituto de Registro

14. Buzón electrónico

8 0 1 7 1 7 4 3 6

4

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA S. A. S

36. Nombre comercial

37. Sigla

INCOMAP S. A. S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 85 - 18 - 28 OF 1101

42. Correo electrónico

ingenieriaconstruccionesmapa@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 7 6 9 6 3 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 4 1 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 4 1 9

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

53. Impto. renta y compl. régimen ordinario

54. Retención en la fuente a título de renta

55. Informante de exogenea

56. Obligado a llevar contabilidad

57. Impuesto sobre las ventas - IVA

58. Facturador electrónico

59. Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Firma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CRC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anteros

S

NO

X

60. No. de Folios

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán las providencias administrativas sancionatorias o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2010. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141026487935

071



01507707217485904(8020) 0000141026487935

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 1 7 4 3 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Instituto de Registro

3 2

14. Ejección electrónica

Características y formas de las organizaciones

12. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

15. Fondos

16. Sin personería jurídica

65. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 0 %
73. Fecha	2 0 2 3 0 4 1 4		84. Nacional privado 1 0 0 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Ejección de registro	0 3		86. Extranjero público 0 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 5 1 9		87. Extranjero privado 0 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 3 6 6 9 1 6 6		
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 3 0 4 1 4		
81. Hasta	2 0 2 3 0 5 1 9		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 5 2 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
98. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141026487935

072



(415)1707212489564(8020) 0000141026487935

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuesto de Renta

14. Cúdn electrónico

9 0 1 7 1 7 4 3 6 4

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 3 0 4 1 4	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 5 2 9 6 1 7 5 3	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ANDRADE	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre MALKA	107. Otros nombres IRINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

PROCURADURIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 278549473**



P18
14:30:20
Hoja 1 de 01

074

Bogotá DC, 15 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GR ENGINEERING & CONSULTING SAS identificado(a) con NIT número 9015064541:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 239 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Milán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 278549635**



PIS

14:34:12

Hoja 1 de 01

075

Bogotá DC, 15 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ROJAS PIÑEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79690557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones o inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 278542169



PIS
12:40:32
Hoja 1 de 01

076

Bogotá DC, 15 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ** identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52961753:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 239 Ley 1052 de 2010.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 278542062



PIB
12:39:38
Hoja 1 de 01

077

Bogotá DC, 15 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA S. A. S. identificado(a) con NIT número 9017174364:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de julio de 2025, a las 16:25:59, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9015064541
Código de Verificación	9015064541250723162559

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de julio de 2025, a las 16:24:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79690557
Código de Verificación	79690557250723162454

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de agosto de 2025, a las 12:42:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52961753
Código de Verificación	52961753250815124200

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de agosto de 2025, a las 12:41:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9017174364
Código de Verificación	9017174364250815124116

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

REDAM



084

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 52961753 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/07/2025 11:49 AM



Código Verificación: **SMGKL536ZR**

Válida hasta: 26/10/2025

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



085

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79690557 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 23/07/2025 05:59 PM



Código Verificación: **SGNEDTZMW7**

Válida hasta: **21/10/2025**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

POLICIA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

087

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:45:50 PM horas del 15/08/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 52961753

Apellidos y Nombres: **ANDRADE ORTIZ MALKA IRINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
51 59700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin@policia.gov.co
ato@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

088

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:28:27 PM horas del 23/07/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 79690557

Apellidos y Nombres: **ROJAS PIÑEROS GUILLERMO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 76
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 6:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
Email: atc@policia.gov.co
atc@policia.gov.co

MEDIDAS CORRECTIVAS



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/07/2025 04:30:24 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79690557** y Nombre: **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro Interno de validación No. **120302620**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 58 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/08/2025 12:47:29 p. m. para - **NIT, sin dígito de verificación: N°. 901506454**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121619722**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 25 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/08/2025 12:43:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **52961753** y Nombre: **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121619468**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional GAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/08/2025 12:45:45 p. m. para - **NIT, sin dígito de verificación: N°. 901717436**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121619601**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 58 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



CERTIFICACIONES BANCARIAS

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente GR ENGINEERING Y CONSULTING SAS, identificado(a) con número 901.506.454 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 00130136000200494218 apertura el 16 de diciembre de 2021 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 25 de julio de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 09 dígitos:	136494218
Cuenta de 10 dígitos:	0136494218
Cuenta de 16 dígitos:	0136000200494218

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

Certificación Bancaria

096

Viernes, 15 de agosto de 2025


A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS identificado(a) con NIT 901717436-4, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	46100001131	2020-11-20	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospachos@bancolombia.com.co

INHABILIDADES

**DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES**

Señores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E
CARRERA 6 BIS #11-20
SOACHA-CUNDINAMARCA

REFERENCIA: Proceso de Contratación OC-013-2025

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA**, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento no hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en el art. 8° y siguientes de la Ley 80, Ley 1150, Ley 1474 y demás normas complementarias.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal del Consorcio

MULTAS E INCUMPLIMIENTOS

FORMATO 11 - GR ENGINEERING & CONSULTING SAS
DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO			
Entidad Contratante	Número o identificación del Contrato	Tipo de Sanción	Fecha de ejecutoria de la Sanción dd/mm/aa
NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA			
Entidad Contratante	Número o identificación del Contrato	Tipo de Sanción	Fecha de ejecutoria de la Sanción dd/mm/aa
NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS

El correspondiente juramento se entiende prestado por la inclusión dentro de la propuesta de este formato diligenciado. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales y de las promesas de sociedad futura, todos y cada uno de sus integrantes que de acuerdo con lo previsto en los correspondientes numerales del pliego de condiciones esté obligado a declarar sus multas y sanciones o efectividad de los amparos de la garantía única, deberá diligenciar y presentar los cuadros respectivos.

NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
 C.C-79.890.557
 Representante Legal

FORMATO 11 - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S
DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO			
Entidad Contratante	Número o identificación del Contrato	Tipo de Sanción	Fecha de ejecutoria de la Sanción dd/mm/aa
NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA			
Entidad Contratante	Número o identificación del Contrato	Tipo de Sanción	Fecha de ejecutoria de la Sanción dd/mm/aa
NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS	NO TIENE MULTAS

El correspondiente juramento se entiende prestado por la inclusión dentro de la propuesta de este formato diligenciado. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales y de las promesas de sociedad futura, todos y cada uno de sus integrantes que de acuerdo con lo previsto en los correspondientes numerales del pliego de condiciones esté obligado a declarar sus multas y sanciones o efectividad de los amparos de la garantía única, deberá diligenciar y presentar los cuadros respectivos.

OMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE


MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
 C.C. 52.961.753
 Representante legal

GARANTIA DE SERIEDAD



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATO

103

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD. SUC 11	NO PÓLIZA 11-45-101171838	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 08 2025	15 08 2025		00:00	15 12 2025		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA	IDENTIFICACIÓN	NAD: 444.938-0
DIRECCIÓN: CL 85 NRO. 16 - 2B OF 1101	CUIDAD	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 5217806320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	EPUXUA AVANZA E.I.C.E	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.611.828-4
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 7 - 30	CUIDAD	SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 7305550
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPLIA T-05-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SOBREPAGO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar la seriedad de la oferta de las obligaciones derivadas de la invitación a cotizar No. 90-013-2025, cuyo objeto es INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL CONTENIDO DE UNO (UNO) EN PLANTACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ERUPCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ORANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1754-2025 DESCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EFECTOS EPUXUA E.I.C.E.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENCIÓN			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGURIDAD DE LA OFERTA	15/08/2025	15/12/2025	\$58,082,147.60
FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2025			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONVENIO - UNICO TEMPORAL		IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CORPUS		902506454-1	05.08
IN INGENIERIA Y CONSULTING SAS		401713416-4	02.02
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HPA SAS			

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****58,082.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,555.00	\$ *****78,637.00	\$ *****58,082,147.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMISIÓN	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRESERVO DE COLOMBIA LIMITADA	990200	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6674 - TELÉFONO: 2160893 - BOGOTÁ, D.C.

11-45-101171838

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Gada, Vicepresidente de Finanzas



FIRMA TOMADOR

DETALLE PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 6L, PISO 5 TELÉFONO: 681-218077, 941-6813338

CLP/9982054

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRA

104

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

SUCURSAL
BOGOTÁ

COD.SUC
11

NO.POLIZA
11-45-101171838

ANEXO
0

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA MES AÑO
15 08 2025

VIGENCIA DESDE
DÍA MES AÑO
15 08 2025

A LAS HORAS
08:00

VIGENCIA HASTA
DÍA MES AÑO
19 12 2025

A LAS HORAS
23:59

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CONSORCIO EPIXUA VIVIENDA

IDENTIFICACIÓN NAD: 444.938-6

DIRECCIÓN: CL 85 NRO. 16 - 28 OF 1101

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3217696320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EPIXUA AVANZA E.I.C.E

IDENTIFICACIÓN NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 7 - 30

CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 7305500

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com


Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****58,082.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,555.00	\$ *****78,637.00	\$ *****58,082,147.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAS	% DE PART.	NOMBRE CORPORA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIINTEGRADOS DE COLOMBIA CINTADA	999290	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 25 CARRERA 13 NO 26-6074 - TELÉFONO: 2185963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
1100263034731-1

41317703778621107 (5626)11260638347812 1390263034731-1 (16/10/2025)

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

MIT. 860.009.578-B

105

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**


Hacemos constar, que la póliza N° 101171838, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 dias del mes de AGOSTO de 2025

11-45-101171838

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Flotza

EXPERIENCIA GENERAL



FORMATO 5
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

No. RUP	CONTRATISTA	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SMMLV)
		NUMERO DE CONTRATO	OBJETO		
10	FONDO ADAPTACIÓN	197 DE 2017	Interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica, ambiental entre otras actividades a la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, de conformidad con los TCC y los documentos que los conforman, los cuales, junto con la propuesta de EL INTERVENTOR forman parte integral de este contrato y prevalecen en su orden (1.- Contrato y 2. TCC) para todos los efectos sobre esta última.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS	\$ 2.836.831.062,00

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE INCREMENTO EL VALOR INDICADO PARA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, DEL CONTRATO 8878 ENTRE LOS PRESENTADORES EN LA EXPERIENCIA, MOSTR QUE EL PROPONENTE AS LO REQUIERE IDENTIFICANDO EN NECESIDAD DE REPETIRLO EN ESTE MÓDULO

2. PARA EL CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTO EN FORMA INDIVIDUAL, SI EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)

3. EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE HAYA REALIZADO EN CONSORCIO PUNTO TEMPORAL, SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO O FACTURADO, INDICANDO PARA CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

4. EL VALOR ANUAL EJECUTADO O FACTURADO INDICAR PARA CORRESPONDIENTE EN CADA UNO DE LOS AÑOS DE EJECUCIÓN

5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO CON EL ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE REPRESENTA LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO, PRESENTAR EL VALOR SEÑALADO EN PESOS EN EL DOCUMENTO QUE REPRESENTA LA EXPERIENCIA, PARA CUALQUIER VALOR EN SALIDAS Y TENDR VALOR EN SALIDAS, PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTE MÓDULO LOS DEMÁS ESPACIOS O CAMPOS, EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO SE DEBE COMPLETAR EN ESTE ANEXO, QUE INCLUYERAN AL COMPARAR ESTA INFORMACIÓN CON LA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO QUE REPRESENTA LA EXPERIENCIA, PARA SUBSISTIR EN EL TIEMPO QUE PARA EL EFECTO LE SEÑALE EL PUNTO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO.

OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBE SER DULCIFICADO EN TODAS LAS COLUMNAS LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL 2017 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO FIRMAS DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES


MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal del Consorcio

ACCIONES

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Yo, Leidy Yorfid Martínez soler, como contadora profesional, cern
CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S tiene un capital conformado por DC
con un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000 m/cte.) caa
negociables, para un total de capital de CIEN MILLONES DE PES.
constituyo el capital suscrito y pagado de dicha sociedad y están repre

SOCIO	CUOTAS	VALOR
JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA	970	\$ 48.500.000
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	30	\$ 1.500.000

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días de agosto de 2025.



LEIDY YORFID MARTÍNEZ SOLER
C.C: 1.072.618.058 TP: 217886-T
Contador pública



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

109

5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL



110

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No
CONTRATISTA

OBRA
074 DE 2011
UNION TEMPORAL COLEGIOS 2011

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA SIN SON POR LOS SISTEMAS DE PRECIO FIJO GLOBAL FIJO Y PRECIOS UNITARIOS EN FORMULA DE AJUSTE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIOR
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TRIUNFO, VALLE DEL CAUCA
CONSEJO INTEREDUCATIVO
EL SEÑOR ESTHER MORA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No 107 DE 2011

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	831 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2011
VALOR EJECUTADO	\$ 8.823.154.521,48

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

2011

10 DEL MES DE AGOSTO DE

LA INTERVENCIÓN A LA SUPERVISOR SI EN EL CASO HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENCIÓN A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	3.187,34	4.670,20	14.980.675,16
1.2	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO	M2	4.520,39	5.295,70	23.940.880,72
1.3	CERRAMIENTO EN POLIETILENO VERDE H=2.10mts (Paralelo en vano de obra)	M2	281,85	10.884,88	3.068.024,10
1.4	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.4.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye retiro de material)	M3	2.514,32	35.000,00	88.008.900,00
1.4.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (No incluye retiro de material)	M3	1.480,36	12.500,00	18.504.500,00
1.4.3	RELLENO Y CONFORMACIÓN EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Calzada, faja de rodadura y aceras)	M3	746,79	11.500,00	8.585.850,00
2	CONCRETO				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Vigas, zapatas, tanques subterráneos) (Incluye retiro de material)	M3	1.406,00	21.800,00	30.651.950,00
2.2	BASE GRANULAR COMÚN	M3	995,48	181.800,00	180.544.200,00
2.3	BAVONES (Piedra ripon y mala pavimentada Cat. 12)	M3	704,00	250.800,00	176.563.200,00
2.4	CONCRETO DE LIMPIEZA M3 kg/m3=145 Mpa	M3	760,19	34.800,00	26.556.156,00
2.5	CONCRETO CICLOPEO (80% piedra media zanja y 20% cemento 3.500 psi)	M3	486,32	308.000,00	149.786.560,00
2.6	ZAPATAS DE CONCRETO CONCRETO 3.500 PSI	M3	215,94	688.000,00	148.588.000,00
2.7	VIGAS DE CONCRETO CONCRETO 3.500 PSI	M3	152,44	688.000,00	104.675.200,00
2.8	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 PSI	M3	179,62	688.000,00	123.578.560,00
2.9	LOSAS DE CONCRETO ALIGERADO CON FORTA SUPERIOR EN CONCRETO 3.500 PSI E=50 CMS	M3	41,83	688.000,00	28.772.800,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA				
3.1	CONCRETO				
3.1.1	MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO 3.500 PSI (A LA VISTA)	M2	142,19	1.228.384,80	174.711.368,12
3.1.2	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO 3.500 PSI (A LA VISTA)	M3	120,60	1.558.384,80	187.847.834,40
3.1.3	LOSAS ALIGERADAS ENTREPIEDRA CON FORTA SUPERIOR EN CONCRETO 3.500 PSI E=50 CMS (A LA VISTA)	M3	793,16	825.486,04	654.736.923,23
3.1.4	GRACILERA EN CONCRETO 3.500 PSI	M3	29,91	825.486,04	24.688.747,02
3.1.5	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO 3.500 PSI	M3	91,48	825.486,04	75.511.711,48
3.1.6	PANPA EN CONCRETO 3.500 PSI	M3	33,98	825.486,04	28.054.550,65
3.1.7	ACERO 80.080 PS/CM2 MPA	KG	964.140,77	2.681,14	2.585.628.812,11
3.1.8	WALLA ELECTRODOLADA ESTÁNDAR	KG	26.827,23	4.096,14	109.817.142,09
3.1.9	ANCLAJE BORDO 12"	LN	820,00	15.425,34	12.748.272,00
3.2	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
3.2.1	ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (Cubierta y vigas) (FVR 160/80/2.0mm)	KG	11.402,08	15.234,40	173.678.154,32
3.2.2	ROSTRAS METÁLICAS IPE 300x100x4.2kg (A todo costado)	ML	11,70	369.366,54	4.321.488,32
3.2.3	ROSTRAS METÁLICAS IPE 400x100x6.3kg (A todo costado)	ML	25,80	408.904,75	10.549.742,50
4	MURISTERIA Y DIVISIONES				
4.1	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL 34x126cms Color arena	M2	3.078,86	59.393,42	182.892.240,20
4.2	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL 34x126cms Color arena (Acaba entre 0.55 y 0.85mts)	ML	1.802,00	57.817,66	104.175.720,00
4.3	REMATE EN PLACA PARA LADRILLO ESTRUCTURAL 34x126cms Color arena	ML	591,88	41.575,40	24.603.037,47
4.4	ENCHAPES EN LADRILLO ESTRUCTURAL COLUMNAS 34x126cms Color arena	ML	818,00	46.596,54	38.121.054,12
4.5	ENCHAPES EN LADRILLO ESTRUCTURAL VIGAS 34x126cms Color arena	ML	1.125,67	46.596,54	52.456.271,96
4.6	GRAPIL DE ACERO 4MM (Fuerza compresión)	KG	1.620,00	3.871,16	6.271.827,20
4.7	ACERO 3M (Refuerzo columnas)	KG	1.807,00	3.871,16	6.994.755,92
4.8	GRUETING 17.5 Mpa	ML	1.257,00	5.915,58	7.428.864,06
5	PAREDES				
5.1	PARETE INTERIOR LISO MUROS 1.5 E=1.5mts	M2	896,71	14.819,18	13.287.292,17
5.2	PARETE INTERIOR LISO MUROS 1.5 E=1.5mts (Acaba porado entre 0.55 y 0.85mts)	ML	106,00	15.442,20	1.636.863,20
5.3	FLOS 15	ML	234,00	6.533,28	1.528.787,52
5.4	PARETE INTERIOR LISO BAJA PLACA E=1.5mts	M2	3.065,00	15.442,20	47.294.242,00


111

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVISOR

SUPERVISOR

OBRA

674 DE 2017

UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2016

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL RENDIMIENTO DE LA NNA 210-2013, POR LOS SISTEMAS DE PROCCO FUD GLOBAL TUD Y PROCCO UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTEREDUCATIVO

GILSON STHERRAN MORE

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

107 DE 2017

0.2.1.mL	PAÑETE EXTERIOR LISO ALUROS E=1.5cm	ML	03.00	12.472.62	1.544.431.23
7	PREFABRICADOS				
7.1.1.1	CANALAS EN CONCRETO PREFABRICADA	UN	12.00	33.240.35	398.879.80
7.2	MEZCLAS EN CONCRETO 2.500 psi A=5.50m E=12cm	ML	37.96	79.587.19	3.022.411.03
7.2.2	ENTREPISOS EN CONCRETO 2.500 PSI A=60cm E=7cm	ML	40.35	79.587.19	3.211.398.31
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
8.1.1	SANITARIOS DE PUNO 1.50"	UN	37.08	68.898.37	2.549.655.68
8.1.2	LAVAMANOS 1.50"	UN	62.08	68.898.37	4.287.304.04
8.1.3	LAVAPLATOS 1.50"	UN	10.00	68.898.37	688.983.70
8.1.5	DUCHA DE EMERGENCIA 1.50"	UN	1.00	113.894.16	113.894.16
8.2.1	TUBERIA PVC-P 1.50"	ML	35.30	10.830.15	1.896.495.36
8.2.2	TUBERIA PVC-P 1.50"	ML	98.30	14.244.42	1.394.380.96
8.2.3	TUBERIA PVC-P 1.50"	ML	48.30	9.832.35	456.141.60
8.2.5	ACCESORIOS PVC-P 1.50"	ML	33.30	7.137.21	448.014.20
8.2.7	ACCESORIOS PVC-P 1.50"	UN	102.00	9.882.56	1.008.258.40
8.2.9	ACCESORIOS PVC-P 1.50"	UN	195.00	7.052.36	1.375.208.10
8.2.10	ACCESORIOS PVC-P 1.50"	UN	89.00	3.882.30	343.732.71
8.2.11	ACCESORIOS PVC-P 1.50"	UN	72.00	2.375.74	171.201.68
8.2.12	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O SIMILAR 1.50"	UN	24.00	145.483.55	3.491.604.44
8.2.13	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O SIMILAR 1.50"	UN	8.00	81.962.81	655.703.26
8.2.14	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O SIMILAR 1.50"	UN	5.00	81.962.81	409.814.26
8.2.15	FLOTADOR MECANICO 1.50"	UN	1.00	203.125.51	203.125.51
8.2.16	TUBERIA PVC-P 2.00"	ML	70.80	43.357.28	3.036.054.08
8.2.18	TUBERIA PVC-P 2.00"	ML	32.00	35.656.06	1.142.579.52
8.2.20	ACCESORIOS PVC-P 2.00"	UN	26.00	48.702.61	1.262.263.56
8.2.21	ACCESORIOS PVC-P 2.00"	UN	13.00	22.213.14	288.757.88
8.2.22	MEZCLADOR TOTALIZADOR 1.50"	UN	1.00	683.949.65	683.949.65
8.2.23	CONEXIÓN MEDIDOR 1.50"	UN	1.00	85.170.17	85.170.17
8.2.24	CAL MEDIDOR TOTALIZADOR 1.50"	UN	1.00	431.186.25	431.186.25
8.2.25	TUBERIA PVC-P 2.00"	ML	24.00	68.136.95	1.637.298.30
8.2.26	TUBERIA PVC-P 2.00"	UN	8.00	40.850.26	326.802.32
8.3.1	SANITARIOS DE TANKO 1.50"	UN	37.08	68.898.37	2.549.655.68
8.3.2	LAVAMANOS 1.50"	UN	62.08	68.898.37	4.287.304.04
8.3.3	LAVAPLATOS 1.50"	UN	10.00	68.898.37	688.983.70
8.3.5	SIFON DE PISO 1.50"	UN	12.00	61.758.15	741.105.92
8.3.7	SIFON DE PISO 1.50"	UN	46.00	65.053.82	3.187.877.38
8.4.1	TUBERIA PVC 1.50"	ML	4.00	100.958.83	403.815.28
8.4.2	TUBERIA PVC 1.50"	ML	380.00	29.056.71	11.137.887.33
8.4.3	TUBERIA PVC 1.50"	ML	32.00	34.945.24	798.247.68
8.4.4	TUBERIA PVC 1.50"	ML	118.00	23.787.37	2.807.309.88
8.4.5	ACCESORIOS PVC 1.50"	ML	46.00	21.381.63	983.534.58
8.4.6	ACCESORIOS PVC 1.50"	UN	205.00	23.787.37	4.878.260.85
8.4.7	ACCESORIOS PVC 1.50"	UN	16.00	20.193.78	323.101.96
8.4.8	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1.50"	UN	298.00	9.852.96	2.935.879.30
8.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA DE 150 LTS	ML	58.00	36.811.79	2.128.662.34
8.4.10	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1.50"	UN	3.00	950.234.77	2.850.705.54
8.5.1	TUBERIA PVC 1.50"	ML	31.00	68.136.95	2.112.158.63
8.5.2	TUBERIA PVC 1.50"	ML	415.00	29.056.71	12.164.114.85
8.5.3	ACCESORIOS PVC 1.50"	ML	19.00	24.945.24	473.959.32
8.5.4	ACCESORIOS PVC 1.50"	UN	260.00	23.787.37	6.186.914.00
8.5.5	ABRAZADERAS 1.50"	UN	30.00	20.193.78	605.813.30
8.5.6	SUMINISTRO TRAGANTE 1.50"	UN	12.00	11.878.88	142.544.16
8.5.8	TUBERIA PVC 1.50"	UN	15.00	72.458.36	1.086.875.00
8.5.9	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1.50"	ML	118.00	75.391.84	8.896.313.52
8.5.10	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1.50"	ML	55.00	68.898.37	3.793.552.18
8.5.11	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 1.50"	ML	15.00	118.756.85	1.781.350.25
8.5.12	ACCESORIOS PVC 1.50"	ML	40.00	112.018.00	4.480.720.00
8.6.1	CAL INSPECCIÓN 0.750.1	UN	10.00	71.372.11	713.721.11
8.6.2	EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE Y RETIRO	UN	11.00	579.310.38	6.372.413.98
8.6.3	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	M3	291.78	33.800.88	9.800.801.30
8.6.4	RELLENO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE COMPACTACIÓN	M3	90.34	80.375.08	7.264.804.82
8.6.5	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	175.18	30.313.42	5.304.535.67
		M3	25.17	24.945.24	627.871.89

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENIENTOS

SUPERVISOR

OBRA

2014 DE 2017

UNIDAD TEMPORAL COLOMBIA 2018

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, POR LOS SISTEMAS DE FRECCO PUO SUDAL, PUO Y FRECCO SUDAL EN FORMULA DE AJUITE, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

MANEJO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

GILSON STEVEN MORA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

187 DE 2017

1.1.1	CARGAS CON REJILLA 0.30x0.20	ML	18.00	181,800.00	1,818,000.00
1.1.2	CAJA INSPECCIÓN 0.30x0.30	UN	1.00	885,801.34	885,801.34
1.1.3	MONTAJE BOMBAS DE PULS. INCLUYE MONTAJE GUERDA	UN	37.00	77,211.40	2,866,809.00
1.1.4	MONTAJE LAMINADO	UN	33.00	48,703.41	1,604,612.70
1.1.5	MONTAJE LAMINADO	UN	11.00	48,703.41	535,737.55
1.1.6	CONEXIÓN TUBO DE EMERGENCIA	UN	1.00	48,703.41	48,703.41
1.1.7	SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO CON DOS BOMBAS DE 2HP CADA UNA, DE VELOCIDAD VARIABLE, CON 44 PSI CON CALZAL, TOTAL DE 4.73 LITROS AL 70% DE PRACONAMIENTO	UN	1.00	15,442,289.99	15,442,289.99
1.1.8	SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE 1HP CADA UNA, CON 7.5 PSI CON CALZAL, TOTAL DE 6.6 LITROS AL 100% DE PRACONAMIENTO, INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO Y ALAMB.	UN	1.00	6,175,916.99	6,175,916.99
1.1.9	PRUEBAS DE PRESIÓN	UN	5.00	34,189.11	1,709,455.55
1.1.10	PRUEBAS DE BOMBAS	UN	5.00	771,114.30	3,855,571.50
1.1.11	PRUEBAS DE BOMBAS DE GAS	UN	5.00	361,803.45	1,809,017.25
1.1.12	TRAMITE PARA CONEXIÓN DE RED	UN	1.00	3,098,456.00	3,098,456.00
1.1.13	DESINFECTACIÓN RED SEGUN ESPECIFICACIÓN	UN	1.00	808,374.55	808,374.55
1.1.14	SAVADO DEL TUBO	UN	1.00	852,307.68	852,307.68
1.1.15	PLUMBOS SEGUN ESPECIFICACIÓN	UN	20.00	130,988.60	2,619,772.00
1.1.16	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 1/2"	ML	87.00	10,006.04	870,525.48
1.1.17	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 1/2"	UN	80.00	4,889.01	391,120.80
1.1.18	ABRAZADERAS 1/2"	UN	80.00	4,889.01	391,120.80
1.1.19	VALVULA 1/2"	UN	8.00	22,320.30	178,562.40
1.1.20	CONEXIÓN ESTIOPA CHANA, PLANCH Y ESTIOPA 4"	UN	1.00	66,700.00	66,700.00
1.1.21	CONEXIÓN PARA TUBERIA 1/2" Y 3/4"	UN	87.00	4,127.54	359,096.58
1.1.22	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 3/4"	ML	8.00	16,636.20	133,090.40
1.1.23	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 3/4"	UN	20.00	28,400.14	568,002.80
1.1.24	VALVULA 3/4"	UN	18.00	8,892.08	160,057.44
1.1.25	CONEXIÓN MEDIO EN SUMINISTRO 1/2"	UN	4.00	23,484.08	93,936.32
1.1.26	REGULADOR 3/4 ETAPA 100 PSI	UN	1.00	85,702.77	85,702.77
1.1.27	REGULADOR DE 1/4 ETAPA 100 PSI	UN	4.00	445,450.67	1,781,702.68
1.1.28	CONEXIÓN PARA TUBERIA 3/4"	UN	1.00	136,478.45	136,478.45
1.1.29	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 1"	UN	20.00	8,778.85	175,577.00
1.1.30	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 1"	ML	140.00	37,304.40	5,222,616.00
1.1.31	TUBERIA ACERO GALV SCH 40 ROSCAN 1 1/2"	UN	24.00	111,141.70	2,667,400.08
1.1.32	TUBERIA ACERO GALV SCH 40 ROSCAN 1"	ML	8.00	80,320.71	642,565.68
1.1.33	ACCESORIOS ACERO GALV SCH 40 ROSCAN 1"	UN	20.00	30,100.04	602,000.80
1.1.34	ACCESORIOS ACERO ROSCAN 1 1/2"	UN	8.00	21,361.63	170,893.04
1.1.35	ACCESORIOS ACERO ROSCAN 1"	UN	8.00	8,215.08	65,720.64
1.1.36	ACCESORIOS ACERO ROSCAN 1/2"	UN	50.00	26,568.94	1,328,447.00
1.1.37	REGISTRO PESADO TIPO CORTINA BORDADA O BORDADO 3"	UN	6.00	710,721.00	4,264,326.00
1.1.38	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O SIMILAR 1 1/2"	UN	2.00	301,807.64	603,615.28
1.1.39	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O SIMILAR 1"	UN	2.00	112,867.50	225,735.00
1.1.40	CHISLE NEGRO 1/2"	UN	3.00	350,705.81	1,052,117.43
1.1.41	CHISLE NEGRO 1/4"	UN	1.00	118,788.85	118,788.85
1.1.42	UNION FLANS 1/2 BORDADA 3"	UN	3.00	498,011.33	1,494,033.99
1.1.43	COPIA ECCENTRICA 3/4 1/2"	UN	3.00	497,328.30	1,491,984.90
1.1.44	BORDA EN ACERO (BORDA CON TORNILLOS TUBOS Y BORDA) 3"	UN	3.00	254,330.83	762,992.49
1.1.45	RAYO METRO DE 7" INCLUYE COLA DE BORDA Y REGISTRO 1/2"	UN	1.00	87,405.21	87,405.21
1.1.46	STICKERS IDENTIFICACIÓN RED	UN	10.00	6,832.36	68,323.60
1.1.47	SOPORTE ESPECIAL PARA TUBERIA	UN	4.00	86,714.46	346,857.84
1.1.48	PIPE PASE NEGRO EN ACERO INOXIDABLE 3"	UN	3.00	488,368.34	1,465,104.02
1.1.49	PIPE PASE NEGRO EN ACERO INOXIDABLE 2"	UN	3.00	488,368.34	1,465,104.02
1.1.50	ABRAZADERAS 3"	UN	2.00	483,875.28	967,750.56
1.1.51	ABRAZADERAS 2"	UN	2.00	12,881.41	25,762.82
1.1.52	ABRAZADERAS 1 1/2"	UN	2.00	1,427.21	2,854.42
1.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO NEGRO BORDADA SCH 40 3"	ML	10.00	285,985.71	2,859,857.10
1.1.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO NEGRO BORDADA SCH 40 2"	ML	8.00	53,494.09	427,952.72
1.1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO NEGRO BORDADA SCH 40 1 1/2"	ML	3.00	49,882.48	149,647.44
1.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS BORDADOS 3"	UN	12.00	136,884.87	1,642,618.44
1.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS BORDADOS 2"	UN	6.00	25,486.19	152,917.14
1.1.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS BORDADOS 1 1/2"	UN	6.00	32,484.30	194,905.80

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENIENTOS

SUPERVISOR

OBRA

14 DE 2017

UNION TEMPORAL, CERRIENDO 30M

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2014, POR LOS SISTEMAS DE PRECIPITACIÓN GLOBAL Y/O FRECUENCIAS UNIFORMES EN FORMA DE AJUSTE, EN EL GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA.

MUNICIPIO DE TRIUNFO, VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTEREDUCATIVO

DEL SENSITIVIDAD NORA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°

14 DE 2017

8.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUPUNG RANURADO 1"	UN	8.00	33,778.86	640,167.56
8.14.2	SUMINISTRO E INSTALACION CUPUNG RANURADO 2"	UN	8.00	11,882.00	71,732.80
8.14.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE ALIVIO 80#	UN	1.00	883,839.91	883,839.91
8.14.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAMBA ANTIPORES 0.50 x 0.50	UN	3.00	366,329.61	1,138,988.83
8.14.11	SUMINISTRO E INSTALACION COPA ECCENTRICA 80	UN	1.00	343,890.07	343,890.07
8.14.12	SUMINISTRO E INSTALACION COPA ECCENTRICA 2x1.12	UN	1.00	152,521.36	152,521.36
8.14.13	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VISTADO ASCENDENTE BRIDADA 1"	UN	3.00	1,722,892.40	5,168,677.44
8.14.14	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA VISTADO ASCENDENTE BRIDADA 2"	UN	1.00	789,484.58	789,484.58
8.14.15	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 80# 80"	UN	1.00	215,807.00	215,807.00
8.14.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABELLO DE PERRO 80# 107.6 107.6 107.6	UN	1.00	5,195,277.39	5,195,277.39
8.14.17	SUMINISTRO E INSTALACION BREA EN ACERO (INDIVIDUAL) 80"	UN	20.00	206,064.65	4,121,293.00
8.14.18	SUMINISTRO E INSTALACION BREA EN ACERO (INDIVIDUAL) 80"	UN	8.00	89,188.04	713,504.32
8.14.19	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASH MURE EN ACERO INOXIDABLE 1"	UN	1.00	348,741.73	348,741.73
8.14.20	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASH MURE EN ACERO INOXIDABLE 2"	UN	2.00	252,069.88	504,139.76
8.14.21	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASH MURE EN ACERO INOXIDABLE 1"	UN	1.00	148,841.87	148,841.87
8.14.22	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1"	UN	7.00	14,324.42	100,270.94
8.14.23	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2"	UN	8.00	8,345.68	66,765.44
8.14.24	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1.1/2"	UN	3.00	8,315.08	24,945.24
8.14.25	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ESPECIAL PARA TUBERIA SUCCION	UN	2.00	76,020.58	152,041.16
8.14.26	SUMINISTRO E INSTALACION BORTON TIPO CONTRA 80"	UN	1.00	318,190.61	318,190.61
8.14.27	SUMINISTRO E INSTALACION CHESLE NEGRO AMORTIGUADO 1"	UN	1.00	974,052.14	974,052.14
8.14.28	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE FLEXIBLE METALICA 1"	UN	4.00	8,342.31	33,369.24
8.14.29	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE FLEXIBLE METALICA 2"	UN	2.00	22,027.36	44,054.72
8.14.30	SUMINISTRO E INSTALACION MACINETO 500 PSI	UN	1.00	44,088.55	44,088.55
8.14.31	SUMINISTRO E INSTALACION BORTON DE VENTILACION 100#	UN	3.00	619,846.76	1,859,540.28
8.15.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2"	ML	50.00	188,736.11	9,436,805.55
8.15.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 3/4"	UN	14.00	88,129.63	1,233,814.82
8.15.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1"	ML	8.00	111,524.81	892,199.68
8.15.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CPVC 1"	UN	3.00	88,576.12	265,728.36
8.15.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION TANGENCIA DE TUBERIA METALICA A PLASTICA	UN	4.00	1,126,475.34	4,505,901.36
8.15.6	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION ATRACHE PARA TUBERIA	UN	22.00	72,819.34	1,602,225.48
8.15.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 1/2"	ML	43.00	763,346.58	32,835,123.58
8.15.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 1/2"	ML	52.00	87,360.23	4,544,832.31
8.15.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 1/2"	ML	143.00	89,371.53	12,780,128.79
8.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 1/2"	ML	787.00	40,881.48	32,158,429.52
8.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 21 1/2" SCH 40	ML	74.00	35,188.64	2,609,765.84
8.15.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 21 1/2" SCH 40	ML	83.00	32,866.36	2,731,320.84
8.15.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 21 1/2" SCH 40	ML	96.00	26,727.24	2,565,798.84
8.15.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 1"	UN	21.00	97,781.57	2,053,902.97
8.15.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 1"	UN	18.00	80,181.12	1,443,260.16
8.15.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2"	UN	80.00	10,464.08	837,126.40
8.15.17	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2 1/2"	UN	143.00	30,040.12	4,295,733.76
8.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ROSCADOS 1 1/2"	UN	89.00	39,819.88	3,545,170.92
8.15.19	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ROSCADOS 1 1/2"	UN	15.00	27,584.34	413,765.10
8.15.20	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ROSCADOS 2"	UN	13.00	18,398.81	239,184.63
8.15.21	SUMINISTRO E INSTALACION COUPUN 1"	UN	51.00	21,452.45	1,094,775.95
8.15.22	SUMINISTRO E INSTALACION COUPUN 1"	UN	80.00	15,779.74	1,262,381.92
8.15.23	SUMINISTRO E INSTALACION COUPUN 2"	UN	200.00	10,284.88	2,056,976.00
8.15.24	SUMINISTRO E INSTALACION COUPUN 2 1/2"	UN	300.00	8,827.80	2,648,340.00
8.15.25	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1"	UN	13.00	14,848.36	193,028.68
8.15.26	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1"	UN	23.00	8,908.01	204,882.23
8.15.27	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2"	UN	48.00	8,908.01	427,584.48
8.15.28	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1 1/2"	UN	30.00	8,908.01	267,240.30
8.15.29	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1 1/2"	UN	25.00	8,314.08	207,852.00
8.15.30	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1 1/2"	UN	26.00	8,314.08	216,166.08
8.15.31	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1"	UN	32.00	8,422.09	269,506.88
8.15.32	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ANTISISMICAS 2 VMS 3"	UN	10.00	1,027,864.32	10,278,643.20
8.15.33	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ANTISISMICAS 2 VMS 2 1/2"	UN	80.00	82,451.74	6,596,139.84
8.15.34	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ANTISISMICAS 2 VMS 2"	UN	1.00	418,755.96	418,755.96
8.15.35	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ANTISISMICAS 2 VMS 1"	UN	8.00	278,321.82	2,226,574.72
8.15.36	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASES CON VALVULA RESTRICTORA (incluye nido de seguridad y control)	UN	8.00	1,054,040.52	8,432,324.16
8.15.37	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA 1/2" ULPH	UN	1.00	888,811.91	888,811.91
8.15.38	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE DRENAJE CON MIRELLA 2"	UN	18.00	383,363.46	6,899,542.08

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATISTA

OBRA
E.T. 2017
UNION TEMPORAL COLEGIO 2017

OBJETO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESPECIFICA POR EL FUNDADO DE LA MRA 215-2011, POR LOS SISTEMAS DE PRECIO FIJO GLOBAL FIJO Y PRECIO UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIENTE
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TRIBUNO, VALLE DEL CAUCA
CONSORCIO INTEREDUCATIVO
GILSON STEINHAUER MORA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° 197 DE 2017

8.15.39	SUMINISTRO E INSTALACION DISQUE HÉRO AMORTIGUADO 4"	UN	1.38	1.197.879,12	1.661.828,12
8.15.40	SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA 4" x 2.127 x 2.127 x 2.127	UN	1.29	1.544.228,00	1.544.228,00
8.15.41	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO 0-300 PSI	UN	0.00	44.086,31	362.860,48
8.15.42	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UN	2.00	890.887,34	1.781.802,68
8.15.43	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO SOLA 1"	UN	2.00	70.289,63	140.579,26
8.15.44	SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 2X1"	UN	7.00	77.211,48	540.480,18
8.15.45	SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 2.1/2X1"	UN	154.00	40.981,48	6.311.144,84
8.15.46	SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 1.1/2X1"	UN	4.00	36.377,04	145.511,56
8.15.47	SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 1.1/4X1"	UN	29.00	28.854,07	836.869,40
8.15.48	CONTRACCION PUNTO ROCADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR KLSA PENDENT UPRIGHT LATERAL, ver plano	UN	348,00	41.571,40	14.462.344,80
8.15.49	SUMINISTRO ROCADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR KLSA PENDENT, ver plano	UN	40,00	26.696,71	1.067.868,80
8.15.50	SUMINISTRO ROCADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR KLSA UPRIGHT, ver plano	UN	190,00	26.696,71	5.072.374,80
8.15.51	SUMINISTRO ROCADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR KLSA UPRIGHT TEMPERATURA INTERMEDIA 71°C PARA COCINA, ver plano	UN	10,00	65.977,38	659.773,80
8.15.52	SUMINISTRO ROCADOR RESPUESTA RAPIDA COBERTURA ESTANDAR KLSA UPRIGHT 91°C SPRINKLER (ROCADOR SECCO) PARA CUARTO FRIO, ver plano	UN	1,00	181.171,34	181.171,34
8.15.53	MONTAJE ROCADOR	UN	148,00	8.315,08	1.230.454,80
8.15.54	MONTAJE ESCUDO	UN	49,00	8.315,08	407.458,80
8.15.55	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA FLUIDO 2.1/2"	UN	3,00	415.764,96	1.247.294,80
8.15.56	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR ALFAL 1/2"	UN	2,00	417.325,30	834.650,60
8.15.57	SUMINISTRO E INSTALACION DISQUE AMORTIGUADO 2.1/2"	UN	3,00	195.888,30	587.664,90
8.15.58	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA FLUIDO 3"	UN	0,00	415.764,96	0,00
8.15.59	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR ALFAL 1"	UN	0,00	394.237,52	0,00
8.15.60	SUMINISTRO E INSTALACION DISQUE AMORTIGUADO 2"	UN	0,00	847.398,71	0,00
8.15.61	INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	0,00	0,00	0,00
8.15.62	CAJA DE 214	UN	8,00	80.140,00	641.120,00
8.15.63	CAJA DE 215	UN	8,00	1.170.000,00	9.360.000,00
8.15.64	POSTE EN CONCRETO 1800x60x180	UN	1,00	2.296.438,36	2.296.438,36
8.15.65	ESTRUCTURA BAJANTE 81 4" SALVADAZO	UN	2,00	1.308.695,31	2.617.390,62
8.15.66	SUBESTACION EN POSTE DE 112.5 KVA	UN	1,00	15.442.280,85	15.442.280,85
8.15.67	OSLA DE MEDIO NORMA EPSA	UN	1,00	4.361.474,89	4.361.474,89
8.15.68	TABLERO GENERAL	UN	1,00	5.045.440,00	5.045.440,00
8.15.69	IDENTIFICACION INTIE	UN	1,00	5.761.768,61	5.761.768,61
8.15.70	GABINETE PARA MEDIDOR TRIFASICO	UN	1,00	1.725.408,27	1.725.408,27
8.15.71	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR	UN	4,00	625.812,81	2.503.251,24
8.15.72	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR	UN	8,00	775.116,30	6.200.930,40
8.15.73	TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR	UN	1,00	803.190,35	803.190,35
8.15.74	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 3000 A	UN	2,00	227.873,89	455.747,78
8.15.75	BREAKER ENCHUFABLE 1 X 30 A	UN	100,00	36.349,30	3.634.930,00
8.15.76	BREAKER INDUSTRIAL 12.5 AMPERES	UN	18,00	358.466,70	6.452.400,06
8.15.77	BREAKER INDUSTRIAL 1 X 220 A	UN	2,00	380.117,31	760.234,62
8.15.78	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	1,00	985.537,46	985.537,46
8.15.79	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	180,00	96.471,75	17.364.915,00
8.15.80	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	180,00	104.552,42	18.819.435,60
8.15.81	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	78,00	97.887,72	7.635.246,16
8.15.82	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	102,00	98.020,88	10.000.130,16
8.15.83	ACOMETIDA EN 1" 3/8 x 1/8 x 1/8 x 1/8	ML	78,00	98.020,88	7.645.628,80
8.15.84	PUERTA A TIERRA	UN	1,00	1.781.802,68	1.781.802,68
8.15.85	SALIDA LAMPARA 120 V TUBERIA EMT	UN	148,00	112.396,36	16.634.667,28
8.15.86	SALIDA LAMPARA 120 V TUBERIA PVC	UN	479,00	87.185,54	41.751.784,86
8.15.87	SALIDA TONIA 120 V TUBERIA PVC	UN	288,00	152.750,81	43.792.433,28
8.15.88	TONIA 120 V GFI	UN	10,00	184.119,81	1.841.198,10
8.15.89	TONIA TRIFASICA 208 V TUBERIA PVC	UN	3,00	172.240,81	516.722,43
8.15.90	SALIDA TONIA REGULADA 120 V TUBERIA PVC	UN	92,00	115.757,38	10.649.671,76
8.15.91	INTIP TELEFONICO	UN	1,00	218.968,21	218.968,21
8.15.92	ACOMETIDA TELEFONICO	ML	41,00	61.581,38	2.525.756,68
8.15.93	SALIDA ANTENA 1" V TUBERIA PVC	UN	148,00	148.483,36	21.975.524,48
8.15.94	CAJA DE FIBRA 36 X 30 X 10	UN	10,00	115.847,89	1.158.478,90
8.15.95	SALIDA MICROFONO EN TUBERIA PVC	UN	1,00	128.804,87	128.804,87
8.15.96	SALIDA PARLANTE EN TUBERIA PVC	UN	5,00	227.873,89	1.139.369,45
8.15.97	SALIDA DATOS	UN	89,00	223.491,10	19.891.750,90
8.15.98	CABLE UTP CAT5	ML	4.320,00	5.562,88	23.931.638,40

TIPO DE CONTRATO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ASISTENTE

SUPLENTE

OBRA

ESTADO DE

UNION TEMPORAL COLEGIO DE

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTIVA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 210-2011, POR LOS SISTEMAS DE PRECIPITACION GLOBAL, FUS Y PRECIPITACIONES EN FORMAS DE AGUAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERDISCIPLINARIO

GILSON STEPHAN MORA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

15 DE 2017

8.130	PACK PAPER 34 PULPES	UN	8.00	700.000,00	4.200.000,00
8.140	PACK DE VIDE Y DATOS (1)	UN	1.00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.141	BAJILLA PORTATIL TIPO BOLA 8 X 250cm	UN	20.00	140.000,00	2.800.000,00
8.142	SALIDA ACCESS POINT (DUCTOS)	UN	17.00	190.000,00	3.230.000,00
8.143	PACK DE VIDE Y DATOS (2)	UN	1.00	2.100.000,00	2.100.000,00
8.144	UPS 15 KVA	UN	1.00	14.840.000,00	14.840.000,00
8.145	UPS 3 KVA	UN	1.00	3.340.000,00	3.340.000,00
8.146	LAMPARA HERMETICA LED 2X 18 W	UN	380.00	110.000,00	41.800.000,00
8.147	LAMPARA DE SOBRESUPONER KROCHER LED 11 W	UN	100.00	85.000,00	8.500.000,00
8.148	LAMPARA EMERGENCIA LED 5 W	UN	21.00	130.000,00	2.730.000,00
8.149	REFLECTOR LED 100 W	UN	14.00	250.000,00	3.500.000,00
8.150	POSTE METALICO 4 MTS	UN	9.00	900.000,00	8.100.000,00
8.151	LAMPARA PENUMBRA	UN	30.00	120.000,00	3.600.000,00
8.152	DUCTO METALICO EMF 3/4	ML	90.00	43.000,00	3.870.000,00
8.153	DUCTO METALICO EMF 1"	ML	120.00	51.000,00	6.120.000,00
8.154	MT ALARMA DETECCION INCENDIO	UND	11.00	570.000,00	6.270.000,00
8.155	PANEL DE CONTROL INCENDIO	UND	1.00	2.070.000,00	2.070.000,00
8.156	CABLE TELEFONICO 10 PARES	ML	350.00	8.000,00	2.800.000,00
8.157	SUBREPOSICION, AFINADOR, BARRAS Y SUB-BARRAS				
11.1.1	ALISTADO PISO M. 16 Estante	MO	2.313,34	11.660,49	26.737.630,30
11.1.2	ALISTADO ESQUELETO COLOR M. 16 Estante	MO	5.238,71	16.955,85	87.543.060,19
11.1.3	MONITOR DE VIBRACION MICROGRANITO 6" x 6"	MO	248,15	15.443,38	3.847.620,38
11.1.4	FONDO EN LADRILLO SACADO-CONCRETO 1.400 ps/4x6.50cm 6"x10cm	ML	40,33	41.000,00	1.672.000,00
11.1.5	ACABADOS DE PISO				
12.1.1	PISO EN CERAMICA 1 SLATE CEMSA 30.540cmx45cm a equivalente	MO	115,32	45.000,00	5.190.000,00
12.1.2	PISO EN PIEDRA 1 SLATE DE ONCE 70cmx45cm a equivalente	MO	2.897,80	20.000,00	57.956.000,00
12.1.3	PISO EN PIEDRA 1 SLATE DE MICROGRANITO 60cmx45cm a equivalente	MO	134,34	90.000,00	12.090.000,00
12.1.4	BAJARESCOGA RECTO EN MICROGRANITO 60cmx45cm a equivalente	ML	38,85	41.120,00	1.600.000,00
12.1.5	REDA CADA EN MICROGRANITO 60cmx45cm a equivalente	ML	45,21	62.000,00	2.800.000,00
13	CUBIERTAS, MANGUERAS Y CLAVABOYAS				
13.1.1	CUBIERTA STANDING 50cmx100cm TIPO SANDINO+POLIURETANO 20cm	MO	825,75	85.000,00	69.840.000,00
13.1.2	FLANCO LAMINA GALVANIZADA CAL 30.10x25cm	ML	87,48	30.000,00	2.620.000,00
13.1.3	LARGUELA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 30	UN	8,88	41.570,40	364.700,00
13.1.4	CLAVABOYA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 100cmx100cm 5cmx10cm	UN	12,80	330.237,40	4.227.000,00
14	IMPREGNACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES				
14.1.1	MANO BICIPA (Emulsion polimerica) 100g/100g (100g/100g)	MO	285,73	20.000,00	5.714.600,00
15	METALISTERIA				
15.1.1	VENTANA ALUMINIO V1_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	80,00	28.170,00	2.253.600,00
15.1.2	VENTANA ALUMINIO V12_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	1,00	1.970.000,00	1.970.000,00
15.1.3	VENTANA ALUMINIO V11_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO EN ALUMINIO	UN	4,00	1.680.000,00	6.720.000,00
15.1.4	VENTANA ALUMINIO V2_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	70,00	28.170,00	1.972.000,00
15.1.5	VENTANA ALUMINIO V3_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	8,00	1.820.000,00	14.560.000,00
15.1.6	VENTANA ALUMINIO V4_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	7,00	890.000,00	6.230.000,00
15.1.7	VENTANA ALUMINIO V5_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	6,30	694.000,00	5.090.000,00
15.1.8	VENTANA ALUMINIO V6_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	4,30	971.300,00	4.178.000,00
15.1.9	VENTANA ALUMINIO V7_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	16,00	1.000.000,00	16.000.000,00
15.1.10	VENTANA ALUMINIO V8_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	3,30	2.850.000,00	9.405.000,00
15.1.11	VENTANA ALUMINIO V9_D=0.71x2.35cm SISTEMA PROYECTANTE-VIDRO SAM TEMLADO TRANSPARENTE	UN	1,30	330.420,40	429.546,52
15.1.12	PV_1_D=1.70x2.40cm Punto de seguridad vidrio templado 100M (vidrio templado) todos los ambientes en acero inoxidable y aluminio	UN	1,30	2.911.000,00	3.784.300,00
15.2.1	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_1_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA CON MALLA VIDRO 3-3	UN	28,80	1.000.000,00	28.800.000,00
15.2.2	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_2_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA	UN	12,80	880.000,00	11.264.000,00
15.2.3	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_3_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA	UN	8,80	880.000,00	7.744.000,00
15.2.4	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_4_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA	UN	8,80	880.000,00	7.744.000,00
15.2.5	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_5_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA-CORRADURA CORTA FUSION	UN	3,80	5.100.000,00	19.580.000,00
15.2.6	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_6_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA-MALLA VIDRO 3-3	UN	2,80	1.280.000,00	3.584.000,00
15.2.7	MARCO Y PUERTA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18 PL_7_D=0.71x2.35cm+PINTURA ELECTROSTATICA-TIPO REJILLA	UN	8,80	880.000,00	7.744.000,00
15.2.8	BARRERA OCLAYON Y ESCALERA TUBULAR 2"x2"x1/2" PLUMBA 2"x1/2"	ML	824,81	180.000,00	148.461.600,00

CONTRATO DE INTERVENCIÓN de la M. 18/06/2011Página 7 de 8



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

118

5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

180-18 CONTRATO
CONTRATADO
CONTRATISTA

06-0000

LEONARDO DEL PREYDINO
E. CRIVELLO
A. BELLARDI

CBRA
E-4 2017
U.S. AIR FORCE, CD-300 2017

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ASOCIADA POR EL PERSONAL DE LA NINA 2102011 POR LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN AL RIESGO. FUNDACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (FONCIP) Y EL DINAMISMO (DEL) DE LA U. DEL CAUCA

MUNICIPIO DE LAJUNTA - CIUDAD DEL CARO - JAMUNTO
EXHIBICIÓN INTERLOCUTIVA
LAJUNTA - CIUDAD DEL CARO - JAMUNTO

CONTENTS OF INTERVIEWING 16

附錄 2:

120

1.11	ACCESORIOS PVC Ø 4"	UN	12.50	\$ 3.15	\$7,200.00
1.12	ACCESORIOS PVC Ø 10"	UN	14.00	\$ 2.30	\$6,300.00
1.13	REGISTRO CONTINUA TIPO RED WHITE 0 SEMILAS Ø 1.10"	UN	4.00	\$ 125.00	\$500.00
1.17	REGISTRO CONTINUA TIPO RED WHITE 0 SEMILAS Ø 1"	UN	2.00	\$94.00	\$188.00
1.18	REGISTRO CONTINUA TIPO RED WHITE 0 SEMILAS Ø 4"	UN	1.00	\$84.00	\$84.00
1.19	REGISTRO CONTINUA TIPO RED WHITE 0 SEMILAS Ø 12"	UN	2.00	\$52.00	\$104.00
1.20	REGISTRO CONTINUA TIPO RED WHITE 0 SEMILAS Ø 1.1/4"	UN	3.00	\$ 128.00	\$384.00
1.21	CHUBUTUERO REDONDO Ø 1"	UN	1.00	\$ 105.00	\$105.00
1.22	FLANCO MEDIO Ø 1"	UN	1.00	\$ 171.00	\$171.00
1.23	TUBERIA PVC Ø 2.1/2"	ML	16.00	\$36.00	\$576.00
1.24	TUBERIA PVC Ø 2"	ML	22.00	\$36.00	\$792.00
1.25	ACCESORIOS PVC Ø 2.1/2"	UN	7.00	\$41.00	\$287.00
1.26	ACCESORIOS PVC Ø 2"	UN	71.00	\$16.70	\$1,185.70
1.27	REDONDO TOTALIZADOR Ø 1"	UN	1.00	\$ 474.00	\$474.00
1.28	CONEXIÓN MEDIO Ø 1"	UN	1.00	\$1.70	\$1.70
1.29	CAMA VEDOR TOTALIZADOR Ø 1"	UN	1.00	\$30.00	\$30.00
1.30	SALIDA SANTARIA SANTARON DE TANGUE Ø 1"	UN	12.00	\$ 12.00	\$144.00
1.31	SALIDA SANTARIA LAVAMANOS Ø 1"	UN	70.00	\$12.00	\$840.00
1.32	SALIDA SANTARIA LAVAPLATOS Ø 1"	UN	7.00	\$12.00	\$84.00
1.33	SALIDA SANTARIA POCETA MED Ø 1"	UN	1.00	\$18.00	\$18.00
1.34	SALIDA SANTARIA BFOI DE RSO Ø 1"	UN	2.00	\$62.00	\$124.00
1.35	SALIDA SANTARIA BFOI DE RSO Ø 2"	UN	15.00	\$84.78	\$1,271.70
1.36	SALIDA SANTARIA TIPO DE RSO Ø 1"	UN	7.00	\$46.00	\$322.00
1.37	TUBERIA PVC Ø 4"	ML	30.00	\$25.00	\$750.00
1.38	TUBERIA PVC Ø 6"	ML	42.00	\$21.00	\$882.00
1.39	TUBERIA PVC Ø 8"	ML	15.00	\$32.00	\$480.00
1.40	TUBERIA PVC Ø 10"	ML	48.00	\$16.00	\$768.00
1.41	ACCESORIOS PVC Ø 4"	UN	21.00	\$32.00	\$672.00
1.42	ACCESORIOS PVC Ø 6"	UN	30.00	\$17.00	\$510.00
1.43	ACCESORIOS PVC Ø 8"	UN	14.00	\$36.00	\$504.00
1.44	TUBERIA PVC ALICANTILLADO Ø 4"	ML	48.00	\$12.00	\$576.00
1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE GRASA PREFABRICADA DE 10 LITROS	UN	3.00	\$300.00	\$900.00
1.46	TUBERIA PVC ALICANTILLADO Ø 6"	ML	75.00	\$36.00	\$2,700.00
1.47	TUBERIA PVC Ø 4"	ML	27.00	\$18.00	\$486.00
1.48	TUBERIA PVC Ø 6"	ML	17.00	\$17.00	\$289.00
1.49	ACCESORIOS PVC Ø 4"	UN	8.00	\$32.00	\$256.00
1.50	ACCESORIOS PVC Ø 6"	UN	48.00	\$17.00	\$816.00
1.51	GRASADERAS Ø 3"	UN	80.00	\$10.00	\$800.00
1.52	SUMINISTRO TRAGAPU Ø 2"	UN	25.00	\$47.00	\$1,175.00
1.53	TUBERIA PVC ALICANTILLADO Ø 8"	ML	11.00	\$37.00	\$407.00
1.54	CAMA INSPECCIÓN RJO	UN	13.00	\$47.69	\$620.00
1.55	EXCAVACIÓN INCLUDE CARGO Y RETIRO	MO	66.00	\$38.00	\$2,508.00
1.56	RELLENO SANITARIO, GRILLAS	MO	13.00	\$16.00	\$208.00
1.57	RELLENO BIOMEDIO CORRAL INCLUDE EXCAVACIÓN	MO	31.00	\$40.00	\$1,240.00
1.58	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	MO	42.00	\$27.00	\$1,134.00
1.59	CARPISO CON RESILLA Ø 20 X 1.00	ML	44.00	\$45.00	\$1,980.00
1.60	CAMA INSPECCIÓN BHO	UN	8.00	\$145.00	\$1,160.00
1.61	MONTAJE SANTARIO LE FUSH INCLUDE MONTAJE GRIFERA	UN	12.00	\$85.00	\$1,020.00
1.62	MONTAJE LAVAMANOS	UN	13.00	\$47.00	\$611.00
1.63	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	7.00	\$47.00	\$329.00
1.64	SUMINISTRO Y CONEXIÓN LINE MAQUERA	UN	2.00	\$45.50	\$91.00
1.65	CONEXIÓN GRASA DE DESBORDAR	UN	1.00	\$17.00	\$17.00
1.66	SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE RIGIDO CON DOS BOMBAS DE 2HP CADA UNA, DE VELOCIDAD VARIABLE, CON 40 PIR CON CAUDAL TOTAL DE 4.71 LITROS AL 70% DE EFICIENCIA	UN	1.00	\$ 12,000.00	\$12,000.00
1.67	PRUEBAS DE PRESIÓN	UN	1.00	\$ 207.00	\$207.00
1.68	PRUEBAS DE FUGAS	UN	1.00	\$ 650.00	\$650.00
1.69	PRUEBA HERMETICIDAD RED DE GAS	UN	1.00	\$34.00	\$34.00
1.70	MANTO PARA CONEXIÓN DE REDES	UN	1.00	\$2,800.00	\$2,800.00
1.71	CONEXIÓN RED DE AGUA EN EXCAVACIÓN	UN	1.00	\$178.00	\$178.00
1.72	LAVADO DEL TUBO	UN	1.00	\$450.00	\$450.00
1.73	PLANCHAS PARA EXCAVACIÓN	UN	5.00	\$45.00	\$225.00
1.74	TUBERIA ACERO GALVANIZADO Ø 4 X 1/2"	ML	75.00	\$16.00	\$1,200.00
1.75	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO Ø 1/2"	UN	33.00	\$4.70	\$155.10
1.76	ABRIGONITAS Ø 1/2"	UN	6.00	\$1.90	\$11.40
1.77	VALVULA Ø 1/2"	UN	9.00	\$19.00	\$171.00
1.78	CONEXIÓN ESTUFO PARA PLANCHAS Ø 1/2" X 1/4"	UN	3.00	\$41.00	\$123.00
1.79	CONACA PARA TUBERIA Ø 1/2" Y Ø 3/4"	UN	25.00	\$3.60	\$90.00
1.80	REJILLA VENTILACIÓN	UN	2.00	\$13.00	\$26.00
1.81	TUBERIA ACERO GALVANIZADO Ø 4 X 3/4"	ML	15.00	\$11.00	\$165.00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

DATA
CTA 4 25 17
UNION TEMPORA: 2011-01-01 10:00

04-0000

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 200-2011, POR LOS SEPTIEMBRE DE PRÓXIMO
HAY GLOBA, PLUS Y PROYECTO UNIFORME EN FORMA A SE ASESOR EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCATION ON PROJECT
INTERVIEW
DESCRIPTION

MUNICIPIO DE PALMIRA, QUINDÍO, COLOMBIA - 2010-2011
CONSEJO DE EDUCACIÓN
CALLE 1, # 20023000

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º 10

† *in situ* hybridization.

122

[illegible]

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TYPE: CONTRACT
CONTRACT No.
COMMISSIONER

DEPTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INTERVENCIDO:
EL EREYDÓN

CEBA
©1994-2007
www.humanity.org.il

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA MESA DUC-2011, POR LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL DUC DUC-2011 Y LOS EFECTOS SISMOLÓGICOS DE AULETE. BURE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE PALMIRA - CIUDAD DEL CAMPO - JAJONTO
CONSEJO INTERMUNICIPAL
CANGA - SECTOR BUELA

CONTENTS OF SUPPLEMENTAL 111 101 pp. 2012

123

22.1	BARROTES EN CONCRETO 300 PG E H=20+18	M2	14.40	\$ 155,490	2,226,100.00
22.2	REJO EN ARCO, A 1, ACORTADO EN ARCO 20x42x10mm (INCLuye BASE GRANULAR)	M2	121.72	\$ 30,000	3,651,000.00
22.3	FRACCIÓN DE GRASA NATURAL	M2	79.98	\$ 10,500	839,790.00
22.4	REJO EN GRASA 10"	M2	79.98	\$ 20,000	1,599,600.00
22.5	CONCRETO EN MALLA DE ALAMBRE DA, 1/2"x2", TUBULAR 2", PLATA 10"x 1/8" (ACORTADO Y VIDA CEMENTACIÓN DE CONCRETO 200x100)	M	192.00	\$ 245,000	47,040,000.00
23.0	ASFO. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
23.1	ASFO. RETIRO DE GRASA	M2	1,203.34	\$ 2,000	2,406,680.00
23.2	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	240.00	\$ 15,000	3,600,000.00
24.0	CANCHA MULTIPLE				
24.1	ELIMINAR INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO PARA CANCHA MULTIPLE	M2	691.85	\$ 108,590	74,913,420.00
24.2	LOCACION DE ALAMBRE PARA CANCHA MULTIPLE	M2	691.85	\$ 4,100	2,836,585.00
24.3	PORTERA MU Y ALA MOSES, AL OX, TPO 4	U40	1.00	\$ 14,750,000	14,750,000.00
24.4	BASE COMPACT, TUBERIAS GRASA, ACABADO	M3	208.00	\$ 98,400	20,486,400.00
24.5	INSTALACION DE UNIDADES DE ASFO. PARA CANCHA MULTIPLE	M2	597.85	\$ 7,450	4,451,982.50
24.6	DESCARTE MAQUINA BAS RETIRO	M2	597.85	\$ 5,500	3,288,175.00
25.0	ITEMS NO PREVISTOS				
MP-1	LIMPIEZA DE LA MALLA A LA VISTA	M2	3,763.00	\$ 10,380	38,971,580.00
MP-2	IMPERMEABILIZACION DE LA MALLA A LA VISTA	M2	1,975.00	\$ 10,380	20,471,240.00
MP-3	SEÑAL, SALIDA DE EMERGENCIA CON FOTOLUMINISCENTE	U40	2.00	\$ 51,250	102,500.00
MP-4	SEÑAL, PISTA DE EVACUACION CON FOTOLUMINISCENTE	U40	18.00	\$ 61,250	1,102,500.00
MP-5	SEÑAL, PISTA SALIDA DE EMERGENCIA PUERTAS	U40	25.00	\$ 66,650	1,666,250.00
MP-6	SEÑAL, PUNTO DE ENCUENTRO	U40	2.00	\$ 263,250	526,500.00
MP-7	SEÑAL, IDENTIFICACION VEHICULO	U40	1.00	\$ 76,350	76,350.00
MP-8	SEÑAL, BARRERA SIN BARRERAS O BARRERAS	U40	6.00	\$ 62,000	372,000.00
MP-9	SEÑAL, IDENTIFICACION ESCALERAS Y PASADIZOS	U40	4.00	\$ 253,250	1,013,000.00
MP-10	SEÑAL, IDENTIFICACION ESCALERAS SUBTERRANEAS Y BARRERAS	U40	2.00	\$ 76,350	152,700.00
MP-11	SEÑAL, IDENTIFICACION PISTA DE EVACUACION (TPO 40x100x100MM EVACUACION)	U40	12.00	\$ 80,875	970,500.00
MP-12	SEÑAL, TPO 40x100x100MM PUNTO DE EVACUACION	U40	5.00	\$ 381,875	1,909,375.00
MP-13	SEÑAL, TPO 40x100x100MM PASADIZO	U40	1.00	\$ 51,250	51,250.00
MP-14	SEÑAL, TPO 40x100x100MM BARRERA	U40	5.00	\$ 51,250	256,250.00
MP-15	SEÑAL, IDENTIFICACION BARRERA SIN BARRERAS, BARRERAS, MIXTO TPO 40x100x100MM	U40	8.00	\$ 51,250	410,000.00
MP-16	SEÑAL, IDENTIFICACION ALAS BARRERAS TPO 40x100x100MM	U40	6.00	\$ 51,250	307,500.00
MP-17	SEÑAL, IDENTIFICACION CUANTOS TECNICO TPO 40x100x100MM	U40	35.00	\$ 26,150	915,250.00
MP-18	SEÑAL, IDENTIFICACION CUANTOS TECNICO TPO 40x100x100MM	U40	1.00	\$ 51,250	51,250.00
MP-19	SEÑAL, IDENTIFICACION CUANTOS TECNICO TPO 40x100x100MM	U40	6.00	\$ 51,250	307,500.00
SUBTOTAL					1,330,076,844.00
ADICIONALES				18.30%	243,494,280.00
IMPREVISTOS				1%	13,300,768.44
UTILIDAD				4%	53,223,073.76
VALOR TOTAL				10%	133,007,684.40
VALOR TOTAL AJUSTES (IMPORTE)					1,529,802,497.60
VALOR TOTAL FINAL (CANTIDADAS AJUSTES)					1,529,802,497.60

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LOS DOCUMENTOS DE DECLARACIÓN, LOS FIRMATARIOS DE VERIFICACIÓN SE ENTENDIÓY DEBE DE TOMAR LA RELACIÓN DE MAYOR FORMATEO DE DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL FIRMANTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUÉ HACER REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS RESPONSABILIDADES EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

NOBRE: JACINTO MALAGON SERRA
REP. LEGAL CONTRATISTA

WOMER, JULIAN ANDRES FAREDES ACOSTA
REP. LEGAL INTERVENTOR



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

124

5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO DE
CONTRATISTA

04-17-0

LOGO: JACQUES-FRANÇOIS
INTERMEDI
SARRE-BOIS

CEQA
01/06/2010
UTCD 0000 2010

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2011, POR LOS SISTEMAS DE FREDO, OLIVA
RJO Y PRECIPITACIONES SIN FÓRMULA DE AGOSTO EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL TAUCA
CONSORCIO RIG EDUCATIVO
Jul. 2010 - 2010

COMPTON UNIVERSITY

1992 DEC 20/7

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PUNZO ATTUAL	306 DWS
PIZZA SE TERMINA O/S	11 DE MAGGIO 2018
VALORI A RIFERIMENTO	3.000.000.000.000

LOS AUTORES MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE MANIFIESTACIÓN A LA ENTIDAD Y COMO ÚNICO TITULO DE DERECHO CONTRACTUAL E IN

10 54 569.02 AND 30

LA INTERVENIDORA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACER CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENIDORA A SATISFACCION. EL ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SUJETO CUANDO SEAN LAS CANTIDADES Y PERIODO.

ACT1924068-LSJUN045

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	PRELIMINARES				
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	317.38	5.100.00	1.618.852.40
9.2	LIMPIEZA, BARRIDO Y RECTO	M2	375.28	5.300.00	1.986.864.00
9.3	CONCRETO EN POLICAMERA VERDE 150 Litros (Pavimento en verde de color)	ML	128.40	26.000.00	3.338.400.00
9	CONCRETO DE BARRAS				
9.1	ELEVACION MECANICA EN MATERIAL, CONCHA (Ingeniería de obra de material)	M2	686.86	25.000.00	17.171.500.00
9.2	ELEVACION MECANICA EN MATERIAL, CONCHA (Ingeniería de obra de material)	M2	262.60	25.000.00	6.565.000.00
9.3	RELEVO Y CONFORMACION EN MATERIAL, PAVIMENTO DE LA CIRCUNDAION (Estructura, subestructura y compactación)	M2	1.31.41	9.000.00	1.182.690.00
9	CONCRETACIONES				
9.1	CONCRETACION BASAL EN MATERIAL, CONCHA (Ingeniería de obra de material)	M2	81.64	26.000.00	2.122.640.00
9.2	CONCRETACION BASAL EN MATERIAL, CONCHA (Ingeniería de obra de material)	M2	36.60	26.000.00	9.516.000.00
9.3	CAJONES (Piedra Regio y maleza) en el Cal. 10	M2	271.00	200.000.00	54.200.000.00
9.4	CONCRETO DE LAMPEZA 180 litros/m2 5.00	M2	1.85.55	26.000.00	4.824.300.00
9.5	CAJONES DE ORIENTACION CONCRETO 3.000 PSI	M2	11.40	660.000.00	7.524.000.00
9.6	LOS ALIGERACION ALIGERADA CON TORNA SUPERIOR CONCRETO 3.000 PSI 4-5 CM	M2	57.30	660.000.00	37.842.000.00
9.7	CONCRETO 3.000 PSI 4-5 CM	M2	111.40	25.000.00	2.785.000.00
9	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE BARRA				
9.1	CONCRETO				
9.1.1	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO 3.000 PSI	M2	8.00	660.000.00	5.280.000.00
9.1.2	LOS ALIGERADA ENTRENDO CON TORNA SUPERIOR CONCRETO 3.000 PSI 4-5 CM (VISTA)	M2	33.00	740.000.00	24.420.000.00
9.1.3	LOS ALIGERADA CUBIERTA CON TORNA SUPERIOR E INTERIOR CONCRETO 3.000 PSI 4-5 CM (VISTA)	M2	15.00	740.000.00	11.100.000.00
9.1.4	PEDRA 180 PSI CONCRETO 3.000 PSI	M2	3.00	740.000.00	2.220.000.00
9.1.5	ACERO 60.000 PSI 4-5 CM	M2	5.00	3.200.00	16.000.000.00
9.1.6	PALLA ELECTRODOLIDA 50 ANCHOS	M2	2.00	2.000.00	4.000.000.00
9.1.7	ARMAS 50.000 PSI	M2	1.00	12.000.00	12.000.000.00
9.2	METALICA				
9.2.1	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Cemento 400 200.000 Litros) 200.000 Litros	M2	210.87	8.700.00	1.834.650.00
9	MAMPUESTA Y DIVISORES				
9.1	MURO BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros	M2	11.32	70.000.00	7.924.000.00
9.2	MURO BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	ML	11.30	60.000.00	6.780.000.00
9.3	MURO BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	ML	21.84	60.000.00	13.104.000.00
9.4	MURO BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	ML	12.88	50.000.00	6.440.000.00
9.5	CAJON EN CONCRETO CUADRADO 1.00 Litros	M2	34.00	5.000.00	1.700.000.00
9.6	CAJON EN CONCRETO PERMANENTE 1.00 Litros	M2	74.00	5.000.00	3.700.000.00
9.7	BLOQUE BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	M2	11.14	60.000.00	6.684.000.00
9.8	BLOQUE BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	M2	11.14	60.000.00	6.684.000.00
9.9	BLOQUE BLOQUE CEMENTO 10.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	M2	11.14	60.000.00	6.684.000.00
9.10	ACERO 30.00 (Ingeniería de obra de material)	M2	1.00	60.000.00	60.000.000.00
9.11	COLUMNAS EN CONCRETO 2.000 PSI 3-4-5 CM	M2	1.00	60.000.00	60.000.000.00
9.12	COLUMNAS EN CONCRETO 2.000 PSI 3-4-5 CM	M2	1.00	60.000.00	60.000.000.00
9	PANES				
9.1	PANETE INTERIOR LISO MURDO 1.00 Litros	M2	87.32	12.000.00	1.047.840.00
9.2	PANETE INTERIOR LISO MURDO 1.00 Litros (Ingeniería de obra de material)	M2	87.32	12.000.00	1.047.840.00
9.3	PANETE INTERIOR LISO MURDO 1.00 Litros	M2	87.32	12.000.00	1.047.840.00
9.4	PANETE INTERIOR LISO MURDO 1.00 Litros	M2	87.32	12.000.00	1.047.840.00
9.5	PANETE INTERIOR LISO MURDO 1.00 Litros	M2	87.32	12.000.00	1.047.840.00
9	PREFABRICADOS				
9.1	CANALAS EN CONCRETO	ML	3.00	27.000.00	81.000.000.00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATACIÓN
CONTRATISTA

GRUPO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIENTE
SUPERVISOR

OBRA

814 DE 2017
UT COLOMBIA 2017

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGUARIA AFECTADA POR EL
RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2017 2017, POR LOS EFECTOS DE LA
FUE Y PRECISOS UNIFORMES EN FORMULA DE AUMENTO EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA

107 DE 2017

Resolución número de Superintendencia de 2017

82	CORTAPAS EN CONCRETO VENTANA 0.4x0.4x0.20x0.20m	UN	20.00	47,800.00	7,560.00
83	MEDIDAS EN CONCRETO 2.00x0.40x0.20m PVC 50mm	ML	1.00	67,300.00	66,640.71
84	ENTERRADOS EN CONCRETO 2.00x0.40x0.20m PVC 50mm	ML	4.00	67,300.00	269,202.87
85	BOQUILLAS FUNDIDAS EN SITO CONCRETO 4x6 10x14mm	ML	8.00	58,200.00	467,040.57
7	INSTALACIONES HERRAMIENTARIAS				
7.1	PUNTOS HERRAJES SANTIAGA DE TANGUE 10"	UN	4.00	55,000.00	220,000.00
7.2	PUNTOS HERRAJES LAVAMANOS 4 10"	UN	4.00	40,000.00	160,000.00
7.3	PUNTOS HERRAJES LAVAPLATOS 4 10"	UN	1.00	40,000.00	40,000.00
7.4	PUNTOS HERRAJES LAVAVASOS 4 10"	UN	2.00	40,000.00	80,000.00
7.5	TUBERIA PVC 4 10"	ML	15.00	14,000.00	210,000.00
7.6	TUBERIA PVC 4 10"	ML	2.00	12,000.00	24,000.00
7.7	TUBERIA PVC 4 10"	ML	2.00	12,000.00	24,000.00
7.8	TUBERIA PVC 4 10"	ML	15.00	8,000.00	120,000.00
7.9	TUBERIA PVC 4 10"	ML	50.00	6,000.00	300,000.00
7.10	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	21.00	8,000.00	168,000.00
7.11	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	2.00	8,000.00	16,000.00
7.12	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	16.00	4,000.00	64,000.00
7.13	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	50.00	3,000.00	150,000.00
7.14	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	40.00	2,000.00	80,000.00
7.15	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O BRILAR 4 10"	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
7.16	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O BRILAR 4 10"	UN	4.00	37,000.00	148,000.00
7.17	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O BRILAR 4 10"	UN	2.00	60,000.00	120,000.00
7.18	REGISTRO CORTINA TIPO RED WHITE O BRILAR 4 10"	UN	6.00	30,000.00	180,000.00
7.19	ABRAZADERAS 4 10"	UN	8.00	8,000.00	64,000.00
7.20	ABRAZADERAS 4 10"	UN	4.00	8,000.00	32,000.00
7.21	CHOCUE HERRAJES 4 10"	UN	1.00	150,000.00	150,000.00
7.22	CHOCUE HERRAJES 4 10"	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
7.23	PLUMADOR MESA 4 10"	UN	1.00	110,000.00	110,000.00
7.24	SALIDA SANTIAGA SANTIAGO DE TANGUE 4 10"	UN	4.00	62,000.00	248,000.00
7.25	SALIDA SANTIAGA LAVAMANOS 4 10"	UN	4.00	44,000.00	176,000.00
7.26	SALIDA SANTIAGA LAVAPLATOS 4 10"	UN	1.00	44,000.00	44,000.00
7.27	SALIDA SANTIAGA LAVAVASOS 4 10"	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
7.28	SALIDA SANTIAGA SANTIAGO DE TANGUE 4 10"	UN	3.00	40,000.00	120,000.00
7.29	SALIDA SANTIAGA SANTIAGO DE TANGUE 4 10"	UN	3.00	50,000.00	150,000.00
7.30	TUBERIA PVC 4 10"	ML	10.00	10,000.00	100,000.00
7.31	TUBERIA PVC 4 10"	ML	4.00	21,000.00	84,000.00
7.32	TUBERIA PVC 4 10"	ML	4.00	20,000.00	80,000.00
7.33	TUBERIA PVC 4 10"	ML	27.00	10,000.00	270,000.00
7.34	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	6.00	17,000.00	102,000.00
7.35	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	37.00	8,000.00	296,000.00
7.36	TUBERIA PVC 4 10"	ML	36.00	32,000.00	1,152,000.00
7.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAMPÓN DE GRABACIÓN DE 170 LITROS	UN	1.00	800,000.00	800,000.00
7.38	TUBERIA PVC 4 10"	ML	10.00	20,000.00	200,000.00
7.39	TUBERIA PVC 4 10"	ML	17.00	21,000.00	357,000.00
7.40	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	3.00	20,000.00	60,000.00
7.41	ACCESORIOS PVC 4 10"	UN	8.00	17,000.00	136,000.00
7.42	ABRAZADERAS 4 10"	UN	3.00	10,000.00	30,000.00
7.43	ABRAZADERAS 4 10"	UN	8.00	10,000.00	80,000.00
7.44	SUMINISTRO TRANSMISOR 4 10"	UN	1.00	70,000.00	70,000.00
7.45	SUMINISTRO TRANSMISOR 4 10"	UN	2.00	60,000.00	120,000.00
7.46	SUMINISTRO TRANSMISOR 4 10"	UN	10.00	50,000.00	500,000.00
7.47	TUBERIA PVC 4 10"	ML	10.00	21,000.00	210,000.00
7.48	CAJA INSPECCIÓN 0.70x0.70x0.70m	UN	1.00	400,000.00	400,000.00
7.49	SEGURACIÓN BOLLERÍA RETRO FUERA DE LA OBRA Y TRANSMISOR INTERNO	UN	30.00	21,000.00	630,000.00
7.50	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	5.00	70,000.00	350,000.00
7.51	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	10.00	50,000.00	500,000.00
7.52	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	10.00	21,000.00	210,000.00
7.53	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	21.00	60,000.00	1,260,000.00
7.54	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	1.00	600,000.00	600,000.00
7.55	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	4.00	70,000.00	280,000.00
7.56	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	1.00	41,000.00	41,000.00
7.57	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	2.00	44,000.00	88,000.00
7.58	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	1.00	207,654.00	207,654.00
7.59	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR	ML	1.00	600,000.00	600,000.00

DPO DE CONTRATO
 CONTRATO DE
 CONTRATO

2000年12月

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVISTADOS
Instituto de la mujer

CHINA

04 04 3017

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL
FENÓMENO DE LA NEB. 2010-2011, POR LOS BENEFICIOS DE PRECISO GLOBAL,
FUO Y PRECISO UNIFORME EN FORMULA DE AJUSTE EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLES, CALCA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

CONCERNED ABOUT THE

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

COMPARISON OF INTERVENTIONS

THE GLASS®

[illegible]

TIPO DE CONTRATO
CONTRATANTE
CONTRATISTA

OBRA
014 DE 2017
U.T. COLBORER 2018

OBJETO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDIFICADA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA INFLAMACION DEL 2011, PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LOS PREDIOS UNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CAUCA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACION DEL PROYECTO
INTERVENIENTE
QUEPENSUR

MUNICIPIO DE CAUCA, VALLE DEL CAUCA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
«Excepcional nombre del supervisor designado por el POSEDERO»

CONTRATO DE INTERVENIENTE No. 07 DE 2017

1313	EL 1. Divisor perimetral en malla soldada al 18-Puntal electrolítico	MT	3.22	236.700.00	1.239.148.99
1314	PL. 1. Divisor 10x10 m. Placa de seguridad vidrio templado 10MM inoxidable todos los accesos y cerradura en acero inoxidable	UM	1.00	2.100.000.00	2.100.000.00
14	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS				
141	CERAMICA TIPO 1, BLANCO 20x40 Seta-Año o equivalente	MT	37.01	24.876.00	1.163.771.20
142	CERAMICA TIPO 1, BLANCO 20x40 Seta-Año o equivalente. Incluye en el mismo (Ancho entre 2.50 y 3.00m)	MT	10.30	38.300.00	631.066.00
143	CERAMICA TIPO 2, BLANCO (100 BRILLANTE) 30x30 Seta-Año o equivalente	MT	10.30	38.300.00	383.000.00
144	CERAMICA TIPO 2, BLANCO (100 BRILLANTE) 30x30 Seta-Año o equivalente. (Ancho entre 2.50 y 3.00m)	MT	10.30	38.300.00	383.000.00
145	MOLDAJE DE GRES, CORONA 18x18x1.5 Seta-Año o equivalente (Ancho entre 2.50 y 3.00m)	MT	6.43	243.500.00	1.584.263.43
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
151	LAVAMANOS 1, DE SOBREPONER COLOR BLANCO (Incluye grifería, sifón, desagüe y piletas) COMO MANEJO DE CORONA o equivalente	UM	3.30	225.000.00	415.300.00
152	LAVAMANOS 2, DE COLGAR DECAPITADOS (Incluye grifería, sifón, desagüe y piletas) AQUAJET CORONA o equivalente	UM	1.30	250.000.00	390.300.00
153	TACA 1, INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON SISTEMA ANTIRREFLEJO-BILITICO CORONA o equivalente	UM	3.30	400.000.00	1.300.300.00
154	TACA 2, PARA DECAPITADOS COLOR BLANCO CON SISTEMA ANTIRREFLEJO-BILITICO o equivalente	UM	1.30	400.000.00	530.300.00
155	TAPA REGISTRO PLASTICO 20x20	UM	4.00	27.000.00	107.000.00
156	SIFON DE RESISTENCIA TIPO 1 - CONO INDEFORMABLE CORONA o equivalente	UM	1.30	615.000.00	615.000.00
16	MOBILES DE COCINA Y DOTACION				
161	GRIFERIA, LAVAPLATOS 1, VARA CORONA o equivalente	UM	1.30	160.000.00	160.000.00
162	LAVAPLATOS 1, ACERO INOXIDABLE, DE 50x50	UM	1.30	110.000.00	110.000.00
17	VEREDOS Y ESPEJOS				
171	ESPEJO CANTONILLO TIPO 1, 2 Seta-Año	UM	4.00	80.000.00	288.000.00
18	CERRADURAS Y HERRAJES				
181	CERRADURA ALIJA 30x40 o equivalente	UM	3.00	60.000.00	110.000.00
182	CERRADURA OROVASCOPROTECTORA 30x40 o equivalente	UM	3.00	60.000.00	110.000.00
19	PINTURA				
191	VIRLO SOBRE BLOQUE (2 manos)	MT	181.12	5.304.40	1.188.124.40
192	VIRLO SOBRE BLOQUE (2 manos. Incluye primario entre 0.50 y 0.80m)	MT	181.12	5.304.40	794.904.00
193	VIRLO BLANCO CILINDRO PLACA (2 manos)	MT	81.48	2.420.00	984.856.00
194	PINTURA PLASTICA (2 manos)	MT	31.00	5.508.00	216.000.00
195	PINTURA KORDA BLANCO PLACA (2 manos)	MT	97.21	5.500.00	538.453.40
196	PINTURA KORDA BLANCO PLACA (2 manos. Incluye primario entre 0.50 y 0.80m)	MT	38.80	1.000.00	38.800.00
20	ESQUELITO Y APARATOS ESPECIALES				
201	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 500L	UM	2.00	750.000.00	1.500.000.00
21	OBRAS EXTERIORES				
211	BAÑAS EN CONCRETO 3.00x3.00x1.40 20mm	MT	25.76	780.952.00	19.373.942.00
212	BAÑAS EN CONCRETO 3.00x3.00x1.40 20mm	MT	25.76	780.952.00	19.373.942.00
213	BAÑAS EN CONCRETO 3.00x3.00x1.40 20mm. Espesor 10mm (Gras de impermeabilización)	MT	25.76	780.952.00	19.373.942.00
214	BAÑAS EN CONCRETO 3.00x3.00x1.40 20mm. Espesor 10mm (Gras de impermeabilización)	MT	25.76	780.952.00	19.373.942.00
215	BAÑAS EN CONCRETO 3.00x3.00x1.40 20mm. Espesor 10mm (Gras de impermeabilización)	MT	25.76	780.952.00	19.373.942.00
22	ALGO				
221	ALGO 1.00 de GASA	MT	300.00	1.000.00	300.000.00
222	ALGO 2.00 de GASA	MT	300.00	1.000.00	300.000.00
23	OTROS NO PREVISTOS				
231	REALIZACION ESCOLAR	UM	1.00	6.100.000.00	6.100.000.00
SUBTOTAL				21.604	109.405.000.00
ADMINISTRACION				1%	5.610.200.00
IMPUESTOS				4%	876.820.00
UTILIDAD				10%	2.160.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					118.052.020.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					402.811.840.00
VALOR TOTAL FINAL (SOLAMENTE SI APLICA)					160.863.860.00

ENCARGO DE CONSULTORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIAGNOSTICO LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE RETENCION Y DETALLE FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDENCIA

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS SE REALIZA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA
NOMBRE ING. ALVARO JAVIER BOTERO RAIGOZA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE ING. JOAN ANDRES PAREDES ACOSTA
REP. LEGAL INTERVENIENTE



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

129

5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TÍTULO DEL CONTRATO
 CONTRATO N°
 CONTRATO N°

 OBRA
 04 de 2017
 UNIÓN TEMPORAL COLEGIO 2017

GÉNERO

 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA POR EL SEÑORIO DE LA N° 20-2011 POR LOS SISTEMAS DE PRECISO
 ALTO CUBIERTA Y MEDIDAS LÍMITES EN FORMULA DE AJUSTE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 INTERVENCIÓN
 SUPERVISOR

 MUNICIPIO DE GINEBRA - VEREDA DE CAMPO ALDORE
 CONVENIO INTERMUNICIPAL
 2016-2017

CONTRATO DE SUBVENCIÓN N°

107 de 2017

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

 PLAZO ACTUAL
 FECHA DE TERMINACIÓN
 VALOR ECONOMICO

 4 MESES Y 20 DIAS
 14 DE MARZO DE 2017
 \$ 250.287.529.74

 LOS SUBSCRIBENTES DEL PRESENTE DOCUMENTO (FIRMA CONVENIO DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO) DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA
 2017

21 DEL MES DE MARZO DE

LA INTERVENCIÓN DEL SUPERVISOR (EN EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PROYECTO (OBJETO) DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISORIA A SATISFACCIÓN DE AMBOS DE LA DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES ECUATORIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ECUATORIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	PRELIMINARES				
0.1	LOCALIZACIÓN Y PLANTIO	M2	130.21	\$ 2.875	\$ 374.372.00
0.2	LIMPIEZA DE SITIO Y VEHICULO	M3	80.28	\$ 3.722	\$ 300.822.00
0.3	CONVENCIMIENTO EN PUNTO DE VENTA N° 2017 (Firma y sello de cada)	M	77.48	\$ 18.200	\$ 1.410.400.00
1.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN NATURAL COMÚN (transporte de material)	M3	211.57	\$ 35.200	\$ 7.449.160.00
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (transporte de material)	M3	61.42	\$ 12.200	\$ 747.324.00
1.3	RELLENO Y CONSOLIDACIÓN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Cambio, humedecimiento y compactación)	M3	87.00	\$ 15.000	\$ 1.305.000.00
2.0	CONCRECIÓN				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Firma, Impresión, Sello y Sello) (Transporte de material)	M2	18.50	\$ 25.200	\$ 468.180.00
2.2	BASE GRAVILLA COMÚN	M2	48.50	\$ 165.800	\$ 8.041.900.00
2.3	ENDOSO DE CEMENTO 180 kg/m2 14.5 Mpa	M2	30.30	\$ 30.000	\$ 909.000.00
2.4	CAPIRROS DE CONCRECIÓN DE CEMENTO 3.000 PSI	M3	4.30	\$ 800.000	\$ 3.440.000.00
2.5	LAGOS DE CONCRECIÓN DE CEMENTO 3.000 PSI	M3	10.30	\$ 900.000	\$ 9.270.000.00
2.6	PLACA DE CEMENTO DE CEMENTO 3.000 PSI 14.5 Mpa	M2	102.75	\$ 900.000	\$ 92.745.000.00
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA				
3.10	CONCRETO				
3.1.1	MURO DE CONCRECIÓN EN CEMENTO 3.000 PSI A LA VISTA (Cemento, Grava, Arena)	M3	13.47	\$ 817.871	\$ 11.031.571.00
3.1.2	COLANAS RECTANGULARES EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4.00	\$ 812.404	\$ 3.249.616.00
3.1.3	PLACA DE CEMENTO 3.000 PSI 14.5 Mpa	M2	3.67	\$ 990.794	\$ 3.636.121.00
3.1.4	LOSAS ALICATADA CUBIERTA CON TOSTA SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO 3.000 PSI 14.5 Mpa	M2	18.00	\$ 736.798	\$ 13.262.364.00
3.1.5	ACERO DE 600 PSI 14.5 Mpa	KG	5.451.00	\$ 2.300	\$ 12.537.300.00
3.1.6	MALLA ELECTRODINAMICA 14.5 Mpa	KG	155.00	\$ 3.800	\$ 589.000.00
3.1.7	ANCLAJE PROFUNDO 14.5 Mpa	M	40.00	\$ 5.275	\$ 211.000.00
3.20	METALICA				
3.2.1	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Concreto 3.000 PSI 14.5 Mpa - Tostas 14.5 Mpa)	KG	155.85	\$ 6.475	\$ 1.009.321.00
4.0	MANIPULACIÓN Y OBRAS				
4.1	MURO BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa)	M2	67.71	\$ 10.869	\$ 736.345.00
4.2	MURO BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	34.38	\$ 16.530	\$ 568.426.00
4.3	MURO BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M2	45.00	\$ 110.566	\$ 4.975.470.00
4.4	MURO BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M2	72.41	\$ 108.840	\$ 7.881.009.00
4.5	MURO BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	55.84	\$ 80.019	\$ 4.468.721.00
4.6	CANAL BLOQUE CEMENTO (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	31.34	\$ 100.019	\$ 3.134.244.00
4.7	GRANULOS DE ACERO 400 (Faltante de material)	KG	400.00	\$ 3.027	\$ 1.210.800.00
4.8	ACERO 307 (Faltante de material)	KG	112.39	\$ 3.326	\$ 373.800.00
4.9	COLANETAS DE CONCRETO 2.800 PSI 14.5 Mpa 20.00 m	M3	1.30	\$ 554.404	\$ 720.725.00
4.10	CARGA 17.5 Mpa	M	125.00	\$ 6.170	\$ 771.250.00
5.0	PAQUETES				
5.1	PAQUETE INTERIOR (180 kg/m2 14.5 Mpa)	M2	51.42	\$ 19.542	\$ 1.005.024.00
5.2	PAQUETE EXTERIOR (180 kg/m2 14.5 Mpa) (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	134.48	\$ 11.227	\$ 1.510.982.00
5.3	FLORES 11	M	78.25	\$ 4.465	\$ 349.000.00
5.4	PAQUETE EXTERIOR (180 kg/m2 14.5 Mpa)	M2	44.00	\$ 22.472	\$ 988.768.00
6.0	PROFUNDIZACIONES				
6.1	CORTADO EN CONCRETO 2.800 PSI 14.5 Mpa (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	8.30	\$ 136.375	\$ 1.131.912.00
6.2	PROFUNDIZACION EN CONCRETO 2.800 PSI 14.5 Mpa (Ancho promedio entre 0.55 y 0.85 m)	M	3.63	\$ 175.230	\$ 636.084.00
7.0	INSTALACIONES HERRAMIENTAS				
7.1	PUNTO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE TACLES 110"	M2	3.00	\$ 44.241	\$ 132.723.00
7.2	PUNTO HERRAMIENTAS ORINAL 110"	M2	1.00	\$ 44.040	\$ 44.040.00
7.3	PUNTO HERRAMIENTAS UNIFORMES 110"	M	3.00	\$ 42.136	\$ 126.408.00

TERCER COMITADO
GOBIERNO DE
CONTRATISTA

OBRA
2014-2015
UNIDAD TEMPORAL: 03/03/2015

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2011, POR LOS SECTORES DE PIEDRA
PUERTO GIGAL, PUERTO Y PIEDRA UNIVARIAS, EN LA ZONA DE ASESORIA DEL DEPARTAMENTO DE LA VALLE DEL CAUCA

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
AUTOMATIZACIÓN
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE GARCÍA - VEREDAS DE CAMPO ALEGRE
CONSEJO INTERMUNICIPAL
ZONA RURAL

CONTINÚO DE ENTREVISTA No.

107 de 2017

7.4	PUERTOS HERALDOS UNIVARIAS 4 1/2"	UN	1.00	\$ 42.100	\$ 42.100.00
7.5	PUERTOS HERALDOS UNIVARIAS 4 1/2"	UN	1.00	\$ 42.100	\$ 42.100.00
7.6	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 12.000	\$ 0.00.00
7.7	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	4.00	\$ 10.000	\$ 40.000.00
7.8	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	3.00	\$ 8.000	\$ 24.000.00
7.9	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 4.742	\$ 0.00.00
7.10	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 5.400	\$ 0.00.00
7.11	TUBERÍA PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 5.400	\$ 0.00.00
7.12	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.13	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.14	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.15	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.16	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.17	ACCESORIOS PVC 4 1/2"	UN	0.00	\$ 1.800	\$ 0.00.00
7.18	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.19	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.20	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.21	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.22	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.23	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.24	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.25	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.26	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.27	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.28	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.29	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.30	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.31	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.32	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.33	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.34	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.35	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.36	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.37	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.38	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.39	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.40	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.41	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.42	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.43	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.44	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.45	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.46	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.47	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.48	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.49	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.50	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.51	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.52	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.53	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.54	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.55	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.56	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.57	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.58	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.59	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.60	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.61	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.62	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.63	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.64	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.65	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.66	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.67	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.68	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.69	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.70	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.71	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.72	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.73	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.74	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.75	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.76	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.77	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.78	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.79	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.80	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.81	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.82	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.83	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.84	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.85	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.86	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.87	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.88	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00
7.89	REGISTRO CORTINA TPO RED WHITE 0.50x0.50	UN	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000.00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE
COMPRATELA

WJCT.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIENTE
SUBPROYECTO

OBRA
048 de 2017
Leyenda: OBRA, OBRA, OBRA, OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL TENDIDO DE LA LÍNEA ZIGAGLI POR LOS SISTEMAS DE FRENO RULO-ORAL. ELO INTEREDOS UNIVERSITARIO Y DE ALISTE. EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

MUNICÍPIO DE GRAMMA - VILA DE SÃO JOÃO ALEGRE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
TAVELANDIA

CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN

© 2012

7.00	SEAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	U1	1.00	\$ 1.157.578	1.157.578,00
7.01	CAJA DE BOMBAREA Y CONTROL	U1	1.00	\$ 400.000	400.000,00
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.1	CERTIFICADOS, NETE	U1	1.00	\$ 104.000	104.000,00
8.2	PAQUETE TRABAJO DE 12 EQUIPOS CONERAGNO TOTALIZADOR	U1	1.00	\$ 421.379	421.379,00
8.3	BREAKER DIFERENCIAL 1 X 20 A	U1	7.00	\$ 30.110	210.777,00
8.4	DISYUNTOR DIFERENCIAL 1 X 20 A	U1	1.00	\$ 260.339	260.339,00
8.5	TABLERO DIFERENCIAL DE 5 CIRCUITOS	U1	1.00	\$ 179.060	179.060,00
8.6	ACEROS DE 1/2" DIA 3/4" X 1/4" X 1/4" X 1/4"	M	45.00	\$ 94.779	2.182.050,00
8.7	PUERTA TUBERIA	U1	1.00	\$ 443.679	443.679,00
8.8	SALEDA LAMPARA 120 V TUBERIA CMT	U1	26.00	\$ 109.855	2.856.230,00
8.9	SALEDA TOMA 120 V TUBERIA PVC	U1	10.00	\$ 140.917	1.409.170,00
8.10	SALEDA TOMA REGULADA 120 V TUBERIA PVC	U1	4.00	\$ 115.177	460.708,00
8.11	SALEDA ANTENA T. Y TUBERIA PVC	U1	1.00	\$ 108.344	219.848,00
8.12	CAJA DE FIBRO 30 X 30 X 10	U1	1.00	\$ 91.208	91.208,00
8.13	SALEDA DATOS	U1	4.00	\$ 250.804	1.003.216,00
8.14	DAME U/F CMT	M	100.00	\$ 16.101	\$11.700,00
8.15	RACK DE VOZ Y DATOS	U1	1.00	\$ 590.910	590.910,00
8.16	BUCO CAVIETA METALICA 10 X 4	M	5.00	\$ 94.438	755.524,00
8.17	SALEDA ACCESS POINT (DUO) 20	U1	2.00	\$ 147.492	294.984,00
8.18	UPS 1500W	U1	1.00	\$ 1.284.363	1.284.363,00
8.19	LAMPARA HERMETICA LED DE 23.10 W	U1	15.00	\$ 105.411	1.581.165,00
8.20	LAMPARA DE BOMBOMER REDONDA LED 10 W	U1	9.00	\$ 97.619	759.569,00
8.21	LAMPARA HERMETICA LED 4 W	U1	1.00	\$ 190.344	190.344,00
8.22	REFLECTOR LED 100 W	U1	1.00	\$ 203.990	203.990,00
9.00	SOPRERFIS, AFINADOS, BARES Y SUB-BARES				
9.1	ALISTADO 1000 M. X 40-200	M2	120.00	\$ 90.347	2.408.203,00
9.2	MORTERO DE BOMBOMER 150 kg/m2 2-4-100	M2	30.78	\$ 93.347	740.000,00
10.0	ACABADOS DE PISO				
10.1	PISO DE CERAMICA 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 43.540	435.400,00
10.2	PISO DE CERAMICA 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	101.00	\$ 27.300	2.759.540,00
10.3	PISO DE CERAMICA 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	6.13	\$ 108.855	667.281,00
10.4	GRANDE 1000 M. X 40-200	M2	10.00	\$ 10.859	108.590,00
10.5	GRANDE 1000 M. X 40-200	M2	10.00	\$ 10.859	108.590,00
11.0	CUBIERTAS, MANGUERAS Y CLAVOS				
11.1	CUBIERTA DE CERAMICA 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
11.2	GRANDE 1000 M. X 40-200	M2	10.00	\$ 10.859	108.590,00
11.3	GRANDE 1000 M. X 40-200	M2	10.00	\$ 10.859	108.590,00
12.0	IMPRESIONES Y CUBIERTAS VEGETALES				
12.1	IMPRESION DE CERAMICA 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	40.00	\$ 20.000	800.000,00
13.0	METALISTERIA				
13.1	VENTANA SISTEMA PROYECTANTE VIDRIO 5mm TEMPLADO TRANSPARENTES 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	U1	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
13.2	VENTANA SISTEMA PROYECTANTE VIDRIO 5mm TEMPLADO TRANSPARENTES 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	U1	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
13.3	VENTANA SISTEMA PROYECTANTE VIDRIO 5mm TEMPLADO TRANSPARENTES 1/2" 30x30 cm ALTA o equivalente	U1	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
13.4	GRANDE 1000 M. X 40-200	U1	10.00	\$ 10.859	108.590,00
13.5	GRANDE 1000 M. X 40-200	U1	10.00	\$ 10.859	108.590,00
13.6	GRANDE 1000 M. X 40-200	U1	10.00	\$ 10.859	108.590,00
13.7	GRANDE 1000 M. X 40-200	U1	10.00	\$ 10.859	108.590,00
14.0	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS				
14.1	CERAMICA TIPO 1 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.2	CERAMICA TIPO 2 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.3	CERAMICA TIPO 3 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.4	CERAMICA TIPO 4 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.5	CERAMICA TIPO 5 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.6	CERAMICA TIPO 6 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.7	CERAMICA TIPO 7 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.8	CERAMICA TIPO 8 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.9	CERAMICA TIPO 9 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.10	CERAMICA TIPO 10 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.11	CERAMICA TIPO 11 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.12	CERAMICA TIPO 12 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.13	CERAMICA TIPO 13 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.14	CERAMICA TIPO 14 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.15	CERAMICA TIPO 15 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.16	CERAMICA TIPO 16 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.17	CERAMICA TIPO 17 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.18	CERAMICA TIPO 18 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.19	CERAMICA TIPO 19 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.20	CERAMICA TIPO 20 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.21	CERAMICA TIPO 21 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.22	CERAMICA TIPO 22 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.23	CERAMICA TIPO 23 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.24	CERAMICA TIPO 24 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.25	CERAMICA TIPO 25 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.26	CERAMICA TIPO 26 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.27	CERAMICA TIPO 27 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.28	CERAMICA TIPO 28 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.29	CERAMICA TIPO 29 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.30	CERAMICA TIPO 30 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.31	CERAMICA TIPO 31 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.32	CERAMICA TIPO 32 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.33	CERAMICA TIPO 33 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.34	CERAMICA TIPO 34 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.35	CERAMICA TIPO 35 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.36	CERAMICA TIPO 36 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.37	CERAMICA TIPO 37 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.38	CERAMICA TIPO 38 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.39	CERAMICA TIPO 39 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.40	CERAMICA TIPO 40 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.41	CERAMICA TIPO 41 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.42	CERAMICA TIPO 42 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.43	CERAMICA TIPO 43 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.44	CERAMICA TIPO 44 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.45	CERAMICA TIPO 45 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.46	CERAMICA TIPO 46 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.47	CERAMICA TIPO 47 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.48	CERAMICA TIPO 48 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.49	CERAMICA TIPO 49 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.50	CERAMICA TIPO 50 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.51	CERAMICA TIPO 51 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.52	CERAMICA TIPO 52 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.53	CERAMICA TIPO 53 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.54	CERAMICA TIPO 54 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.55	CERAMICA TIPO 55 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.56	CERAMICA TIPO 56 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.57	CERAMICA TIPO 57 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.58	CERAMICA TIPO 58 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.59	CERAMICA TIPO 59 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.60	CERAMICA TIPO 60 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.61	CERAMICA TIPO 61 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.62	CERAMICA TIPO 62 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.63	CERAMICA TIPO 63 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.64	CERAMICA TIPO 64 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.65	CERAMICA TIPO 65 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.66	CERAMICA TIPO 66 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.67	CERAMICA TIPO 67 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.68	CERAMICA TIPO 68 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.69	CERAMICA TIPO 69 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.70	CERAMICA TIPO 70 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.71	CERAMICA TIPO 71 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.72	CERAMICA TIPO 72 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.73	CERAMICA TIPO 73 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.74	CERAMICA TIPO 74 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.75	CERAMICA TIPO 75 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.76	CERAMICA TIPO 76 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.77	CERAMICA TIPO 77 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.78	CERAMICA TIPO 78 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.79	CERAMICA TIPO 79 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.80	CERAMICA TIPO 80 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.81	CERAMICA TIPO 81 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.82	CERAMICA TIPO 82 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.83	CERAMICA TIPO 83 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.84	CERAMICA TIPO 84 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.85	CERAMICA TIPO 85 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.86	CERAMICA TIPO 86 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.87	CERAMICA TIPO 87 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.88	CERAMICA TIPO 88 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.89	CERAMICA TIPO 89 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.90	CERAMICA TIPO 90 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.91	CERAMICA TIPO 91 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.92	CERAMICA TIPO 92 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.93	CERAMICA TIPO 93 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.94	CERAMICA TIPO 94 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.95	CERAMICA TIPO 95 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.96	CERAMICA TIPO 96 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.97	CERAMICA TIPO 97 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.98	CERAMICA TIPO 98 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
14.99	CERAMICA TIPO 99 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00
15.00	CERAMICA TIPO 100 BLANCO 30x30 cm ALTA o equivalente	M2	10.00	\$ 108.855	1.088.550,00

REGISTRATION

— info@travels.com

—1001 1000 1000
—1000 1000 1000

01.570

TECHNICAL STAFF: 530 FTE

1056-6705/00/0000-0000\$10.00/0

RECEIVED

r024

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 1996 WILEY-LISS, INC.

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL EMBARCAMIENTO DE LA ASIA 2010/11, POR LOS SISTEMAS DE PRECIPITACIÓN Y/O HERRAMIENTAS ENTERRADAS DEL FORMULA DE AJUSTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

M. J. B. P. 04 016704 - 16/03/94 EL CAMPO ALTO

POSTGRADUATE DIPLOMA IN
TECHNICAL EDUCATION

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

COMPTON DE KETTER, LLC A INC

1974-2014

[illegible]

SUBTOTAL

南京信息工程大学

REMOVED DE

L'ESPÉRANCE

PAUL TITUS

USE OF TOTAL FERTILIZER

USD 20 TOTAL. A LIMITED SUPPLY.

VALUATION OF THE BENTONITE SWELLING INDEX AS A RISK

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS Y LA FORMA DE VERIFICACION DE ESTUARIOS Y OTRAS FORMAS DE REFLEXION DE PLANES Y FORMAS DE RE-ADQUISICION DE DOCUMENTOS QUE SON CORRESPONDENCIA

EL REPRO DE LOS TITULOS DE NUESTRA CONTRATACIÓN DE SUBRESPONSABLES Y OBTENIDOS A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIGNANDO EL CONTRATO A SI
COMPRENDIENDO A LA VEZ QUE EL PRESENTE NO GARANTIZA CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

FIG. 11A

NOMBRE: ALVARO JAVIER BUTERO RANGOLA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FELW

NOMBRE: JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
REP LEGAL INTERVENTORIA



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

134

4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA
276 de 2017
CARLOS EDUARDO HENAO GARCIA

135

OBJETO

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ACBVS"
ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABRIGO VALLE DEL CAUCA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011,
POR LOS SISTEMAS DE PRECIPITACIÓN GLOBAL FLUJO Y PRECIPITACIONES EN FORMULA DE REALISTE

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIOR
SUPERVISOR

 MUNICIPIO DE DOYÚ - VEREDA PINCHES
CONSORCIO INTEREDUCATIVO
ZAYRA PEREZ

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 135 de 2017

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE ABRIL DE 2018
VALOR EJECUTADO	\$ 331.044.476,80

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DERIVATIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL 28

12 DEL MES DE MAYO DE

2018

LA INTERVENCIÓN ADELANTADA SUPERVISOR SI ES EL CASO, HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENCIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.

ÍTEMES EJECUTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN EXISTENTE				
1.1	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	2,08	\$ 23.900	49.808,00
1.2	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	90,78	\$ 4.300	390.354,00
1.3	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA Y ASBESTO CEMENTO	M2	20,78	\$ 5.800	120.476,00
1.4	DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE	M2	90,78	\$ 24.900	2.260.476,00
1.5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLUETRA = 100M	M3	110,73	\$ 15.300	1.694.067,00
1.6	ACARREO MATERIAL PETREO VOLUMEN COMPACTADO	M3K	2.340,08	\$ 1.500	3.510.080,00
2	PRELIMINARES				
2.1	CERRAMIENTO TELA RISRA TEJIDA 11x12 10Mx30M	M2	90,52	\$ 14.000	1.267.280,00
2.2	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO 11x12 0,20 MTS	M2	140,64	\$ 3.500	492.240,00
2.3	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	5,00	\$ 60.900	304.500,00
2.4	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	MES	5,00	\$ 60.900	304.500,00
2.5	LOCALIZACIÓN REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	140,64	\$ 3.200	450.208,00
2.6	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	75,23	\$ 14.700	1.095.881,00
2.7	SUB-BASE COMPACTADA MATERIAL SELECCIONADO	M3	40,61	\$ 59.800	2.428.482,00
2.8	SUB-BASE COMPACTADA MATERIAL ORANULAR	M3	46,24	\$ 124.100	5.738.272,00
2.9	ACARREO MATERIAL PETREO VOLUMEN COMPACTADO	M3K	5.305,11	\$ 1.500	7.957.666,50
3.1	CAJA INSPECCIÓN 40x40 CM (CONCRETO)	UND	1,00	\$ 130.500	130.500,00
3.11	CAJA INSPECCIÓN 60x60 CM (CONCRETO)	UND	1,00	\$ 180.800	180.800,00
3.12	CAJA INSPECCIÓN 80x80 CM (CONCRETO)	UND	9,00	\$ 288.400	2.595.600,00
3.13	CAJA INSPECCIÓN 80x80 CM (CONCRETO)	UND	-	\$ 254.700	-
3.14	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40	UND	1,00	\$ 75.300	75.300,00
3.15	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 60X60	UND	1,00	\$ 75.300	75.300,00
3.16	TAPA CAJA MARCO ANGULO 60X60 - 80X80	UND	8,00	\$ 93.100	744.800,00
3.17	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	-	\$ 124.000	-
3.18	TUBERÍA PVC 4" SANTIAGO	M	51,87	\$ 20.600	1.068.402,00
3.19	TUBERÍA PVC 3" SANTIAGO	M	7,83	\$ 16.900	131.927,00
3.2	TUBERÍA PVC 2" SANTIAGO	M	8,10	\$ 17.000	137.700,00
3.21	TUBERÍA PVC 4" DRENAJE MOVAFORT	M	18,40	\$ 27.500	506.000,00
4	CONCRECIÓN				
4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 6000 PSI 420Mpa	KLS	2.458,18	\$ 2.700	6.637.086,00
4.2	FLEJADO HIERRO 6000 PSI 420 Mpa	KLS	2.458,18	\$ 500	1.229.091,00
4.3	SOLADO ESPESOR 1+0.05M 3000 PSI 210 MPa	M2	101,81	\$ 35.500	3.614.355,00
4.4	TRAPAPA CONCRETO 3000 PSI	M2	7,40	\$ 285.400	2.111.880,00
4.5	VIGA CONCRETO ENLACE 11x22-42 CMS	M3	10,91	\$ 442.200	4.825.355,00
4.6	COLUMNA TIPO PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	2,55	\$ 657.000	1.674.255,00
5	ESTRUCTURAS				
5.1	MALLA ELECTRODOLADA E-60X25X25CM	KLS	398,80	\$ 4.000	1.595.200,00
5.2	LOSA CONCRETO MACIZA 11x12CM	M2	8,58	\$ 60.000	514.800,00
5.3	ANCLAJE HIERRO 7/8" 21-25C - 40 CMS	PTO	72,80	\$ 30.800	2.231.840,00
5.4	CONCRETO MARIÓ DOVELAS 3100PSI-42MPa	M3	1,94	\$ 282.000	547.080,00
5.5	TUBERÍA ESTRUCTURAL 220x220x7mm COLUMNA	M	32,30	\$ 419.400	13.536.720,00
5.6	TUBERÍA ESTRUCTURAL 200x200x7mm VIGA DE MARQUE	M	32,30	\$ 133.000	4.295.900,00
5.7	TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x100x7mm VIGA DE MARQUE	M	18,35	\$ 90.000	1.651.500,00
5.8	PLATINA LAMINA HR 354X105-40 CAL 70	UND	8,80	\$ 75.300	662.640,00

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATOS:
CONTRATISTA:

OBJETO:

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
INTERVENITOR:
SUPERVISOR:

 OBRA:
218 de 2017
CARLOS EDUARDO HENAO GARCIA

136

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ACERO"
ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ARIÑO - VALLE DEL CAUCA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.
POR LOS SISTEMAS DE FREIO GLOBAL FUD Y PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*

 MUNICIPIO DE DOVIO - VEREDA PERONES
CONSORCIO INTEREDUCATIVO
ZAVRA PEREZ

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 137 de 2017

5		MANOS DE OBRERA				
5.1		MESON EN CONCRETO A <=60 CMH-5.0- 80M	ML	1.73	\$ 62.700	108.471,00
5.2		PLAZUETA CONCRETO 1-60-120 ANCHO 40-80 ESPE 8CM	UND	2,08	\$ 36.360	73.930,00
5.3		CANAL BOMBA 10-25CM (3 CANAS)	ML	28,59	\$ 51.600	963.444,00
5.4		ESTRUCTURA MURO BORDO (CANAL-PARRA) 140MM C20	MD	188,25	\$ 48.480	9.129.944,00
5.5		MURO 1-BORDO 180MM 1-BORDO 25MM	MD	154,09	\$ 72.500	11.230.260,00
5.6		MURO 1-BORDO 180MM 1-CARA	MD	37,29	\$ 36.360	1.347.785,00
6		INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y DE GAS				
6.1		PUNTO SANITARIO PVC 4	PFO	3,00	\$ 63.580	189.580,00
6.2		PUNTO SANITARIO PVC 2" (1/2")	PFO	6,00	\$ 25.080	200.080,00
6.3		TANQUE FILTRO ANAEROBICO 1000 LT PLASTICO FASE II	UND	2,00	\$ 773.680	1.547.280,00
6.4		TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I	UND	2,00	\$ 428.180	1.062.280,00
6.5		TRAMPA GRASAS TANQUE 150 LT PLASTICO	UND	1,00	\$ 366.480	366.480,00
6.6		TUBERIA PVC 1"	ML	54,00	\$ 8.180	486.000,00
6.7		TUBERIA PVC 3/4"	ML	16,00	\$ 8.180	109.880,00
6.8		TUBERIA PVC 1/2"	ML	7,50	\$ 5.480	40.500,00
6.9		VALVULA CIERRE METALICO 1/2"	UND	2,00	\$ 33.280	66.480,00
6.10		VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4"	UND	3,00	\$ 21.580	64.580,00
6.11		VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	1,00	\$ 63.280	63.280,00
6.12		VALVULA CIERRE ELASTICO 1" - CHEQUE	UND	1,00	\$ 53.280	53.280,00
6.13		PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PFO	9,00	\$ 33.680	302.480,00
6.14		TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	1,00	\$ 585.180	585.180,00
6.15		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLETUENO DE 1/2" PARA RED DE GAS PROPANO	ML	5,21	\$ 20.080	84.280,00
6.16		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO DE 1/2" PARA RED DE GAS PROPANO	UND	1,00	\$ 43.080	43.080,00
6.17		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE REGULACION DE 1/2" PARA RED DE GAS PROPANO	UND	1,00	\$ 89.580	89.580,00
6.18		ADAPTE TERMINAL TUBERIA DE 1/2" (PARA LMA INSTALACION DE PIPA DE GAS)	UND	2,00	\$ 37.080	74.080,00
6.19		SUMINISTRO DE EXTINTOR TIPO C	UND	1,00	\$ 341.180	341.180,00
6.20		SUMINISTRO DE EXTINTOR TIPO F	UND	1,00	\$ 341.180	341.180,00
6.21		PRUEBA DE HERMETICIDAD - RED HIDRAULICA	ML	21,00	\$ 1.980	30.980,00
6.22		PRUEBA DE HERMETICIDAD - RED DE GAS	ML	5,21	\$ 2.200	1.188,00
7		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.1		SALIDA LAMPARA EMT (SALIDA PARA ILUMINACION EN DUCTO EMT Y CABLEADO 3X12 HFFRALS)	UND	44,00	\$ 72.130	3.172.480,00
7.2		SALIDA SWITCH S1 (S1/S2/S3/S4) (SALIDA PARA INTERRUPTOR SINGULO PARA CONTROL DE ILUMINACION EN DUCTO EMT Y CABLEADO 3X12 HFFRALS)	UND	6,00	\$ 70.630	423.080,00
7.3		SALIDA SWITCH S3 (S3/S4/S1/S2/S3) (SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE PARA CONTROL DE ILUMINACION EN DUCTO EMT Y CABLEADO 3X12 HFFRALS)	UND	2,00	\$ 80.480	172.880,00
7.4		LAMPARA LAMP REFERENCIA INDUSTRIAL / SOBREPUNTER COLGAR / 31 W-3200lm / 6500K LUMINARIA LED / CERTIFICADA RETELAF / MARCA CECELUX / MODELO UL CDLX IND 21124 S 270LED V	UND	34,00	\$ 323.680	11.002.480,00
7.5		LAMPARA TECNOLITE / PANEL RECTANGULAR / YOLED / 413/168038/B	UND	5,00	\$ 325.680	677.780,00
7.6		LAMPARA LUMINARIA DE EMERGENCIA / LED x 18W / 120727V / 6500K	UND	7,00	\$ 320.680	2.237.280,00
7.7		SALIDA TOMA 1F (A2812-1114/TOMA) (SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DE 15A, EMT Y CABLEADO 3X12 HFFRALS)	UND	44,00	\$ 99.380	1.729.280,00
7.8		SALIDA TOMA 1F (A2812-1112/TOMA REGULADA) (SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADA DE 15A, EMT Y CABLEADO 3X12)	UND	5,00	\$ 180.280	300.680,00
7.9		BREAKER 1F DESDE 15 AASTA 60 AMP	UND	10,00	\$ 32.680	326.080,00
7.10		TABLERO 2F 12 CTOS 100P	UND	1,00	\$ 231.130	231.130,00
7.11		TOMA TELEVISION	UND	2,00	\$ 15.080	31.880,00
7.12		TOMA FONE	UND	4,00	\$ 20.080	80.080,00
7.13		TOTALIZADOR DE 15 A 60 AMP 1E/KA	UND	1,00	\$ 130.080	130.080,00
7.14		UPS 600W on-line 2800 Wata	UND	1,00	\$ 1.690.180	1.690.180,00
7.15		SALIDA TOMA 1F (A2812-1112/TOMA) (SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI DE 15A, EMT Y CABLEADO 3X12)	UND	1,00	\$ 182.730	182.730,00
8		CUBIERTA				
8.1		TUBO ESTRUCTURAL 120X60x25 - TUBO PERIMETRAL DE LA CERCHA	ML	76,84	\$ 74.000	5.684.880,00
8.2		TUBO ESTRUCTURAL 50x50x2mm - CERCHA	ML	60,46	\$ 55.730	3.360.280,00
8.3		DIAGONAL HORIZ-ANGULO 18" X 2" - TENSOR OBLICUO	ML	62,34	\$ 10.920	678.416,00
8.4		TELA CUBIERTA ARQUITECTONICA GALVANIZADA PINTADA COLOR AZUL U	M2	903,85	\$ 30.680	2.762.580,00
8.5		CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LUVAS	ML	17,50	\$ 33.280	581.080,00
8.6		BAJANTE AGUAS LUVAS 3" PVC	ML	16,50	\$ 33.380	340.680,00
8.7		PERFIL ABIERTO HR C 65x 60mm - 2.0MM C 14	ML	208,88	\$ 36.080	7.519.680,00
8.8		BIREFRAJIZANTE MANTO 300X1 FOL ALUMINIO	M2	8,67	\$ 36.880	178.680,00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

 OBRA
271 de 2017
CARLOS EDUARDO HENAO GARCIA

137

OBJETO

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ACERÓ"
ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MEJORES ABRIGO- VALLE DEL CAUCA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2016-2017.
POR LOS SISTEMAS DE PRECIO GLOBAL, FIJO Y PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIOR
SUPERVISOR

 MUNICIPIO DE OCHOA - VEREDA PERONES
CONSORCIO INTEREDUCATIVO
ZAYRA PEREZ

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 137 de 2017

#	INVESTIMIENTO - ENCHAPES- PISOS				
9.1	PENDIENTE IMPERMEABILIZANTE LOSA 7 A 4 CM MONT 1.3	M2	6.87	\$ 21.900	150.355.08
9.2	ENCHAPÉ CERÁMICA 25x25 41.048.9 MESON	M2	4.70	\$ 24.800	115.968.00
9.3	CERÁMICO PISO PIREO 25-2000-50CM - PARED	M2	33.48	\$ 48.800	1.613.924.00
9.4	ALISTADO PISO 5 CM	M2	144.84	\$ 26.900	3.896.128.00
9.5	ANDÉN CONCRETO 10CM 2380 PS	M2	22.35	\$ 31.900	715.055.00
9.6	CANAL CONCRETO PISO 90x60 CM RH 1/4 CANALETA AL LADO DEL TALLU	M	26.30	\$ 64.400	1.703.804.00
9.7	CANALETA EN LADRILLO REJILLA B + 0.28 X 0.30 M. PARADES EN LADRILLO TOLITE Y LOSA DE FONDO EN CONCRETO.	M	21.50	\$ 61.900	1.331.585.00
9.8	CONTRAPISO CONCRETO 5-10CM 2.580PW	M2	144.84	\$ 32.900	4.764.456.00
9.9	TABLETA C/RES 36-30X30-30 - B/RES LOSA - PISO TABLON DE C/RES GRAFILADO CORREDOR	M2	38.12	\$ 34.400	1.321.344.00
9.10	BOCA PUERTA EN GRAVELLA LAVADA 2115cm	M	4.88	\$ 31.900	155.132.00
9.11	CERÁMICA DURESO 30x30 - AULAS Y BAÑOS Y COCINA	M2	106.38	\$ 46.100	4.903.198.00
9.12	GUARDARIESA 10X30CM CERÁMICA DURO PISO 30x30	M	64.50	\$ 6.700	528.941.00
9.13	GUARDARIESA C/RES 1115CM	M	28.33	\$ 11.000	312.633.00
9.14	MEDICINA EN ENCHAPÉ CERÁMICA	M	26.48	\$ 8.900	235.440.00
10	CARPINTERIA - METALICA - ALUMINO				
10.1	PINTALLASNAVE LAMINA ENTAMORADA, CALIBRE 20 BKT. PUERTA METALICA DE CUERPO EN LAMINA COLD ROLLED (ASTM A333) CALIBRE 18, HOJA ENTAMORADA CON REJILLA LATERAL, CON TABLERO LISO EN LA CARA INTERIOR Y EN LA CARA EXTERIOR, COLOR BLANCO TIPO ESMALTE INDUSTRIAL, PINTURA DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, VENTANA SUPERIOR CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, Y VIDRIO CALIDAD PELDAR, CERRADURA TIPO MANA TIPO SCHLAGE JUPITER O SU EQUIVALENTE.	M2	4.28	\$ 432.600	1.851.900.00
10.2	P-2 BAÑO DISCAPACITADOS LAMINA ENTAMORADA, CALIBRE 20 BKT. PUERTA METALICA DE CUERPO EN LAMINA COLD ROLLED (ASTM A333) CALIBRE 18, HOJA ENTAMORADA, CON TABLERO LISO EN LA CARA INTERIOR Y EN LA CARA EXTERIOR, COLOR BLANCO TIPO ESMALTE INDUSTRIAL, PINTURA DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, VENTANA SUPERIOR CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, Y VIDRIO CALIDAD PELDAR, CERRADURA TIPO MANA TIPO SCHLAGE JUPITER O SU EQUIVALENTE.	M2	2.10	\$ 438.900	921.780.00
10.3	P-3 COCINA Y BAÑO 1 NAVE LAMINA ENTAMORADA, CALIBRE 20 BKT. PUERTA METALICA DE CUERPO EN LAMINA COLD ROLLED (ASTM A333) CALIBRE 18, HOJA ENTAMORADA, CON TABLERO LISO EN LA CARA INTERIOR Y EN LA CARA EXTERIOR, Y REJILLAS INFERIORES TIPO PERSIANA COLOR BLANCO TIPO ESMALTE INDUSTRIAL, PINTURA DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, VENTANA SUPERIOR EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, Y VIDRIO CALIDAD PELDAR, CERRADURA TIPO MANA TIPO SCHLAGE JUPITER O SU EQUIVALENTE.	M2	5.78	\$ 452.700	2.611.286.00
10.4	MARCO LAMINA 0.75-1.0 M, MARCO EN LAMINA COLD ROLLED (ASTM A333) CALIBRE 18	UNO	6.00	\$ 80.500	483.000.00
10.5	PUERTA-ARRE DE LAS PIPAS DE GAS- NAVE LAMINA ENTAMORADA, VIDRIO CAL 20 DOR. - PUERTA METALICA DE CUERPO EN LAMINA COLD ROLLED (ASTM A333) CALIBRE 18, HOJA ENTAMORADA, CON TABLERO SUPERIOR E INFERIOR TIPO PERSIANA E, COLOR BLANCO TIPO ESMALTE INDUSTRIAL, PINTURA DE PINTUCO O SU EQUIVALENTE, VENTANA SUPERIOR CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, Y VIDRIO CALIDAD PELDAR, CERRADURA TIPO MANA TIPO SCHLAGE JUPITER O SU EQUIVALENTE.	M2	2.94	\$ 173.400	507.436.00
10.6	LUJETA ALUMINIO PERSIANA H + 0.50M - VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL TIPO PERSIANA	M	6.30	\$ 96.100	605.820.00
10.7	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P-30-20 - VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO 5mm. CUERPO CORREDIZO.	M2	21.48	\$ 171.700	3.688.916.00
11	DIVISIONES - MUEBLES - BAÑOS - OTROS				
11.1	DIVISION METALICA BAÑO LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	M2	6.42	\$ 369.200	2.369.904.00
11.2	INCORUSTACIONES CERÁMICA JARONERA PEQUEÑA	UNO	3.00	\$ 15.300	45.900.00
11.3	INCORUSTACIONES CERÁMICA PAPELERA	UNO	3.00	\$ 28.100	84.300.00
11.4	INCORUSTACIONES CERÁMICA TALLERO GANCHOS BENGEL	UNO	2.00	\$ 18.800	37.600.00
11.5	TAPA REGISTRO PLASTICA 15X15X15CM	UNO	3.00	\$ 13.900	41.700.00
11.6	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	UNO	2.00	\$ 128.100	256.200.00
11.7	SANITARIO LINEA MEDIA (AVANTI)	UNO	2.00	\$ 211.100	422.200.00
11.8	TAZA SANITARIA + VALV. FLOJOMETRO - SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UNO	1.00	\$ 416.000	416.000.00
11.9	LAVAMANOS SOBREPONER LAVAMANOS PARA INHABILITADOS	UNO	1.00	\$ 358.500	358.500.00
11.10	GRIFO LAVAMANOS PUSH MEBON - DOOOL	UNO	3.00	\$ 116.200	348.600.00
11.11	GRIFO MEZCLA LAVAPLATOS	UNO	1.00	\$ 75.700	75.700.00
11.12	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	UNO	1.00	\$ 34.600	34.600.00
11.13	REJILLA 50X50 3/4" ALUMINIO	UNO	3.00	\$ 12.100	36.300.00
11.14	LAVAPLATOS A BBOX DOBLE 81X 68CM P/GRIFO	UNO	1.00	\$ 176.600	176.600.00
11.15	GRIFO CLARO DE 4MM	M2	3.00	\$ 61.100	183.300.00
11.16	GRIFOS SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA	UNO	5.00	\$ 88.000	440.000.00
12	PINTURA - ESTUCOS - LIMPIEZA - SEÑALIZACION				
12.1	ESMALTE Y/O PINTURA INTUMESCENTE - PROTECCION DE LA ESTRUCTURA METALICA SOBRE CORREA-ASA-VIQUETA - COLUMNA (3-40)	M	486.48	\$ 18.800	9.145.424.00
12.2	MOZA PLASTICA SUPERF LISA (SM)	M2	261.48	\$ 12.900	3.373.120.00
12.3	VHLO MURO TIPO 1(SM)	M2	152.13	\$ 6.400	973.652.00
12.4	PINTURA ANTIBACTERIAL COCINA Y BAÑOS	M2	44.16	\$ 8.700	384.288.00
12.5	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUBIERTA 2P)	M2	3.00	\$ 1.476.600	4.429.800.00
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION	UNO	35.00	\$ 74.700	2.614.500.00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

 OBRA
275 de 2017
CARLOS EDUARDO HERNÁN GARCÍA

138

OBJETO

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ACERCA"
ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABREGO- VALLE DEL CAUCA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011,
POR LOS SISTEMAS DE PRECIO GLOBAL/FIJO Y PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENIENTE
SUPERVISOR


 MUNICIPIO DE DOVÓ - VEREDA PERONES
CONSORCIO INTEREDUCATIVO
ZAPATA PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 138 de 2017

13	CONCRETO				
13.1	VIGA CONCRETO ARMADA MUÑO 10-20x30CM	NO	1,28	\$ 857.100	\$ 840.140,00
13.2	MURO LADRILLO BOGA LIMPID REVTADO (20)	NO	42,64	\$ 68.900	2.938.136,00
13.3	DIAGONAL HORIZONTAL TUBO GALVANIZADO CAL 14 X 1,12"	ML	37,79	\$ 16.500	\$ 622.080,00
13.4	POSTE TUBO GALVANIZADO 3" X3-8MM C.XX ACUE"	ML	82,58	\$ 19.000	\$ 1.569.020,00
13.5	MALLA EMBONADA GALVANIZADA # 10 ROMBO 1,12"	NO	176,42	\$ 13.100	\$ 2.311.362,00
13.6	ALAMBRE DE PUAS # 120 - 3 16,00	ML	-	\$ 2.900	-
13.7	ESMALTE MALLA EMBONADA 1,12"-1"	NO	157,50	\$ 3.700	\$ 583.350,00
SUBTOTAL					215.608.155,00
CONSTRUCCIÓN				21,15%	\$ 45.585.370,00
INSTRUMENTOS				1%	2.356.881,00
UTILIDAD				3%	7.073.844,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				95%	261.044.470,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					261.044.470,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.


 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMAS

 NOMBRE: JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
REP. LEGAL INTERVENCIÓN



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: 197 de 2017

FONDO

TIPO DE CONTRATO
SUBGERENCIA
SECTOR
REGIMEN LEGAL
RUBRO RECURSOS

Interventoría
Estructuración
Educación
Especial de D
Inversión

**LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO O
LUGAR DE PRESTACION
DEL SERVICIO**

Departamentos del Cauca y Valle del Cauca

Las partes representadas por:

**FONDO ADAPTACIÓN:
SECRETARIA GENERAL:**

Sandra Marcela Murcia Mora
C.C 52.540.033 expedida en Bogotá D.C.
Resolución nro. 249 del 06 de julio de 2021.
Acta nro. 021 del 06 de julio de 2021

**NOMBRAMIENTO:
POSESION:
FUNCIÓN DE
LIQUIDACIÓN:**

Numeral 22 del artículo 10 del Decreto 4785 del 16 de diciembre de 2011.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO NIT 901.088.999-9

Consortiado	CC/NIT	% PARTICIPACION
CWE Consultoría e Ingeniería SAS	900.823.315-1	50%
Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros S.L. Sucursal Colombia	900.539.687-9	30%
Sigt Ingenieros Y Consultores SAS	900.614.304-4	20%
		100%

Representante legal
del contratista:

JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
C.C. 79.940.439

SUPERVISORES DEL CONTRATO:



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQ-001-0
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

140

Supervisores designados	Identificación	Memorando	Durante
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	I-2017-014829 de 06/07/2017	06-07-2017 al 12-10-2017
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	Bajo el contrato 263-2017	26-10-2017 - 30-11-2018
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	Bajo el contrato 237-2018	07-12-2018 - 15-05-2019
GILLSON STHEIMAN MORA	C.C. 18.616.181	Mediante modificatorio No 1 al contrato FA-CD-I-S-234-2018	17-05-2019 - 09-10-2019
ANDRES IVANNO GALEANO TORO	C.C. 16.070546	I-2019-007713 de 10-10-2019	10-10-19 Hasta 15-07-2021 - Etapa de liquidación
ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA	C.C. 80.085.562	I-2019-008518 del 14-11-2019, ratificado I-2021-005620 de 14-10-2021	Etapa de liquidación

Las partes, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Fondo Adaptación que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

INVITACION ABIERTA ☐
 INVITACION CERRADA ☐
 CONTRATACIÓN ☒
 DIRECTA

PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica, ambiental, entre otras actividades a la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, de conformidad con los TCC y los documentos que los conforman, los cuales, junto con la propuesta de EL INTERVENTOR forman parte integral de este contrato y prevalecen en su orden (1. Contrato y 2.TCC) para todos los efectos sobre esta última. PARÁGRAFO PRIMERO: Los TCC al que hace referencia esta cláusula, cuyo conocimiento y aceptación ratifica EL INTERVENTOR con la suscripción de este contrato, se entienden incorporados al presente documento, aun cuando este no reproduzca su contenido. PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin autorización previa y escrita del FONDO, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause al FONDO, sin perjuicio de lo cual seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

INFORMACION DE CDRS o CDPS:



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC-F-02

Versión: 2.141

Fecha: ago-2019

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO	RUBRO (descripción)
1	30/01/2017	\$2.668.486.104	2598	INVERSION
2	05/10/2017	\$119.853.907	3078	INVERSION
3	07/06/2018	\$13.197.220	3721	INVERSION
4	13/07/2018	\$24.062.553	3827	INVERSION
5	31/01/2019	\$11.232.198	4399	INVERSION
TOTAL		\$2.836.831.982		

FORMA DE PAGO:

El FONDO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, de la siguiente manera:

EL FONDO pagará mensualmente hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato en función del progreso o adelanto mensual del contrato objeto de interventoría; para este efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de avance físico de cada uno de los proyectos de obra y con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese periodo.

De cada uno de los pagos antes estipulados, se realizará una retención del diez por ciento (10%) que se pagará contra la terminación de las siguientes actividades:

- A.) Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la suscripción del acta de liquidación del contrato (de obra) objeto de interventoría y su correspondiente aprobación por parte del FONDO.
B.) Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la liquidación del contrato de interventoría, la aprobación del informe final y el acta de liquidación suscrita y aprobada por parte del supervisor delegado.*

Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera:

PAGO n= VALOR EQUIVALENTE AL % DE ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA – RETENCION-DESCUENTOS ANS.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura (o los días que se establezcan por parte de la Secretaría General de EL FONDO), previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al INTERVENTOR/CONSULTOR requieren del aval o aprobación del respectivo Supervisor.





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQP-2
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2016

142

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del INTERVENTOR/CONSULTOR, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

EL INTERVENTOR/CONSULTOR, debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, el contratista debe entregar a EL FONDO un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

El Informe final de interventoría deberá contar entre otros, con los siguientes documentos:

- Aprobación por parte del FONDO de todas las pólizas del proyecto, es decir desde el inicio, modificaciones, hasta las pólizas que se actualizan con el acta de entrega y recibo final.
- Incluir para el pago final del contrato, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA la relación y presentación del acta final de obra, en donde se indiquen las actividades o ítems de obra inicialmente previstas, las obras que se supriman o adicionen durante la ejecución del contrato y la obra finalmente ejecutada, especificando sus correspondientes cantidades y precios.

REQUISITOS PARA EL PAGO

Para proceder con los pagos, el interventor debe anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:

- Factura debidamente diligenciada
- Anexo facturación
- Certificación de aprobación de Informe mensual por parte del supervisor
- Certificación suscrita por el Supervisor en la cual haga constar que el contrato, está(n) actualizado(s) en la plataforma PSA o el sistema que EL FONDO determine.
- Acta de obra debidamente firmada por las partes para cada una de las obras intervenidas (documento WORD)
- Acta de recibo parcial de cada una de las obras debidamente firmada por las partes (documento EXCEL)
- Informe periódico de interventoría y certificación de cumplimiento de sus obligaciones contractuales parte del supervisor.
- Certificación por medio del cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
- Y todos los demás documentos requeridos por EL FONDO en el momento de presentación de las cuentas, acorde con el Manual de Pagos de EL FONDO.

Con cada cuenta que presente el INTERVENTOR, este deberá adjuntar el balance de los valores ejecutados para cada contrato de obra, incluyendo la ejecución en el periodo acumulada y saldos para cada uno. Esta información es requerida para fines del control presupuestal de los recursos definidos para las obras.

En el caso que se requiera prorrogar el contrato de obra y/o de interventoría y siempre que las causas que den lugar a la misma no sean imputables a la interventoría, se podrá por parte de EL FONDO, efectuar un análisis de los eventuales costos en que incurría la interventoría para garantizar





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	2
Fecha:	ago-2019

143

su objeto contractual en el tiempo adicional y realizar los ajustes y/o reconocimientos y/o adiciones a que haya lugar.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO: 16 Meses

FECHA DE INICIO

DEL CONTRATO: 17 de julio de 2017

VALOR INICIAL

DEL CONTRATO: \$2.696.084.358 IVA incluido

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (días calendario)
Aclaración Prorroga	15-03-2018	80
PRÓRROGA 1	05/04/2018	25 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 2	13/04/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 3	07/05/2018	20 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 4	12/06/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 5	12/07/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 6	19/07/2018	60 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 7	28/09/2018	42
PRÓRROGA 8	13/02/2019	54
PRÓRROGA 9	20/05/2019	51

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1	11/12/2017	\$119.853.907
ADICIÓN 2	12/06/2018	\$13.197.220
ADICIÓN 3	19/07/2018	\$24.062.553
ADICIÓN 4	13/02/2019	\$11.232.198
TOTAL ADICIONES		\$168.345.878

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
--------	-------	-------------





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQG-00144
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

OTROSÍ 1	11/12/2017	Mediante el cual se acordó edicionar a la cláusula segunda "alcance del objeto" del contrato No. 197-2017 los siguientes proyectos: 1) MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO SAN JUANITO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JUANITO, MUNICIPIO MERCADERES Y 2) INSTITUCION EDUCATIVA "ACERG" ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABREGO, MUNICIPIO DE EL DOVIO. Igualmente, se adiciona la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$119.853.907). El valor del contrato se estableció en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$2.815.938.265) incluido IVA.
OTROSÍ 2	14/03/2018	Mediante el cual se excluyó del alcance del contrato de interventoría la Escuela Rural Mixta Andes Altos Sede Escuela Rural Mixta Andes Bajos del municipio de Balboa; se redistribuyó la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000) y se redujo el valor del contrato No. 197 de 2017 en la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$27.598.254). Se estableció el valor del contrato en la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ONCE PESOS M/CTE (\$ 2.788.340.011) Incluido IVA.
ACLARACION OTROSÍ 2	15/03/2018	Se aclara el contrato en el sentido de precisar que el plazo de ejecución del contrato queda prorrogado por el plazo de 2 meses y 20 días calendario es decir hasta el 5 de febrero de 2019
OTROSÍ 3	05/04/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE IDEBIC SAN MARTIN DE PORRES, por el termino de veinticinco (25) días calendario, es decir desde el diecisiete (17) de abril de 2018 hasta el once (11) de mayo de 2018, ambas fechas incluidas, sin modificar el plazo final del contrato, el cual es hasta el 5 de febrero de 2019.
OTROSÍ 4	13/04/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para las sedes IE LOMA BAJO SEDE ERM LOMA ABAJO en el municipio de Rosas - departamento del Cauca y la IE KWE'SX PIYA YAI SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de un (01) mes, es decir, desde el 17 de abril de 2018 hasta el 16 de mayo de 2018, ambas fechas incluidas.
OTROSÍ 5	07/05/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para las sedes IE LOMA BAJO SEDE ERM LOMA ABAJO en el municipio de Rosas - departamento del Cauca por el termino de veinte (20) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17)





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	2
Fecha:	ago-2019

145

		de mayo de 2018 hasta el cinco (05) de junio de 2018 y para la IE KWE'SX PIYA YAI SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de quince (15) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de mayo de 2018 hasta el treinta (30) de mayo de 2018.
OTROSÍ 6	12/06/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL en el municipio de Yotoco - departamento del Valle del Cauca por el término de un (01) mes. Igualmente se adiciona la suma de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$13.197.220), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.801.537.231), incluido IVA.
OTROSÍ 7	12/07/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 para las sedes IE KWE'SX PIYA YAI SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de ocho (08) días calendario y a la sede IE ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL en el municipio de Yotoco - departamento del Valle del Cauca por el término de un (01) mes, sin afectar el plazo contractual, el cual es hasta el 5 de febrero de 2019.
OTROSÍ 8	19/07/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 para la sede JULIA SAAVEDRA VILLAFANE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR del municipio de Palmira, en sesenta (60) días calendario. Igualmente se adiciona el valor del contrato en la suma de VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (24.062.553), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.825.599.784) incluido IVA.
OTROSÍ 9	28/09/2018	Mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 por el término de cuarenta y dos (42) días calendario, es decir, hasta el diecinueve (19) de marzo de 2019.
MODIFICACIÓN 10	13/02/2019	Mediante el cual se prorrogó el plazo total de ejecución del contrato por el término de un (01) mes y veinticuatro (24) días calendario, es decir, desde el veinte (20) de marzo de 2019 hasta el trece (13) de mayo de 2019, incluido un (01) mes para la liquidación de los contratos de obra y se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE del municipio de Trujillo, en un (01) mes y para la IE.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQG-2
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2016

146

		"ACERG" ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABREGO del municipio del Dovio, en veinticinco (25) días. Igualmente se adicionó el valor del contrato en la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$11.232.196), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982) incluido IVA.
MODIFICACIÓN 11	20/05/2019	Mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por el término de un (01) mes y veintiún (21) días calendario, es decir, desde el treinta y uno (31) de mayo de 2019 hasta el veinte (20) de julio de 2019, incluido un (01) mes para la liquidación de los contratos de obra.

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	No. DÍAS
SUSPENSION 1. (Parcial)	22/02/2018	15 días
SUSPENSION 2 (Parcial)	22/05/2018	45 días
SUSPENSION 3 (Parcial)	22/03/2019	15 días
SUSPENSION 4 (Parcial)	05/04/2019	17 días
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		92 días

FECHA DE TERMINACIÓN DEL

PLAZO CONTRACTUAL: 20 de julio de 2019

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: 8 meses

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO: 23 meses y 17 días calendario

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

3.1. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A través del contrato 197 de 2017 se ejerció la interventoría de los siguientes contratos de obra:

1. 032 de 2017 - Traing Trabajos de Ingeniería SAS, el cual se terminó el 22-07-2018, se recibió a satisfacción el 10-10-2018 y se liquidó el 27-08-2019.
2. 181 de 2015 - Fernando Ramírez SAS, el cual se terminó el 20-01-2018, se recibió a satisfacción el 28-02-2018 y se liquidó el 17-05-2019





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	2
Fecha:	ago-2019

147

3. 278 de 2017 – Carlos Eduardo Henao García, el cual se terminó el 27-04-2019, se recibió a satisfacción el 10-10-2019 y se liquidó el 24-08-2021
4. 074 de 2017 – Unión Temporal Colegio 2016, el cual se terminó el 20-06-2019, se recibió a satisfacción el 10-10-2019 y se liquidó el 24-03-2021
5. Contrato derivado del Convenio 110 de 2013 suscrito entre el Fondo y el municipio de Yotoco, contrato nro. 100-18.03.040 de 2014 código Fondo 2013-CV-0110-14-100 - Consorcio Escuela Yotoco Concisan, el cual se terminó el 29-07-2018, se recibió a satisfacción el 29-07-2018 y se liquidó el 09-09-2019.

3.1.1. Relación de actas suscritas

ACTAS	Objeto	Fecha de radicación
ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO C197-2017	R-2017-042541 - 05-12-2017 Folio 18

Informes del contratista

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
Informe mensual No. 1	Informe mensual del 17/07/2017 al 30/08/2017	R-2017-029350 del 01/11/2017
Informe mensual No. 2	Informe mensual del 01 al 30 de septiembre de 2017	R-2017-040516 del 16/11/2017
Informe mensual No. 3	Informe mensual de 01 al 30 de octubre de 2017	R-2017-041960 del 30/11/2017
Informe mensual No. 4	Informe mensual del 01 al 30 de noviembre 2017	R-2017-042362 del 04/12/2017
Informe mensual No. 5-6	Informe mensual de 01/12/2017 al 31/01/2018	R-2018-004358 del 28/02/2018
Informe mensual No. 7	Informe mensual del 01 al 28 de febrero de 2018	R-2018-005932 del 16/03/2018
Informe mensual No. 8	Informe mensual de 01 al 31 marzo de 2018	R-2018-008979 del 23/04/2018
Informe mensual No. 9	Informe mensual de 01 al 30 de abril de 2018	R-2018-011891 del 25/05/2018
Informe mensual No. 10	Informe mensual de 01 al 31 de mayo de 2018	R-2018-014400 del 25/06/2018
Informe mensual No. 11	Informe mensual de 01 al 30 junio de 2018	R-2018-017291 del 27/07/2018
Informe mensual No. 12	Informe mensual de 01 al 31 de julio de 2018	R-2018-019567 del 24/08/2018
Informe mensual No. 13	Informe mensual de 01 al 31 de agosto de 2018	R-2018-031923 del 19/09/2018
Informe mensual No. 14	Informe mensual de 01 al 30 de septiembre de 2018	R-2018-035123 del 25/10/2018
Informe mensual No. 15	Informe mensual de 01 al 31 de octubre de 2018	R-2018-037218 del 15/11/2018
Informe mensual No. 16	Informe mensual de 01 al 30 de noviembre de 2018	R-2018-039496 del 17/12/2018
Informe mensual No. 17	Informe mensual de 01 al 31 de diciembre de 2018	R-2019-001092 del 22/01/2019
Informe mensual No. 18	Informe mensual de 01 al 31 de enero 2019	R-2019-003057 del 18/02/2019

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	8-LQ-001
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

148

Informe mensual No. 19	Informe mensual de 01 al 28 de febrero de 2019	R-2019-004807 del 11/03/2019
Informe mensual No. 20	Informe mensual de 01 al 31 de marzo de 2019	R-2019-007146 del 11/04/2019
Informe mensual No. 21	Informe mensual de 01 al 30 de abril de 2019	R-2019-010127 del 29/05/2019
Informe mensual No. 22	Informe mensual de 01 al 31 de mayo de 2019	R-2019-012130 del 26/06/2019
Informe mensual No. 23	Informe mensual de 01 al 20 de junio de 2019	R-2019-013915 del 19/07/2019
Informe final Interventoría	Informe final contrato 181-2015 - FERNANDO RAMIREZ SAS	R-2018-031457 del 13/09/2018
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 032-2017 - TRAIING SAS	R-2019-005576 del 21/03/2019
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 100.18.03.040-2014- Consorcio Escuela Yotoco Condisan	R-2018-038078 del 27/11/2018
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 074-2017 - Unión Temporal Colegios 2016	R-2020-009923 del 19/08/2020
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 278-2017 - Carlos Henao	R-2020-011419 del 21/09/2020
Informe final Interventoría	Informe Final del contrato 197-2017 - INTERVENTORIA	R-2020-011620 del 24/09/2020

Informes de la supervisión**Presentados por la supervisora ZAYRA PEREZ**

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
8	13-06-2017 - 12-07-2017	R-2017-019298 - 24-07-2017
9	13-07-2017 - 12-08-2017	R-2017-022824 - 30-08-2017
10	13-08-2017 - 12-09-2017	R-2017-026295 - 29-09-2017
11	13-09-2017 - 12-10-2017	R-2017-028839 - 27-10-2017
1	26-10-2017 - 27-11-2017	R-2017-041644 - 28-11-2017
2	28-11-2017 - 11-12-2017	R-2017-043345 - 12-12-2017
3	12-12-2017 - 11-01-2018	R-2018-000981 - 17-01-2018
4	12-01-2018 - 11-02-2018	R-2018-003803 - 22-02-2018
5	12-02-2018 - 11-03-2018	R-2018-006549 - 26-03-2018
6	12-02-2018 - 11-03-2018	R-2018-008968 - 23-04-2018
7	12-03-2018 - 11-04-2018	R-2018-012294 - 30-05-2018
8	12-04-2018 - 11-05-2018	R-2018-014475 - 26-06-2018
9	12-05-2018 - 11-06-2018	R-2018-016943 - 25-07-2018
10	12-06-2018 - 11-07-2018	R-2018-019245 - 22-08-2018
11	12-07-2018 - 11-08-2018	R-2018-031790 - 18-09-2018
12	12-08-2018 - 11-09-2018	R-2018-035009 - 24-10-2018
13	12-09-2018 - 11-10-2018	R-2018-037366 - 19-11-2018



**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	149
Fecha:	ago-2019

14	12-10-2018 - 30-10-2018	R-2018-039598 - 18-12-2018
1	07/12/2018 al 31/12/2018	R-2019-000514 - 14-01-2019
2	01/01/2019 al 31/01/2019	R-2019-002800 - 14-02-2019
3	01/01/2019 al 28/02/2019	R-2019-004224 - 04-03-2019
4	01/03/2019 al 31/03/2019	R-2019-006424 - 03-04-2019
5	01/04/2019 al 30/04/2019	R-2019-008419 - 03-05-2019
6	01/05/2019 al 15/05/2019	R-2019-010657 - 04-06-2019

Informes presentados por GILSON MORA

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
7	Informe del periodo 01/05/2019 al 31/05/2019	R-2019-010512 - 04/06/2019
8	Informe del periodo 01/06/2019 al 30/06/2019	R-2019-012632 - 03/07/2019
9	Informe del periodo 01/07/2018 al 31/07/2019	R-2019-014913 - 02/08/2019

Informe final presentado por Andrés Ivannó Galeano Toro

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
Informe final de supervisión	Informe Final de 13/3/2020	I-2021-004770 - 25-08-2021

3.1.2. Recibo a satisfacción de entidades externas (Recibo de obra y/o Paz y Salvo) (Si aplica)

Entidad	Descripción del Documento	Fecha	Radicado FA de aprobación o Recibo	Observaciones
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Candelaria	27/02/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Versailles	28/02/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Totoro	04/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Almaquer	30/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Argelia	29/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede San Sebastián	31/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A



**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	E-LQS-150
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Jambalo	10/10/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Rosas	10/10/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Yotoco	26/08/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Ginebra	30-04-2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Florida	10-07-2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Palmira	01/02/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Trujillo	10/10/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede el Dovio	10/10/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A

3.1.3. Recibo de soportes sectores misionales y Áreas F.A. (Si aplica)

Dependencia	Documentos	Fecha	Radicado FA
	Acta de Terminación	N/A	N/A
	Acta de entrega y recibo a satisfacción	N/A	N/A
	Relación actas de terminación contratos de obra objeto de interventoría		
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Candelaria	19/01/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 57
Contratista/interventoría	Acta de terminación sede Versalles	20/01/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 46
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Totoro	18/02/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 154
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Almaguer	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 273
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Argelia	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 348
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede san Sebastián	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 448
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Jambalo	22/07/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC-F-02

Versión: 151

Fecha: ago-2019

			Folio n.º 567
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Rosas	05-07-2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 723
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Yotoco	29/07/2018	R-2018-038078 del 27/11/2018 Folio n.º 30
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Ginebra	16/03/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 1025
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Florida	11/05/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 863
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Palmira	02/11/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 529
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Trujillo	20/06/2019	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 131
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede el Dovío	27/04/2019	R-2020-011419 del 21/09/2020 Folio n.º 114
	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO CONTRACTUAL		
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Candelaria	05/02/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 77
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo de obra, contrato 181-2015 - sede Versalles	05/02/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 72
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Totoro	07/03/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 159
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Almaguer	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 277
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Argelia	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 352
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede san Sebastián	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 453
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Jambaló	22/07/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 575
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Rosas	20/06/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 727
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo sede Yotoco	29/07/2018	R-2018-038078 del 27/11/2018 Folio n.º 36



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-152
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Ginebra	31/03/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 1030
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Florida	11/07/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 868
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Palmira	28/11/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 535
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Trujillo	10/08/2019	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 139
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede el Dovio	27/04/2018	R-2020-011419 del 21/09/2020 Folio n.º 118
	Acta de cierre social	N/A	N/A
	Acta de cierre predial	N/A	N/A
	Acta ambiental de cierre de obra	N/A	N/A
Interventoría	Informe final contrato 181-2015 - FERNANDO RAMIREZ SAS	13/09/2018	R-2018-031457
Interventoría	Informe Final contrato 032-2017 - TRAIING SAS	21/03/2019	R-2019-005576
Interventoría	Informe Final contrato 100.18.03.040-2014- Consorcio Escuela Yotoco Concisan	27/11/2018	R-2018-038078
Interventoría	Informe Final contrato 074-2017 - Unión Temporal Colegios 2016	19/08/2020	R-2020-009923
Interventoría	Informe Final contrato 278-2017 - Carlos Henao	21/09/2020	R-2020-011419
	Informe Final del contrato 197-2017 - INTERVENTORIA	24/09/2020	R-2020-011620
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede candelaria	6/07/2018	R-2018-015357
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Versalles	6/07/2018	R-2018-015357
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Argelia	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Almaguer	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede san Sebastián	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede totoro	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede rosas	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede jambaio	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede yotoco	17/04/2019	R-2019-007488
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede ginebra	15/12/2020	R-2020-015750

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	6-LQC-F-02
Versión:	2
Fecha:	ago-2019

153

			Caja 1 carpeta 3 folio 263
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede florida	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede palmira	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Trujillo	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede el Dovio	16/02/2021	R-2021-002178 caja 1 carpeta 2 folio 234
Secretaria General fondo Adaptación	Aprobación garantías	30-09-2020	I-2020-004822

3.1.4. Otros documentos requeridos (Específicos para cada sector misional o área)

Tipo de documento	No. Radicado FA/Entidad	Fecha de Aprobación / Radicación	Observaciones
N/A			

3.1.5. Obligaciones pendientes:

Contra la Suscripción de la presente acta de liquidación el Fondo Adaptación reintegrará al contratista la retención en garantía cuyo valor asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$283.683.199,00) previo cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y en el Manual de Pagos de la Entidad.

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**3.2.1. BALANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.696.084.358,00
ADICIONES	\$168.345.878,00
REDUCCIONES	-\$27.598.254,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$2.836.831.982,00
AJUSTES	\$0.0
MAYOR CANTIDAD OBRA	\$0.0
VALOR EJECUTADO	\$2.836.831.982,00
VALOR PAGADO	\$2.836.831.982,00
RETENCION EN GARANTIA PRACTICADA	\$283.683.199,00
RETENCION EN GARANTIA POR REINTEGRAR	\$283.683.199,00
OTROS DESCUENTOS	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL RETENIDA	\$23.131.588,60
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION	\$0.0



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC
Versión: 2.
Fecha: ago-2019

154

SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO

\$0.0

3.2.2. AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS (GIROS Y PAGOS)

Número de Factura o cuenta de cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la orden de pago	Valor Pagado
1	04/12/2017	04/12/2017	5150	\$353.066.913
2	20/03/2018	21/03/2017	1408	\$387.437.809
3	25/05/2018	25/05/2018	2720	\$529.276.988
4	25/06/2018	25/06/2018	3149	\$309.987.190
5	30/07/2018	30/07/2018	4092	\$111.234.268
6	29/08/2018	29/08/2018	4647	\$92.158.514
7	28/08/2018	28/08/2018	4929	\$69.340.475
8	25/10/2018	25/10/2018	4987	\$292.663.604
9	31/01/2019	31/01/2019	703	\$44.905.305
10	14/03/2019	14/03/2019	2002	\$121.234.951
11	29/04/2019	29/04/2019	2164	\$178.316.168
12	30/04/2019	30/04/2019	3105	\$80.208.549
13	29/05/2019	29/05/2019	3106	\$53.227.811
14	19/07/2019	19/07/2019	3546	\$159.910.967
15	20/09/2019	20/09/2019	5163	\$53.862.470
TOTAL				\$ 2.836.831.982

3.2.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: No aplica

ANTICIPO: No aplica

Valor del anticipo: _____ No. de O.P. _____ Fecha O.P. _____

ACTA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO	O.P. No.	FECHA O.P.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES: No aplica

MAYORES CANTIDADES: N.º _____ FECHA _____ VALOR _____

MAYORES AJUSTES: N.º _____ FECHA _____ VALOR _____

DESCUENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: No aplica

ANS _____ FECHA _____ VALOR _____



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-07
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

155

MAYOR TIEMPO
DE INTERVENTORÍA

FECHA

VALOR

3.2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPO: No aplica

NOMBRE TERCERO	N/A
NIT	N/A
N. DE CONTRATO	N/A
N. CUENTA BANCARIA	N/A
ENTIDAD BANCARIA	N/A
SECTOR	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	N/A
FECHA GIRO (dd/mm/aaaa)	VALOR RENDIMIENTO FINANCIERO
	N/A
TOTAL	N/A

3.2.5. VALOR A LIBERAR: No aplica

No. CDR O CDP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR			

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$2.836.831.982,00

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha 10 de junio de 2020 expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.1 GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N.º	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SURAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	1877050-6	10/08/2019	10/08/2024	\$567.366.396
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO	1877050-6	17/07/2017	20/03/2020	\$851.049.595
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	1877050-6	17/07/2017	20/07/2022	\$283.683.198

Nota 1: El amparo de calidad del servicio de la póliza de cumplimiento 1877050-6, expedida por SURAMERICANA S.A., se encuentra vigente por cinco (05) años contados desde el acta de entrega y recibo a satisfacción de la última obra recibida por la interventoría luego fue activado el 10 de agosto de 2019.





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQCF-20
Versión: 2.156
Fecha: ago-2019

Nota 2: La actualización de la póliza de cumplimiento del contrato fue aprobada por la Secretaría General del Fondo Adaptación el 30 de septiembre de 2020 y comunicada al supervisor mediante oficio con radicación I-2020-004822 de la misma fecha.

3.3.2. SANCIONES:

Durante la ejecución y desarrollo del contrato 197 de 2017 se sancionó o multó al contratista tal como se indica a continuación: SI _____ NO x

DESCRIPCION			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN O MULTA	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN O MULTA
N/A			

3.3.3. RELACIÓN DE RECLAMACIONES EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA: No aplica

Descripción de la reclamación	Fecha	ESTADO
N/A	N/A	N/A

3.4. DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones con fundamento en lo estipulado en el contrato 197 de 2017.

- 1- El Supervisor del Contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados.
- 2- El Supervisor del Contrato certifica que el contratista cumplió con la obligación de realizar los aportes y pagos a seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- 3- El Supervisor del Contrato y el Equipo de trabajo de Gestión Financiera certificaron que el valor ejecutado del Contrato 197 del 2017, ascendió a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982) incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar, a la fecha se ha pagado la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982), quedando pendiente el reintegro de la retención en garantía por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$283.683.199,00) que corresponde a la retención de garantía aplicada al contrato.
- 4- El Supervisor del Contrato bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que, en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del contrato 197 de 2017, corresponden a la real ejecución del objeto pactado, así como manifiesta que dentro del contrato ejecutado no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	1.1
Fecha:	ago-2019

157

- 5- El Supervisor del Contrato certifica que ha remitido a la Secretaría General toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del mismo de conformidad con las normas impartidas para tal efecto, por el archivo General de la Nación, a través de acta de entrega oficial de archivo, con los siguientes radicados: (I) R-2020015750 del 15/12/2020 (II) R-2021-002178 del 16/02/2021 (III) R-2019-007488 del 17/04/2019 (IV) R-2019-007489 del 17/04/2019 (V) R-2018-015357 del 6/07/2018 ante el Equipo de Trabajo de Gestión documental.
- 6- El contratista declara que recibió de la Entidad los pagos pactados en el contrato, previa presentación de sus respectivos informes.
- 7- La Secretaría General del Fondo Adaptación suscribe la presente acta de liquidación, entendiendo que el supervisor del contrato con su firma, certifica la veracidad de la información consignada así como certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: " Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas."

3.5. SALVEDADES

1. En caso de evidenciarse en forma sobreviniente que el servicio prestado por el contratista **CONSORCIO INTEREDUCATIVO**, en ejecución del objeto del contrato 197 de 2017, tiene deficiencias en su calidad, el Fondo se reserva la facultad de hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a que haya lugar, mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes, y de la afectación de la garantía única de cumplimiento en su amparo de calidad del servicio; Póliza No. 1877050-6, expedida por la Aseguradora Suramericana S.A. El Supervisor del contrato, será responsable de gestionar las actuaciones a que haya lugar por este particular, y tras su vencimiento se cerrará el expediente contractual.
2. El Contratista **CONSORCIO INTEREDUCATIVO**, se compromete a asumir la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Fondo Adaptación, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en la cláusula Decima - indemnidad del Contrato objeto de la presente liquidación.

3.6. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos y se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se firma esta LIQUIDACIÓN DEFINITIVA el día

25 OCT 2021




El emprendimiento
es de todos

Ministerio de Educación


FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	B-LQ-F-158
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

EL FONDO,


SANDRA MARCELA MURCIA MORA
Secretaría General

EL CONTRATISTA,


JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Representante Legal CONSORCIO
INTEREDUCATIVO

EL SUPERVISOR,

ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA
Firmado digitalmente por:
ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA
Fecha: 2021.10.25 11:53:01
+05'00'

ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA
Asesor III - Sector Educación

Proyecto: CONSORCIO INTEREDUCATIVO

Revisó: Gilson Scheinman Mora - Contratista Sector Educación

Revisó: Erika Bernal - Contratista Sector Educación

Aprobó aspectos jurídicos: Diana Lorena Ordoñez - Asesor II E.T. Gestión de Liquidaciones

Revisó aspectos financieros: Penny Jeannette Mora - Asesor III encargado de las funciones del cargo de Asesor II - Equipo de Trabajo de Gestión Financiera



CONTRATO n.º **1197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Entre los suscritos a saber FONDO ADAPTACIÓN, entidad creada mediante Decreto 4819 de 2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos n.º 4819 de 2010, 1068 y 2387 de 2015, y por la Ley 1753 de 2015, con NIT 900.450.205-8, representada en este acto por IVAN FERNANDO MUSTAFA DURÁN, identificado con cédula de ciudadanía número 91.287.569, expedida en Bucaramanga, en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto 829 del 20 de mayo de 2016 y posesionado según consta en el acta 118 del 23 de mayo de 2016, y quien en lo sucesivo se denominará EL FONDO, y por la otra, CONSORCIO INTEREDUCATIVO, integrado por, CWE CONSULTORÍA E INGENIERÍA SAS con NIT 900823315-1, representada legalmente por JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía n.º 79.940.439, con una participación del 50%, TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA representada legalmente por JOSE MARIA TOMAS LLAVADOR identificado con D.E.XT. 00000022659417R, con una participación del 30%, y SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS representada legalmente por RONALD EDUARDO BERNARDOS MOLNER con una participación del 20%, constituido mediante documento de Conformación de Consorcio de fecha 8 de mayo de 2017, y representado por JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA y que para efectos de este documento, se denominará EL INTERVENTOR, quien declara bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los demás integrantes del Consorcio que representa tiene inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni están reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, acordamos celebrar el presente contrato, el cual se regirá por la legislación privada colombiana, por las disposiciones pertinentes del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993, especialmente por los artículos 14 a 18, por los artículos 13 y 17 de la Ley 1150 de 2007, así como los decretos que los reglamenten, por la Ley 1474 de 2011, el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015 y por el decreto 2357 de 2015, así como por el Manual de Contratación vigente del FONDO.

En mérito de lo anterior, las partes contratantes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría integral: administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica, ambiental, entre otras actividades a la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010 -2011, en los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, de conformidad con los TCC y los documentos que los conforman, los cuales, junto con la propuesta de EL INTERVENTOR forman parte integral de este contrato y prevalecen en su orden (1. Contrato y 2. TCC) para todos los efectos sobre esta última.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los TCC al que hace referencia esta cláusula, cuyo conocimiento y aceptación ratifica EL INTERVENTOR con la suscripción de este contrato, se entienden incorporados al presente documento, aun cuando este no reproduzca su contenido.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Sin autorización previa y escrita del FONDO, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause al FONDO, sin perjuicio de lo cual seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del contrato incluye la interventoría integral, es decir, administrativa, financiera, técnica, contable jurídica y ambiental, entre otras actividades, sin limitarse a ello, para el cumplimiento del objeto contratado, de las obras a realizarse en cada uno de los proyectos viabilizados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, señalados en el numeral 2 "Descripción de la Necesidad" del presente documento, los cuales incluyen las obras objeto de la interventoría que consisten en



CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **160** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

la construcción de 14 sedes educativas, así: 7 sedes en el Departamento de Cauca y 7 sedes en el Departamento de Valle del Cauca, que se describen a continuación:

DPTO	No.	PROYECTO	MUNICIPIO	ÁREA APROX. (M2)
CAUCA	1	CENTRO EDUCATIVO EL RODEO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HIGUERONES	SAN SEBASTIAN	206,64
	2	CENTRO EDUCATIVO LA HONDA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA	ALMAGUER	203,57
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA BAJO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LOMA BAJO	ROSAS	889,98
	4	CENTRO EDUCATIVO LOS PICOS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA MUNDO NUEVO	ARGELIA	86,64
	5	ESCUELA RURAL MIXTA ANDES ALTOS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA ANDES BAJOS	BALBOA	316,55
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JEBALA SEDE CENTRO RURAL MIXTO BELLA VISTA	TOTORÓ	316,65
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE SX PIYA YAT (NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE) SEDE CENTRO DOCENTE MIXTA LA MINA	JAMBALÓ	739,04*
VALLE DEL CAUCA	8	CENTRO EDUCATIVO PANBIANCO AMERICANO SEDE SANTA RITA DE CASSIA	CANDELARIA	316,55*
	9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA IDEBIC SEDE SAN MARTIN DE PORRES	FLORIDA	316,55
	10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR SEDE JULIA SAAVEDRA DE VILLAFANE	PALMIRA	894,53
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	TRUJILLO	4.146,22
	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESARROLLO RURAL LA SELVA SEDE GUILLERMO LEÓN VALENCIA	GINEBRA	146,64
	13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL	YOTOCO	146,64*
	14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA SEDE JOSÉ EUSEBIO CARO	VERSALLES	79,44*
ÁREA TOTAL (M2)				8.805,54

* Valores aproximados por verificar, de acuerdo a la etapa de estudios y diseños efectuado por los contratistas de consultoría

PARAGRAFO I: El Fondo podrá incluir nuevos proyectos, diferentes a los descritos en la presente cláusula, siempre que se encuentren dentro de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. **EL INTERVENTOR** se compromete a mantener las condiciones técnicas y económicas de la oferta. En caso de que dicha inclusión, implique recursos adicionales, **EL INTERVENTOR** deberá presentar al supervisor para su verificación y aprobación dichos costos.

El Fondo podrá excluir la interventoría a los proyectos descritos en el alcance del objeto, en cuyo caso, **EL INTERVENTOR** no podrá reclamar el pago de los proyectos no ejecutados. El Fondo reconocerá el valor de la interventoría de los proyectos realmente intervenidos.

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la suma de hasta DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **161**

(\$2.696.084.358,00) incluido IVA, todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, incluye los costos y gastos en que debe incurrir el INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demás tributos que cause el presente contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan; así como el valor de los ajustes en razón al cambio de año de ejecución.

PARÁGRAFO: Para respaldar los compromisos derivados del presente contrato, EL FONDO cuenta con la Constancia de Disponibilidad de Recursos n.º 0002598 del treinta (30) de enero de 2017 expedida por el Consorcio FADAP 2012.

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO. El FONDO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, de la siguiente manera:

EL FONDO pagará mensualmente hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato en función del progreso o adelanto mensual del contrato objeto de interventoría; para este efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de avance físico de cada uno de los proyectos de obra y con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese período.

De cada uno de los pagos antes estipulados, se realizará una retención del diez por ciento (10%) que se pagará contra la terminación de las siguientes actividades:

- Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la suscripción del acta de liquidación del contrato (de obra) objeto de interventoría y su correspondiente aprobación por parte del FONDO.
- Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la liquidación del contrato de interventoría, la aprobación del informe final y el acta de liquidación suscrita y aprobada por parte del supervisor delegado.

Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera:

PAGO = VALOR EQUIVALENTE AL 95 DE ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA – RETENCIÓN – DESCUENTOS ANS

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura (o los días que se establezcan por parte de la Secretaría General de EL FONDO), previo visto bueno del Supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al INTERVENTOR/CONSULTOR requieren del aval o aprobación del respectivo Supervisor.

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del INTERVENTOR/CONSULTOR, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

El INTERVENTOR/CONSULTOR debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilada por la Superintendencia Financiera, para realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto,

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **162**
FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

y para la firma del contrato, el contratista debe entregar a EL FONDO un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

El informe final de interventoría deberá contar entre otros, con los siguientes documentos:

- Aprobación por parte del FONDO de todas las pólizas del proyecto, es decir desde el inicio, modificaciones, hasta las pólizas que se actualizan con el acta de entrega y recibo final.
- Incluir para el pago final del contrato, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA la relación y presentación del acta final de obra, en donde se indiquen las actividades o ítems de obra inicialmente previstos, las obras que se supriman o adicionen durante la ejecución del contrato y la obra finalmente ejecutada, especificando sus correspondientes cantidades y precios.

REQUISITOS PARA EL PAGO

Para proceder con los pagos, el interventor debe anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:

- Factura debidamente diligenciada.
- Anexo de facturación.
- Certificación de aprobación de informe mensual por parte del Supervisor.
- Certificación suscrita por el Supervisor en la cual haga constar que el contrato, está(n) actualizado(s) en la plataforma PSA o el sistema que EL FONDO determine.
- Acta de obra debidamente firmada por las partes para cada una de las obras intervenidas (documento WORD).
- Acta de recibo parcial de cada una de las obras debidamente firmada por las partes (documento EXCEL).
- Informe periódico de interventoría y certificación de cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte del supervisor.
- Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Y todos los demás documentos requeridos por EL FONDO en el momento de presentación de las cuentas, acorde con el Manual de Pagos del FONDO.

Con cada cuenta que presente el INTERVENTOR, éste deberá adjuntar el balance de los valores ejecutados para cada contrato de obra, incluyendo la ejecución en el periodo acumulada y saldos para cada uno. Esta información es requerida para fines del control presupuestal de los recursos definidos para las obras.

En el caso que se requiera prorrogar el contrato de obra y/o de interventoría, y siempre que las causas que den lugar a la misma, no sean imputables a la interventoría, se podrá por parte del FONDO, efectuar un análisis de los eventuales costos en que incurrió la interventoría para garantizar su objeto contractual en el tiempo adicional, y realizar los ajustes y/o reconocimientos y/o adiciones a que haya lugar.

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo previsto para ejecutar el contrato será de **DIECISEIS (16)** meses contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que el plazo máximo previsto para la construcción de los proyectos es de trece (13) meses, se estima el plazo total en dieciséis (16) meses, teniendo en cuenta que los proyectos no inician en paralelo, sino que dependen del cumplimiento de los requisitos para inicio de etapa de construcción; así mismo, se contempla un mes para la liquidación del (os) contrato(s) de obra. Dicho plazo está dividido en dos (2) etapas, que se definen de la siguiente manera:



CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **163**

DPTO	No.	PROYECTO	MUNICIPIO	PLAZO DE PRECONSTRUCCIÓN	PLAZO DE CONSTRUCCIÓN
CAUCA	1	CENTRO EDUCATIVO EL RODEO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HIGUERONES	SAN SEBASTIAN	2 meses	4 meses
	2	CENTRO EDUCATIVO LA HONDA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA	ALMAGUER	2 meses	4 meses
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA BAJO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LOMA BAJO	ROSAS	2 meses	5 meses
	4	CENTRO EDUCATIVO LOS PICOS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA MUNDO NUEVO	ARGELIA	2 meses	4 meses
	5	ESCUELA RURAL MIXTA ANDES ALTOS SEDE ESCUELA RURAL MIXTA ANDES BAJOS	BALBOA	2 meses	4 meses
	6	INSTITUCION EDUCATIVA JEBALA SEDE CENTRO RURAL MIXTO BELLA VISTA	TOTORÓ	2 meses	4 meses
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE'SX PIYA YAT (NUESTROS SITIOS DE APRENDIZAJE) SEDE CENTRO DOCENTE MIXTA LA MINA	JAMBALÓ	2 meses	6 meses
VALLE DEL CAUCA	8	CENTRO EDUCATIVO PANEBIANCO AMERICANO SEDE SANTA RITA DE CASSIA	CANDELARIA	15 días	5 meses
	9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA IDEBIC SEDE SAN MARTIN DE PORRES	FLORIDA	2 meses	6 meses
	10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR SEDE JULIA SAAVEDRA DE VILLAFANE	PALMIRA	2 meses	8 meses
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	TRUJILLO	2 meses	13 meses*
	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESARROLLO RURAL LA SELVA SEDE GUILLERMO LEÓN VALENCIA	GINEBRA	2 meses	4 meses
	13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL	YOTOCO	15 días	4 meses
	14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA SEDE JOSÉ EUSEBIO CARO	VERSALLES	15 días	4 meses

*Incluido el valor de los ajustes por cambio de vigencia para dicha sede, por tanto no se reconocerán sumas adicionales por este concepto.

Las etapas no son rígidas y se podrán traslapar de acuerdo con el avance de cada uno de los proyectos de obra.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Página 5 de 29
Calle 72 No 7 - 64 Piso 10
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **164** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Sin perjuicio de las demás obligaciones legales, especialmente de las derivadas de las normas que regulan el ejercicio de la Ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, de las establecidas en estos TCC y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, **EL INTERVENTOR** contrae, entre otras, las siguientes:

1. Conocer el marco legal e institucional del **FONDO**, y de la(s) entidad(es) receptoras de los proyectos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato, en particular la correspondiente a las normas técnicas vigentes para el sector educación.
2. Realizar la interventoría integral, es decir, la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental, entre otras actividades, a la construcción de las sedes educativas correspondientes en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, de acuerdo con su alcance y las etapas descritas en estos TCC, de conformidad con los estudios técnicos y demás documentos que forman parte del mismo.
3. Desarrollar el objeto del contrato en el plazo y en el sitio señalado en el contrato, de acuerdo con las normas que rigen la materia, el contrato de consultoría, los TCC y los documentos que forman parte integral del mismo, con el Manual de Contratación vigente del **FONDO** y las demás normas que lo desarrollen, modifiquen o complementen.
4. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos.
5. Será por cuenta del **INTERVENTOR** el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de su personal con **EL FONDO**.
6. Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo al **FONDO**.
7. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.
8. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.
9. Revisar, aprobar y publicar los cronogramas y las líneas base de los contratos bajo su cargo, según los procedimientos definidos en el Manual de Políticas e Instructivos de operación del sistema PSA (Project Services Administration) o el sistema que la **EL FONDO** determine. Así mismo, se obliga a utilizar este sistema para reportar el avance mensual en la ejecución del cronograma aprobado (el cual debe ser consistente con el informe de supervisión o interventoría) y a gestionar los resultados que arroja el mismo. Para ello, **EL INTERVENTOR**, debe contar con el licenciamiento de Microsoft Project en la versión que defina el **FONDO** y con la idoneidad necesaria para operar el PSA o el sistema que **EL FONDO** determine. Es decir, en capacidad de aplicar las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y los métricas de los mismos, que garanticen la adecuada gestión y el control en la ejecución de los proyectos a su cargo.

La publicación de los cronogramas y actualización del porcentaje de obra en la plataforma PSA deberá realizarse de manera mensual, con fecha límite el día 25 de cada mes.

La verificación del cumplimiento de estas obligaciones deberá quedar de manera expresa en el Informe de Supervisión y Cumplimiento, a través del cual se autoriza el pago de la factura al

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **165**

INTERVENTOR. En ningún caso podrá autorizarse el trámite de facturas sin que se haya verificado dicho cumplimiento.

10. Entender, aceptar y utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y los métricas que señale EL FONDO, con base en los instructivos de operación que se le impartan.
11. Proporcionar al SUPERVISOR del contrato la información y documentos que le sean requeridos.
12. Entregar al SUPERVISOR del contrato, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquí, indicando los asuntos asignados, tramitados y el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la interventoría; asimismo, relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarse o anexarlo a la respectiva acta de liquidación.
13. Entregar inventariados al SUPERVISOR del contrato, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que debe hacer en medio físico y magnético, de acuerdo con los procedimientos del FONDO, y conforme con la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).
14. Acudir a las actividades de campo o visitas a obras, dotado con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas.
15. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.
16. Participar en las reuniones en las que EL FONDO requiera su apoyo y suministro de información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato.
17. EL INTERVENTOR deberá emitir de forma oportuna todo tipo de conceptos, los cuales tendrán que ir soportados, documentados, con la debida justificación técnica - económica y jurídica, en los casos y términos que el Fondo Adaptación lo solicite.
18. Atender procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contratual del contrato de interventoría, EL INTERVENTOR atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el FONDO, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al INTERVENTOR por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista, se constituye en un deber de la interventoría el acompañamiento al FONDO en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de interventoría.
19. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de los pagos que efectúe EL FONDO y para liquidación del contrato.
20. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparen el contrato por el tiempo pactado en el mismo, así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del supervisor y a la aprobación por parte de la Secretaría General del FONDO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato y sus modificaciones. Las garantías deben incluir tanto al FONDO como al Ente Territorial como beneficiarios, según sea el caso.
21. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos.
22. Presentar un informe mensual del avance de las actividades técnicas, financieras, administrativas, jurídicas, prediales, etc., desarrolladas en virtud del contrato, anexando los registros documentales, fotográficos y los demás que sean necesarios. Dichos informes serán presentados al FONDO dentro de los 10 días calendario contados a partir de la finalización del periodo supervisado.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

23. Revisar y aprobar los ajustes en el cronograma de las entregas del Contratista, dependiendo de las necesidades del FONDO. Estos ajustes deberán ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las partes.
24. Suscribir los actos de inicio del contrato para cada una de las etapas, suspensión (en caso de ser requerida), reiniciación (en caso de ser requerida), terminación del contrato (entrega y recibo o satisfacción) donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el INTERVENTOR y el SUPERVISOR del contrato y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin.
25. Revisar y aprobar la programación general del contrato objeto de interventoría (asignación de personal y equipo), el cual deberá estar incluido en el cronograma de ejecución de los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinado a cada una de las actividades para la obtención de cada producto objeto del contrato.
26. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
27. Cumplir con el Manual de imagen del FONDO.
28. Conocer y aplicar, según corresponda el Manual Operativo de gestión del Riesgo del FONDO. ANEXO 3
29. Conocer y aplicar, según corresponda, el Manual Operativo del proceso de construcción y reconstrucción de sedes educativas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña 2010-2011. ANEXO 6.
30. Disponer de personal necesario que permita culminar las actividades dentro del plazo estipulado.
31. Proteger los derechos del FONDO, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
32. Verificar el cumplimiento de la obligación del contratista respecto a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.
33. Verificar, validar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista de obra, establecidas en el contrato objeto de esta interventoría.
34. Validar y aprobar la consolidación de la información técnica, administrativa, jurídica y presupuestal entre otras, requerida para la ejecución de cada uno de los proyectos, realizada por el contratista de obra.
35. Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto, y presentarlos al supervisor del contrato, informando oportunamente (con mínimo 15 días hábiles de anticipación) acerca de cualquier necesidad de modificación que se requiera.
36. Recomendar o no, modificaciones en el contrato que en virtud de su ejecución fuesen necesarios o que sean solicitadas por el contratista.
37. Evitar que se alberguen o custodien animales o especies naturales en peligro de extinción dentro de los campamentos.
38. Participar en las Auditorías Visibles que sean requeridas por EL FONDO o por el contratista en el desarrollo del contrato, y corroborar que se cumpla el objeto para el cual fueron convocadas, según los lineamientos definidos para tal fin en la Estrategia de Auditorías Visibles del FONDO. En este orden de ideas, el interventor deberá verificar y soportar con las respectivas actas las obligaciones del contratista y de manera adicional:
 - a. Verificar que el contratista de obra realice la programación de la socialización del contrato, en la cual se deberá presentar, el informe relacionado con los resultados esperados y productos del contrato, ante los entes territoriales que corresponda y representantes de la comunidad.
 - b. De la socialización efectuada deberá dejar constancia mediante: acta, listado de asistencia firmado, registro fotográfico/auditivo, que harán parte integral de los soportes de ejecución del contrato, junto con el informe presentado.
 - c. El INTERVENTOR deberá verificar y garantizar que el CONTRATISTA de obra cuente con el personal idóneo para realizar las actividades mencionadas.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **167**

39. Entregar al FONDO, Video en formato digital del estado inicial del proyecto y de los avances físicos al 25%, 50%, 75% y 100%, al igual que aquellos requeridos por EL FONDO cuando existan indicios de presunto incumplimiento de los avances de obra por parte del contratista.
40. Atender todos los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y por EL FONDO.
41. Permitir el acceso de la Auditoría Técnica, contratada por EL FONDO, a la información que esta requiera en cualquier momento durante el desarrollo del objeto contractual.
42. Controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios y actividades contratados desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico, teniendo como referencia los contratos, reglas de participación y demás documentos que originaron la relación contractual, así como las leyes, decretos y normas que le apliquen.
43. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio que se establecen en los presentes TCC (Anexo 9). Su cumplimiento será verificado por el supervisor. Las penalizaciones serán efectuadas en la factura correspondiente a la Etapa y/o hito definido en los ANS.
44. Las demás que, de conformidad con las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, correspondan a la naturaleza del contrato o que, por Ley, le pertenezcan.

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

5.2.1. OBLIGACIONES TÉCNICAS

1. Revisar el alcance de los contratos objeto de Interventoría, para asegurar su comprensión y el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de obra.
2. Conocer el alcance de los diseños elaborados por los consultores, para las obras objeto de Interventoría, para asegurar su comprensión y el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de obra.
3. Revisar y analizar los estudios y diseños para las obras, resultantes de los contratos de consultoría.
4. Verificar el estado real de avance de las obras para los proyectos que se encuentran en ejecución y/o que fueron ejecutados y presentan actividades pendientes para su finalización.
5. Supervisar el sistema de gestión de calidad de los contratistas de obra.
6. Revisar y aprobar la(s) memoria(s) técnica(s), a partir de la firma de cada acta de inicio de pre-construcción para cada contrato de obra, de conformidad a lo determinado en el presente documento.
7. Revisar, aprobar y firmar, las pre-actas de medición de cantidades de obra, las actas de corte mensual de obra valorada y de entrega final de obra.
8. Analizar, física y presupuestalmente el avance de ejecución de la obra.
9. Solicitar al Contratista de obra acelerar el ritmo de los trabajos y requerirlo para que presente planes de contingencia, cuando se detecten atrasos respecto de la programación de la obra y del cronograma de las metas físicas que puedan generar incumplimiento del contrato.
10. Ejercer control de calidad de los materiales empleados por el Contratista de obra, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas.
11. Ejercer control de acuerdo al plan de mantenimiento, calibración y reposición presentado por el Contratista, sobre los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para la ejecución de las diferentes actividades de obra, que los mismos se encuentran en condiciones óptimas para su uso y operación.
12. Ordenar y requerir al contratista para que corrija, repare o reconstruya las obras defectuosas.
13. Vigilar que el Contratista de obra, mantenga el personal de vigilancia, así como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.
14. Acompañar y revisar el proceso de elaboración de actas de vecindad por parte de los contratistas de obra, y aprobar las actas resultantes.



CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **168**
FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

15. Vigilar que el Contratista efectúe las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y no intervenidas que como consecuencia de las actividades de obra o defectos de estabilidad no evidenciados en el acta de vecindades, presenten deterioro causado por las obras incluso dentro del año siguiente a la entrega de las mismas.
16. Vigilar que el Contratista de obra, reponga, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo o daños causados a las instalaciones físicas de las Instituciones educativas que resulten afectados por la ejecución de la obra.
17. **EL INTERVENTOR** deberá realizar todos los ensayos de campo y laboratorio necesarios, para la verificación de la calidad de las obras, de acuerdo con las metodologías normalizadas aplicables y el ICONTEC, para lo cual deberá realizarlos en un laboratorio certificado y con la dedicación que los proyectos requieran.
18. El Interventor deberá notificar al contratista de obra y al FONDO respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos practicados.
19. Aprobar durante el periodo establecido para las actividades de pre construcción los APU's de los ítems de pago, el Plan de Calidad de los contratos de obra, el material y logística prevista para las auditorías visibles.
20. Atender las solicitudes e inquietudes de los contratistas de obra dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a su radicación, con copia al supervisor del contrato.
21. Presentar dentro de los OCHO (8) días hábiles siguientes a la firma del contrato el Plan de Calidad de la interventoría. En este Plan se deben precisar los procedimientos técnicos y administrativos que aplicará el Interventor para satisfacer las exigencias de los contratos de obra e interventoría, así como los modelos de informe mensual, actas de reunión, informes de avance a presentar en cada etapa de los proyectos.
22. Revisar y aprobar los diseños ajustados o modificados por el(los) contratista(s) de obra, de conformidad con las particularidades de cada proyecto y dentro del plazo acordado mediante acta, con el supervisor del FONDO.
23. En el caso que, durante la construcción, se realicen ajustes o complementaciones a los diseños: EL INTERVENTOR deberá verificar y acompañar el cumplimiento de los parámetros de diseño y aprobarlos para su ejecución.
24. Realizar el seguimiento al Plan de Aseguramiento de calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental, entre otros. Solicitar los planes de mejora para subsanar hallazgos y productos no conformes.
25. Realizar el seguimiento al Plan de Mejora del contratista, hasta cerrar los hallazgos y no conformidades según evidencias.
26. Realizar las visitas a campo que sean necesarias para cumplir cabalidad con el objeto del contrato.
27. El Interventor deberá garantizar la presencia del (los) residente (s) de las obras, efectuando visitas periódicas a los sitios de esta y cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos lo requieran.
28. Los coordinadores de interventoría deberán realizar las visitas a cada una de las sedes como mínimo una vez a la semana.
29. Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio físico y en medio magnético, para entregarlos al FONDO en la oportunidad que se requiera.
30. Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato y remitir al FONDO, o a quien este delegue, todos los documentos que generen los contratistas de obra e INTERVENTOR durante la ejecución del contrato.
31. Elaborar y suscribir las actas de recibo parcial de los contratos de obra en la oportunidad establecida y otras actas que se puedan generar.
32. Tramitar y aprobar, cuando se requiera, la autorización de cambios de personal de los contratistas de obra.
33. Revisar, autorizar y recomendar al FONDO el trámite contractual para los precios unitarios no previstos.



CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **169**

- cuando aplique.
34. Verificar que se sigan por parte de los contratistas de obra los procedimientos establecidos en los procesos de expropiación, en caso de presentarse.
 35. Revisar y aprobar los planos record, los manuales de operación y mantenimiento, paz y salvas de personal, legalización de servicios públicos y revisar que las pólizas estén ajustadas a los requerimientos de cada contrato de obra.
 36. Verificar que el Contratista de obra, realice el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, de manera que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a las zonas de trabajo, que evite perturbaciones de tránsito e incomodidades al desarrollo normal de las actividades de las instituciones educativas y sus vecinos.
 37. Supervisar que el contratista de obra, reciba por parte de quien designe EL FONDO el suministro de dotación de mobiliario escolar básico, así como el suministro de canastos educativos, así mismo, El INTERVENTOR verificará que el contratista de obra custodie los mismos hasta el momento de recibo por parte de la Secretaría de Educación mediante acta debidamente suscrita.
 38. Supervisar que el contratista de obra cumpla con la vigilancia y custodia de la obra y bienes muebles e inmuebles durante toda la ejecución de la misma y hasta el recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.
 39. Revisar y aprobar que en la ejecución de las obras, el contratista cuente como mínimo con un setenta por ciento (70%) del personal no calificado, este personal debe demostrar que su domicilio permanente en la región de influencia de la obra incluyendo minorías étnicas identificadas en la zona. Será la interventoría de la obra quien autorice al contratista la vinculación de personal ajeno a la región de influencia, si llegare a darse el caso que el cumplimiento de esta obligación afecte el cronograma pactado.
 40. Velar por el cumplimiento del contratista de obra de las recomendaciones e instrucciones impartidas a partir del proceso de gestión predial.
 41. Verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS de los CONTRATISTAS de obra.
 42. Asistir a las reuniones mensuales de seguimiento con participación del Director y Residente de obra, y del Director y Residente de Interventoría.
 43. Asistir a los comités técnicos en los que sean convocados por EL FONDO. A estos comités deberá asistir el director de interventoría y/o representante legal.
 44. Revisar y aprobar la Memoria Técnica presentada por el Contratista de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones Contractuales del proyecto de obra.
 45. Verificar y aprobar la construcción del campamento de obra con el área mínima establecida en las especificaciones de obra.
 46. Verificar y garantizar el cumplimiento por parte del Contratista de obra, del cumplimiento de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan.
 47. Revisar y aprobar los informes, actas y demás documentación necesaria, para la ejecución de la obra y que el contenido de los mismos de cumplimiento a lo requerido en los TCC de obra.
 48. Exigir al contratista, al final de la obra los planos actualizados y entregarlos revisados y aprobados a la supervisión correspondiente para su posterior archivo.
 49. Exigir al contratista de obra el manejo de una bitácora de obra, ésta es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Así mismo, este registro deberá ser firmado diariamente por el INTERVENTOR.
 50. Cumplir con todas las obligaciones señaladas en cada una de las etapas de los contratos de obra a intervenir.

CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **17.0** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

- 5). Las demás obligaciones que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y de los contratos de obra, o que por ley le pertenezcan teniendo en cuenta que son una interventoría Integral.

6.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Presentar al FONDO las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo requerido según lo especificado en el presente documento, con el fin de obtener su visto bueno por parte del Supervisor del contrato.
2. Proponer y sustentar ante EL FONDO el plan de calidad de la gestión de interventoría, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán para satisfacer las exigencias del contrato de interventoría.
3. Verificar que los CONTRATISTAS de obra instalen las vallas informativas mínimas sobre la ejecución de los respectivos contratos de obra, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Imagen del FONDO.
4. Disponer de una oficina para uso exclusivo del proyecto, con un área de reuniones de por lo menos 12 m², dotada de internet, aire acondicionado y con un puesto de trabajo disponible para el Supervisor del proyecto. La ubicación de la oficina deberá ser acordada con EL FONDO.
5. Supervisar y verificar que el CONTRATISTA implemente un sistema de gestión de calidad, bajo la normatividad ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato.
6. Verificar que los CONTRATISTAS obtengan los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento de los contratos.
7. Solicitar al CONTRATISTA de obra la presentación de un documento base donde conste la Política, los propósitos y las actividades del programa de salud ocupacional que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin.
8. Informar al FONDO, o a quien este delegue o designe, sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo de la obra, mediante reportes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la supervisión del contrato de interventoría o del FONDO.
9. Exigir al CONTRATISTA la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que este cumpla sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra y con los documentos que lo conforman.
10. Informar sobre la necesidad de modificar el valor o el plazo del contrato de obra, con el fin de tramitar oportunamente ante la dependencia competente la modificación contractual correspondiente, acorde con la directriz de la Secretaría General del FONDO, para el trámite de documentos contractuales.
11. Analizar los aspectos de fuerza mayor que puedan determinar la suspensión del contrato de obra y remitir la aprobación al FONDO para la respectiva elaboración del acta de suspensión y de reinicio de los trabajos por parte del mismo.
12. Realizar evaluaciones semanales con el fin de establecer oportunamente el incumplimiento de cualquier obligación contractual en la que incurra el contratista y solicitar al FONDO, con el informe respectivo con los soportes necesarios, iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual para que se adelante un debido proceso, dentro de la vigencia del contrato, o el trámite a que haya lugar finalizado el plazo del mismo.
13. Elaborar el informe final de las obras, teniendo en cuenta la evaluación de desempeño del CONTRATISTA, una vez concluido el respectivo contrato.
14. Acreditar ante EL FONDO, o a quien este delegue o designe, la ejecución de los trabajos de interventoría, así como las metodologías, pruebas o ensayos en que funda sus observaciones.

CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

15. Expedir una constancia adicional al acta de recibo final de las obras, mediante la cual EL INTERVENTOR manifieste inequívocamente que las obras se ejecutaron conforme a los diseños, códigos y normativas exigidos al CONTRATISTA y que las medidas correctivas adoptadas durante la ejecución de las obras, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por la normativa vigente y EL FONDO.
16. Recomendar al FONDO, cuando sea procedente y con razones fundamentadas, el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento o la declaratoria de incumplimiento, declaratoria de caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato de obra o cualquier otra decisión por el presunto incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que las sustente sea atribuible al contratista.
17. Controlar la vigencia y el valor asegurado de la(s) garantía(s) y del (los) seguro(s) que amparan el cumplimiento del contrato de obra y las demás obligaciones a cargo del ejecutor de la obra y exigirle al Contratista las modificaciones que sean del caso.
18. El interventor deberá prestar todo el apoyo logístico, de transporte y prestar el acompañamiento del personal idóneo para los recorridos y visitas que programe el supervisor designado por el FONDO dentro del área de influencia donde se encuentren las obras.
19. Relacionar en el informe mensual de interventoría, el estado y avance de los trámites por parte del contratista ante empresas de servicios públicos y entidades territoriales.
20. Las demás obligaciones administrativas que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y de los contratos de obra, o que por ley le pertenezcan.

4.2.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS

1. Presentar en su informe mensual un balance del presupuesto de los contratos de obra, informando, como mínimo, el valor de los recursos invertidos y el remanente de cada uno de los conceptos o ítems contratados.
2. Asegurar que los contratos de obra se desarrollen dentro de los presupuestos, plazos e inversión previstos originalmente.
3. Analizar los rendimientos de las actividades ejecutadas por los CONTRATISTAS.
4. Rendir de manera mensual informes económicos sobre el cumplimiento del contrato de interventoría.
5. Autorizar los pagos de los contratistas de obra.
6. Revisar y aprobar los ítems y precios unitarios no previstos.
7. Verificar que el Contratista de obra mantenga durante toda la ejecución del contrato un balance financiero y presupuestal del mismo.
8. Mantener durante el desarrollo de cada uno de los proyectos de obra y sin importar la forma de pago de los contratos, el balanceo financiero y presupuestal de los mismos, de tal manera que se garantice su ejecución dentro de los plazos y presupuestos asignados. Informar permanentemente al FONDO, sobre cualquier variación de tipo financiero y/o presupuestal, que pudiera afectar las condiciones inicialmente pactadas, recomendando las actuaciones a seguir.
9. Verificar que el Contratista de obra cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales legalmente establecidas.
10. Las demás obligaciones financieras que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y de los contratos de obra, que sean inherentes al mismo.

4.2.4. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

1. Verificar que durante los diez (10) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio de la etapa

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **17.2** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

de pre-construcción, los contratistas de obra hayan radicado con el lleno de los requisitos, las solicitudes necesarias para la obtención de todos los permisos ambientales de intervención y aprovechamiento de los recursos naturales, y los demás permisos necesarios para la ejecución de las obras.

2. Acompañar a los contratistas de obra y al FONDO en los procesos requeridos para la obtención de los permisos ambientales; en caso de requerirse.
3. Verificar el oportuno cumplimiento por parte de los contratistas de obra de los permisos ambientales necesarios para ejecutar la obra en los plazos previstos.
4. Validar y aprobar los costos por medidas ambientales.
5. Revisar y conceptuar los estudios para la obtención de los permisos aprobados por las autoridades ambientales competentes a los contratistas de obra.
6. Verificar para los contratistas de obra, el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería, que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se ejecutan las obras.
7. Verificar que los CONTRATISTAS apliquen las medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, cosas y el ambiente, y verificar que responda por los perjuicios que se causen y que le sean imputables y verificar que se responsabilice por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo.
8. Las demás obligaciones de carácter ambiental que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y de los contratos de obra.

6.2.5. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL

1. Asistir al FONDO en el análisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por los contratistas de obra, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes, terceros, entes de control.
2. Apoyar al FONDO en la elaboración de las modificaciones contractuales que puedan requerirse al (o los) contrato(s) de obra, resolviendo y conceptuando sobre los aspectos legales, técnicos, administrativos, financieros, y demás pertinentes, para adoptar decisiones relacionadas con el contrato necesarios para la ejecución del mismo.
3. Apoyar al FONDO, en los procedimientos administrativos sancionatorios de imposición de multas, declaratoria de caducidad o hacer efectiva la cláusula penal, en la resolución de recursos, reclamaciones, al igual que colaborar al FONDO en hacer efectiva la reclamación de las garantías y seguros contractuales.
4. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, hacer las recomendaciones a que haya lugar y proyectar la respuesta a las mismas.
5. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.
6. Exigir al contratista de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.
7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **173**

8. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato y tomar los correctivos y realizar los ajustes pertinentes de manera oportuna.
9. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato.
10. Remitir a la Secretaría General para su revisión, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo del contrato(s) de obra para liquidarlo de mutuo acuerdo, el proyecto de acta de liquidación del contrato con toda su documentación, debidamente foliada y organizada de acuerdo con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación.
11. Informar a la Secretaría General, en caso de que el contratista de obra no se presente, dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, con el fin de que se adopten las medidas necesarias, anexando para el efecto los soportes requeridos.
12. Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.
13. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y de orientación de la acción contractual que competen al FONDO, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, multas y mecanismos de apremio previstos en la ley.
14. Las demás obligaciones de carácter legal que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y de los contratos de obra.

6.2.6. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

1. Garantizar el cumplimiento de los compromisos producto de las auditorías visibles, establecidos en el Manual de Auditorías visibles del FONDO.
2. Divulgar y socializar los proyectos en conjunto con code Contratista de obra en las respectivas zonas de influencia, y aprobar las medidas de gestión social del contratista.
3. Participar en las mesas de trabajo para el desarrollo de la estrategia social en obra.
4. Verificar el cumplimiento al Programa de Empleabilidad, con el fin de favorecer la inserción de los pobladores de la región, en el ámbito laboral de los proyectos ejecutados por el contratista del FONDO.
5. Conceptuar y verificar el análisis de impactos sociales generados por los proyectos y las acciones de compensación o mitigación del mismo.
6. Revisar y aprobar el estimativo de los costos y los requerimientos necesarios para la implementación de los instrumentos de gestión social.
7. Participar en las mesas de trabajo para el desarrollo de la estrategia social.
8. Aprobar las medidas de gestión social.
9. Verificar el cumplimiento del plan de gestión social.
10. Estar presente en las zonas de los proyectos, para atender las consultas, dudas u observaciones que tenga la comunidad con respecto a las obras objeto de interventoría.
11. Prestar colaboración en caso de que se presenten disturbios o cualquier otra situación que afecte el desarrollo normal del(os) proyecto(s).
12. Las demás obligaciones de carácter social que se requieran para cumplir con el objeto contrato de interventoría y del contrato de obra, o que por ley le pertenezcan.

6.3. OBLIGACIONES DEL FONDO ADAPTACIÓN

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al INTERVENIOR el cumplimiento del mismo, a través de quien para ello designe y quien actuará a su vez como interventor del contrato.
2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.
3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en los Términos y Condiciones Contractuales.

Página 15 de 29

Calle 72 No 7 - 64 Piso 10

Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 5082054



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **174** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

4. Entregar al INTERVENTOR los documentos e información que obren y estén disponibles en los archivos del FONDO, necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.
 5. Informar y entregar al contratista, en los eventos en que se requiera, los procedimientos, instructivos, formularios, y demás, conforme con los cuales debe ejercer el contrato.
- EL FONDO junto con la Interventoría, realizará el acompañamiento y apoya al controlista de obra para la entrega de la sede ante la Secretaría de Educación.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PRODUCTOS: De acuerdo a las principales actividades a desarrollar en esta interventoría, a continuación se describen los productos que deberá verificar y entregar EL INTERVENTOR, los cuales deberán contar con la aprobación del Supervisor del Contrato:

Actividad	Producto	Plazo
Suscribir con la Entidad el contrato de Interventoría	Contrato suscrito entre las partes.	n/a
Obtener la garantía del contrato y remitirla a la Entidad, para su revisión y aprobación.	Garantía del contrato aprobada.	El tiempo máximo para presentar la garantía lo determina cada contrato, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. No obstante, por lo general son cinco (5) días hábiles.
Radicar en la Entidad, para su aprobación, las hojas de vida del recurso humano estipulado en las reglas de participación y el contrato de Interventoría.	Hojas de vida y soportes de los profesionales requeridos para la ejecución de la interventoría. Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato de Interventoría.	El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de diez (10) días hábiles una vez se suscriba el contrato.
Suscribir con el Supervisor de la Entidad el Acta de Inicio del contrato de Interventoría.	Acta de Inicio del contrato de Interventoría.	Una vez se cumpla con los requisitos estipulados para el inicio contractualmente.
Revisar, aprobar o reprobar (según el caso), verificando las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de obra, cumpla con los requisitos establecidos en los TCC de obra. Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.	Aprobación del personal presentado para la ejecución del contrato de obra.	El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de diez (10) días hábiles una vez se suscriba el contrato. El tiempo máximo para revisar y aprobar es de tres (3) días hábiles una vez radicadas las hojas de vida. El cumplimiento de este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio del contrato.

CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Actividad	Producto	Plazo
El Supervisor del FONDO, previo al inicio de las actividades contractuales, convocará a la interventoría a una reunión, en la cual la interventoría recibirá por parte del FONDO, toda la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.	Acta de seguimiento de contrato.	Cada vez que se inicie un contrato o proyecto y durante su ejecución conforme lo pactado en la primera reunión y de manera extraordinaria cuando así sea necesario.
Suscribir el Acta de inicio del contrato de obra, una vez sean entregados y recibidos a satisfacción los documentos requeridos para el inicio del mismo. Se suscribirá un acta de inicio por cada etapa del proyecto.	Acta de iniciación de proyecto. (Si el proyecto se desarrolla por etapas, suscribir un acta de inicio por cada una)	Cada vez que se inicie un proyecto y se cumplan los requisitos contractuales.
Revisar y aprobar o reprobar (según el caso), la programación detallada presentada por el contratista, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma.	Programación de actividades contractuales, (en el programa correspondiente).	Al inicio de las actividades contractuales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma.
Revisar y aprobar o reprobar (según el caso), el Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan Ambiental y Plan de Gestión Social presentados por el contratista.	Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan Ambiental y Plan de Gestión Social, del contratista de obra.	Al inicio de las actividades contractuales. Dicha revisión debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes después de ser recibida la documentación.
Programar y coordinar con el contratista de obra las reuniones con la comunidad para la socialización del proyecto y garantizar su documentación.	Acta de Socialización o de auditoría visible del proyecto.	Al inicio del proyecto o en el desarrollo del mismo, según la necesidad.
Suscribir con el contratista de obra y los propietarios de predios vecinos el acta de vecindad o que hubiere lugar, antes del inicio de los trabajos.	Acta de vecindad.	Antes de la ejecución de los trabajos e inicio de obras.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA 176 FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Actividad	Producto	Plazo
Ejercer las actividades propias de secretaría técnica de los comités de seguimiento de contrato.	Acta de seguimiento de contrato	La periodicidad acordada entre el Interventor y el contratista. Como mínimo un comité semanal. (Si así se determina)
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental por parte del contratista	Actas o formatos para Control de equipos. Actas o formatos para Control de equipos de medición. Actas o formatos para Control de inspección y ensayos. Actas o formatos para Control de seguridad industrial.	Cada vez que se requiera de acuerdo a las normas que apliquen o como mínimo semanal o mensualmente.
Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles permanentes de las preactividades y actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar.	Informe semanal de interventoría Informe ejecutivo mensual de interventoría Informe de Inversión y buen Manejo del Anticipo (si se requiere) Acta de recibo parcial y balance presupuestal	Seguimiento semanal y mensual.
Reprogramar el cronograma de ejecución contractual y de flujo de inversión dentro del plazo contractual	Reprogramación, plan de contingencia.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista. (Cuando se requiera.)
Realizar seguimiento y control a los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridos.	Resultados de campo, laboratorio y demás pruebas. Control de equipos de medición. Control de inspección y ensayos. Matriz de Plan de control operativo de calidad para edificaciones, nuevas, antiguas y demás estructuras que estén dentro del alcance del reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.	Cuando se requiera y en la frecuencia definida en la normatividad técnica aplicable.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Actividad	Producto	Plazo
Revisar y aprobar o reprobado (según el caso) que el contratista cumple con lo referente a la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluidos los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.	Certificado de aportes parafiscales Planillas de pago de Seguridad Social (personas naturales) o certificación emitida por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda (persona jurídica).	Mensualmente
Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social a planillas de pago de la interventoría.	Certificado de aportes parafiscales Planillas de pago de Seguridad Social.	Mensualmente.
Realizar seguimiento a las garantías contractuales del contrato de obra.	Aprobación de las garantías y anexos.	Cuando se presenten adiciones, suspensiones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones o cualquier otra novedad del contrato.
Mantener las garantías del contrato de interventoría acordes con el valor y el plazo del mismo, e informar a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías si aplica.	Aprobación de las garantías y anexos	Cuando se presenten novedades, tales como adiciones, suspensiones, prórrogas, entre otras.
Efectuar la evaluación del Contratista. Se deberán realizar dos evaluaciones, una a la mitad de la ejecución del contrato y otra al final. Asimismo, para contratos cuya duración se extienda por más de una vigencia se requiere una evaluación por cada vigencia y otra a la terminación del contrato.	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios.	Se deberán realizar dos evaluaciones, una a la mitad de la ejecución del contrato y otra al final o de acuerdo a solicitud de la Entidad.

CONTRATO n.º 797 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **178**
FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Actividad	Producto	Plazo
Llevar en conjunto con el contratista, la bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en el sitio de ejecución del proyecto.	Bitácora del proyecto.	Diario.
Realizar informe diario de ejecución por parte de interventoría (Cuando opique según el estado de alero de proyecto).	Informe diario de ejecución.	Diario cuando le sea requerido. (Si se requiere)
Informe semanal, este debe elaborarse con corte el día sábado.	Informe Semanal de interventoría.	Semanal.
Elaborar y radicar en la Entidad, el informe mensual, este debe presentarse en medio físico y digital al Supervisor del contrato, e incluir la ejecución de la fracción del mes anterior.	Informe ejecutivo mensual de interventoría y sus anexos	Mensual, radicar en la Entidad, el informe mensual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario, salvo aquellos casos en los que se establezca una condición diferente.
Una vez terminado el contrato de obra, el Interventor tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de todos las obligaciones establecidas en las reglas de participación y contrato. Y debe realizar el informe final que haga memoria descriptiva del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Así como el proyecto de acta de liquidación.	Informe final con sus anexos de soporte correspondientes Proyecto de acta de liquidación de cada uno de los contratos de obra a los cuales se realizó la interventoría, así como la suscripción de las mismas. Proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría y suscripción de la misma.	Al finalizar la ejecución del proyecto, debe entregarse al supervisor en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario después de la terminación del plazo de ejecución contractual.

*La interventoría, deberá cumplir con los requerimientos adicionales, que EL FONDO considere necesarios para la correcta ejecución del objeto contratado.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

CLÁUSULA OCTAVA.- VINCULACIÓN DE PERSONAL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES. EL INTERVENTOR no está laboralmente subordinado al FONDO, tendrá plena autonomía técnica, administrativa y directiva para la ejecución del objeto del contrato; en consecuencia, utilizará sus propios medios y contratará al personal que, para estos mismos efectos, requiera, razón por la cual no habrá vínculo laboral alguno entre el personal del EL INTERVENTOR y EL FONDO.

EL INTERVENTOR es el único responsable por la vinculación de su personal, actuación que cumplirá en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL FONDO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto, corresponde al EL INTERVENTOR el pago de salarios y prestaciones sociales, afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar. En todo caso, EL FONDO podrá, en cualquier momento, requerir al INTERVENTOR para que presente las autoliquidaciones, consignaciones y constancias que le permitan verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Con el fin de cumplir el objeto contratado, EL INTERVENTOR establecerá una organización de acuerdo con el personal profesional y empleados que se propone vincular, en relación con el cual EL FONDO se reserva el derecho de solicitar su retiro en cualquier momento.

EL INTERVENTOR será responsable de los actos u omisiones de sus dependientes; con ocasión de la ejecución del contrato, cuando con ellos causen perjuicio al FONDO o a terceros.

CLÁUSULA NOVENA.- VIGILANCIA DEL CONTRATO. La supervisión del contrato estará a cargo de la persona contratada por el FONDO. El supervisor del Contrato está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, en el aspecto técnico, y será responsable de mantener informado al FONDO de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.

La supervisión y la INTERVENTORÍA deberán adelantarse de conformidad con lo dispuesto el Manual de Contratación del FONDO vigente, o las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen.

CLÁUSULA DÉCIMA.- INDEMNIDAD. EL INTERVENTOR mantendrá indemne al FONDO ante cualquier reclamación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente contrato y defenderá al FONDO a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL FONDO asuma directamente su defensa repetirá contra EL INTERVENTOR por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al INTERVENTOR y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestarán mérito ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO. EL INTERVENTOR deberá cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el Anexo No. 1 de este contrato.

Su cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato. Las penalizaciones serán efectuadas en la factura correspondiente a la Etapa y/o hito definido en los ANS. El descuento se efectuará directamente por EL FONDO, de acuerdo con el trámite definido en el anexo de ANS.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- GARANTÍAS: EL INTERVENTOR deberá constituir a favor del FONDO con NIT 900.450.205-8 en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **180** FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES ESTATALES o garantía bancaria expedida por un banco local y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima, que incluya las siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
Cumplimiento	30% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más	Cubre los perjuicios ocasionados al FONDO, por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por EL INTERVENTOR mediante el futuro contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso. Además de esos riesgos, este amparo debe comprender el pago del valor de la cláusula penal pecuniaria de apremio y de la compensatoria, en los porcentajes señalados en este contrato.	INTERVENTOR
Calidad del servicio	20% del valor del contrato	Vigente por cinco (5) años contados a partir del recibo final a satisfacción de las obras que serán objeto de la Interventoría	Cubre los perjuicio ocasionados al FONDO por la deficiente calidad del servicio prestado	
De Salarios; prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Cubre los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales asumidas por EL INTERVENTOR para ejecutar el futuro contrato	

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del FONDO, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte del INTERVENTOR.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. 181

PARÁGRAFO TERCERO: TERMINO PARA ENTREGA DE LA PÓLIZA. EL INTERVENTOR entregará al FONDO, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, las garantías a las que se refiere la presente cláusula y el comprobante de pago de las primas.

PARÁGRAFO CUARTO: PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL INTERVENTOR es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL INTERVENTOR debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL INTERVENTOR deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL INTERVENTOR deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusiva de EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SEGURO DE DAÑOS. Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, EL INTERVENTOR se obliga a constituir el:

1. Seguro de responsabilidad civil extra-contractual

EL INTERVENTOR deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que EL INTERVENTOR, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima.

Amparo	Límite Asegurado
Daños patrimoniales y extra patrimoniales	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas	Sin Sublímite pero con posibilidad de recobro al Subcontratista
Responsabilidad civil cruzada	Libre
Responsabilidad civil patronal	50% del límite asegurado
Vehículos propios y no propios	10% del límite asegurado

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a 400 SMMLV y deberá permanecer vigente desde el acto de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, EL FONDO. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el INTERVENTOR está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS, INCUMPLIMIENTO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 155 de la Ley 1753 de 2015 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y en ejercicio de la

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **182**
FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de:

1. **CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR después de terminado el plazo de ejecución y por tanto EL FONDO, podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) valor total del contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, EL FONDO, tendrá derecho a obtener del INTERVENTOR el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.
2. **MULTAS:** En caso de mora o retrasos por parte del INTERVENTOR en la ejecución de la programación del contrato, o de sus obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo, EL FONDO podrá hacer exigible estas multas sucesivas al INTERVENTOR por cada día de retraso, por un valor equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total.

PARÁGRAFO. EL INTERVENTOR autoriza al FONDO, a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria o multa aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, EL FONDO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria o multa haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para la cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula décima de tercera, o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria y multa pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1596 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y EXIGENCIA DEL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Para efectos de la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL FONDO observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 así:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo acaído. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL INTERVENTOR en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del INTERVENTOR o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de la cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. **183**

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para alegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Las partes podrán suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, de común acuerdo y mediante la suscripción de un acto en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO presente contrato se celebra en consideración a las calidades de EL INTERVENTOR, en consecuencia no podrá cederlo en toda, ni en parte, o ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del FONDO. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de EL FONDO, de acuerdo con el procedimiento interno del FONDO para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SUBCONTRATOS: EL INTERVENTOR no podrá subcontratar totalmente la ejecución del contrato, caso en el cual será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y no habrá lugar a solidaridad entre EL FONDO y EL INTERVENTOR o terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se terminará en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.

CLÁUSULA VIGESIMA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación, la cual se efectuará dentro de los ocho (8) meses siguientes a la terminación del contrato. El acto de liquidación será elaborado por el INTERVENTOR del contrato y tendrá por objeto sentar el balance financiero de la ejecución del contrato, y en ella deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes, el supervisor del contrato revisará la integridad del proyecto de acto de liquidación con los respectivos soportes presentados por el interventor.

Al momento de liquidar el contrato, EL FONDO verificará si, durante la vigencia de este contrato, EL INTERVENTOR ha cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y sentará, en el acto, la constancia a que hubiere lugar.

CONTRATO n.º 197 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA **184**
FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA
NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

En el evento en que no hubiere acuerdo entre las partes para liquidar el contrato o si EL INTERVENTOR no comparece a la liquidación de éste o se abstiene de suscribir el acta de liquidación, el SUPERVISOR deberá entregar un informe de gestión del mismo en el que conste la información señalada en el párrafo primero de esta cláusula, las constancias y oportunidades en que se intentó la liquidación, las razones por las que fue fallida y el estado de ejecución del objeto contratado y cuando existieren, los saldos de recursos a liberar.


CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. EL FONDO procurará solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecución, terminación y liquidación. De no ser posible la solución directa, podrá emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como conciliación, amigable composición, transacción y arbitramento, previa justificación del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere de la aprobación, por parte de la Secretaría General, de la garantía única y del seguro de responsabilidad civil extracontractual que debe constituir EL INTERVENTOR para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este contrato.

En constancia se firma, a los 09 JUN 2017

EL FONDO

EL INTERVENTOR


IVAN FERNANDO MUSTAFA DURÁN
Gerente



JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Representante

Aprobó: Nelvis Isabel Araujo Luquez – Secretaria General
Revisó aspectos jurídicos: Jorge Quiroga – Asesor III Líder Sección Contratos
Proyectó: Sahel Arabia Agómez – Abogada Sector Educación

Aprobó aspectos técnicos y económicos: John Fredy Navarro – Subgerente de Proyectos
Revisó aspectos técnicos y económicos: Carolina Grimaldo Cárdenas – Asesor III Sector Educación 

CONTRATO n.º **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

ANEXO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS – ANS – CONTRATOS DE INTERVENTORIA

ANS	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	META	DESCUENTO
Entrega de la hojas de vida del Equipo de Trabajo señalado en el numeral 9 "Equipo de trabajo e insuamos mínimos requeridos para la contratación", de los Términos y Condiciones Contractuales - TCC, con el cumplimiento del llenó de los requeridos.	Para efectos de la suscripción del acta de inicio del contrato, el INTERVENTOR deberá contar con la aprobación por parte del SUPERVISOR del FONDO de las hojas de vida del Equipo de Trabajo, señalado en el numeral 9 "Equipo de trabajo e insuamos mínimos requeridos para la contratación", de los Términos y Condiciones Contractuales - TCC.	Documento de aprobación del FONDO de las hojas de vida	Previo a la suscripción del acta de inicio. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del contrato (exceptuando los inspectores interventoria)	Ciento ochenta mil pesos (\$180.000) diarios, por cada día de retraso en la entrega de las hojas de vida.

CONTRATO n.º 97 DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

ANS	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	META	DESCUENTO
Informes mensuales de interventoría	Documento que contenga toda la información referente al seguimiento del avance del proyecto y al cumplimiento de las actividades programadas por parte del Contratista de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra aprobado por parte de la SUPERVISIÓN. Este informe mensual deberá ser radicado ante el Fondo Adaptación los primeros 10 días calendario, contados a partir de la finalización del periodo supervisado, vencido este plazo se elevarán las ANS estibuladas en este anexo. En caso que la Supervisión no este conforme con el informe entregado, la Interventoría contará con 5 días calendario contados a partir de la devolución del informe para subsanar, vencido este plazo se elevarán las ANS estipuladas en este anexo.	Informe	Entregado, cada mes, los primeros 10 días calendario	Ciento ochenta mil pesos (\$180.000) diarios, por cada día de retraso en la entrega del informe.
Actualización del porcentaje de avance del contrato de obra en la plataforma PSA	Actualización del porcentaje de obra en la plataforma PSA, teniendo como fecha límite el día 25 de cada mes	Actualización del avance en el PSA	Entregado, día 25 de cada mes.	Ciento ochenta mil pesos (\$180.000) diarios, por cada día de retraso en el reporte en el sistema.
Plazo para revisión, observación y/o aprobación de las actas de obra y/o facturas de los contratos bajo su supervisión para el cumplimiento del PAC.	Revisar, observar y/o aprobar, las actas de obra y/o facturas de los contratos bajo su supervisión para el cumplimiento del PAC.	Fecha de radicación del contratista de obra a la interventoría de las actas de obra y/o facturas.	Revisar, observar y/o aprobar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de las actas de obra y/o facturas.	Quinientos mil pesos (\$500.000) por cada día de atraso en la revisión, observación y/o aprobación de las actas de obra y/o facturas.

Nota 1: Las penalizaciones por productos no entregados en la fecha pactada, se realizarán sin tener en cuenta entregas o aprobaciones parciales, se aplicará la penalidad señalada en el presente documento. Ningún servicio y/o producto podrá ser

186

CONTRATO n.° **197** DE 2017, PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

facturado si no es recibido o completa satisfacción por parte del interventor del contrato. Se aplicará la penalidad señalada en el valor definido para cada ítem o producto del presente documento, sin que el valor a descontar supere el 10% del valor total del contrato.

Nota 2: Las penalidades se fijan por la no entrega de productos completos, frente a los cuales EL INTERVENTOR debe haber desarrollado cada una de las fases y etapas indicadas y que se deben ejecutar para cada producto conforme lo establecido en el Cronograma de trabajo aprobado por el supervisor.


Nota 3: EL FONDO podrá definir nuevos ANS de acuerdo a sus necesidades con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios y podrá ajustar los existentes de común acuerdo con EL INTERVENTOR.

Nota 4: Si los ANS establecidos no reflejan la calidad del servicio requerido por EL FONDO, estos deberán ser replanteados, validados y aplicados de común acuerdo entre EL FONDO y EL INTERVENTOR. Para ello los ANS y su forma de medición, podrán ser revisados, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Nota 5: EL INTERVENTOR deberá cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el presente documento y en los TCC que dieron origen a este contrato. Su cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato. Las penalidades serán efectuadas en la factura correspondiente a la ETAPA y/o hito definido en la ANS. EL descuento se efectuará por EL FONDO, de acuerdo con la recomendación del supervisor y el trámite definido por la Entidad para tal fin.

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR



UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia

Vigilada Mineducación

Personería Jurídica: Resolución del Ministerio de Justicia No. 2271 de Julio de 1970

Acreditación: Resolución de Acred. No. 9079 de 2008 de conformidad con la Ley 30 de 1992 por el Ministerio de Educación Nacional

CONSIDERANDO QUE:

JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
C.C. 79940439 BOGOTÁ D.C.

APROBÓ LOS ESTUDIOS DE POSGRADO PROGRAMADOS POR LA UNIVERSIDAD Y CUMPLIÓ
CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS, LE CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.
BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 24 DE 2020



[Firma]
BOGOTÁ

[Firma]
SECRETARIO GENERAL

ANOTADO AL LIBRO 4 FOLIO N.º. 10 31 PC DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

[Firma]
DECANO



94766



LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Juan Andrés Paredes Acosta

C.C. 79.940.439 de ~~Oficé~~ de Bogotá

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias
legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Ingeniero Civil

En constancia se firma y sella en Bogotá D.C.
a los 30 días del mes de Junio de 2006

El Rector General

Malaguina E.O.

El Decano de Facultad

Bafun

El Secretario General

[Signature]

Registro Interno No. _____

Folio _____ Libro _____



Universidad Santo Tomás **193**

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ACTA DE GRADO 1649.4

(Libro 70, Folio 376)

En la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia el día 30 del mes de junio del año 2006, la Universidad Santo Tomás en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1966, bajo la Rectoría General del Padre José Antonio Balaguera Cepeda, O.P., y como Secretario General el Doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, celebró sesión solemne y pública con el objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al Grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de

INGENIERO CIVIL

170446240001100111100

a. **JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA**

79.940.439 Santafé de Bogotá, D.C.

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución, las leyes de la República de Colombia, poner todo empeño en el desarrollo del País y de sus instituciones, brindar generoso apoyo a los programas de justicia social y dignificación de la persona humana y llevar siempre en alto el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás. Seguidamente el Presidente de la ceremonia de graduación procedió a la entrega del Diploma que lo acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales correspondientes.

Fdo. José Antonio Balaguera Cepeda, O.P., (Hay un sello)

Fdo. Héctor Fabio Jaramillo Santamaría (Hay un sello)

Es fiel copia tomada del original, expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 30 de junio de 2006.


El Secretario General,


HECTOR FABIO JARAMILLO SANTAMARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPIA

MATRÍCULA PROFESIONAL N.º
25202133259CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 27/07/2006
JUAN ANDRÉS
PAREDES ACOSTA
C.C. 79940439
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS


PRESIDENTE DEL CONSEJO



194



CONSORCIO INTEREDUCATIVO
NIT 901.088.999-9

195

CERTIFICACIÓN

Yo **JANETH CASTRO** con cédula de ciudadanía 39.629.225 en calidad de gerente del **CONSORCIO INTEREDUCATIVO**, con NIT 901.088.999-9, CERTIFICO que el Ingeniero **JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA**, con cédula de ciudadanía No 79.940.439 de Bogotá D.C., desempeñó el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**, dentro del contrato 197 de 2017 denominado "INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA, desde el 17 de julio de 2017 hasta el 20 de julio de 2019.

Esta certificación se expide a los once (11) días del mes de diciembre de 2019, a solicitud del interesado.

Atentamente,

JANETH CASTRO
C.C. 39.629.225
GERENTE GENERAL
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	2
Fecha:	ago-2019

196

CONTRATO: 197 de 2017

FONDO ADAPTACIÓN

TIPO DE CONTRATO
SUBGERENCIA
SECTOR
REGIMEN LEGAL
RUBRO RECURSOS

Interventoría
Estructuración
Educación
Especial de Derecho Privado
Inversión

**LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO O
LUGAR DE PRESTACION
DEL SERVICIO**

Departamentos del Cauca y Valle del Cauca

Las partes representadas por:

FONDO ADAPTACIÓN:
SECRETARIA GENERAL:

Sandra Marcela Murcia Mora
C.C 52.540.033 expedida en Bogotá D.C.
Resolución nro. 249 del 06 de julio de 2021.
Acta nro. 021 del 06 de julio de 2021

NOMBRAMIENTO:
POSESION:
**FUNCIÓN DE
LIQUIDACIÓN:**

Numeral 22 del artículo 10 del Decreto 4785 del 16 de diciembre de 2011.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO NIT 901.088.999-9

Consortiado	CC/NIT	% PARTICIPACION
CWE Consultoría e Ingeniería SAS	900.823.315-1	50%
Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros S.L. Sucursal Colombia	900.539.687-9	30%
Sigt Ingenieros Y Consultores SAS	900.614.304-4	20%
		100%

Representante legal
del contratista:

JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
C.C. 79.940.439

SUPERVISORES DEL CONTRATO:



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQP-
Versión: 2.1
Fecha: ago-2019

197

Supervisores designados	Identificación	Memorando	Durante
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	I-2017-014829 de 06/07/2017	06-07-2017 al 12-10-2017
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	Bajo el contrato 263-2017	26-10-2017 - 30-11-2018
ZAYRA PEREZ	C.C. 63.481.124	Bajo el contrato 237-2018	07-12-2018 - 15-05-2019
GILLSON STHEIMAN MORA	C.C. 18.616.181	Mediante modificatorio No 1 al contrato FA-CD-I-S-234-2018	17-05-2019 - 09-10-2019
ANDRES IVANNO GALEANO TORO	C.C. 16.070546	I-2019-007713 de 10-10-2019	10-10-19 Hasta 15-07-2021 - Etapa de liquidación
ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA	C.C. 80.085.562	I-2019-008518 del 14-11-2019, ratificado I-2021-005620 de 14-10-2021	Etapa de liquidación

Las partes, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Fondo Adaptación que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

INVITACION ABIERTA ☐
INVITACION CERRADA ☐
CONTRATACIÓN ☒
DIRECTA

PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica, ambiental, entre otras actividades a la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, de conformidad con los TCC y los documentos que los conforman, los cuales, junto con la propuesta de EL INTERVENTOR forman parte integral de este contrato y prevalecen en su orden (1. Contrato y 2.TCC) para todos los efectos sobre esta última. PARÁGRAFO PRIMERO: Los TCC al que hace referencia esta cláusula, cuyo conocimiento y aceptación ratifica EL INTERVENTOR con la suscripción de este contrato, se entienden incorporados al presente documento, aun cuando este no reproduzca su contenido. PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin autorización previa y escrita del FONDO, EL INTERVENTOR no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause al FONDO, sin perjuicio de lo cual seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

INFORMACION DE CDRS o CDPS:



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC-F-02
Versión: 2.
Fecha: ago-2019

198

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO	RUBRO (descripción)
1	30/01/2017	\$2.668.486.104	2598	INVERSION
2	05/10/2017	\$119.853.907	3078	INVERSION
3	07/06/2018	\$13.197.220	3721	INVERSION
4	13/07/2018	\$24.062.553	3827	INVERSION
5	31/01/2019	\$11.232.198	4399	INVERSION
TOTAL		\$2.835.831.982		

FORMA DE PAGO:

EL FONDO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, de la siguiente manera:

EL FONDO pagará mensualmente hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato en función del progreso o adelanto mensual del contrato objeto de interventoría; para este efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de avance físico de cada uno de los proyectos de obra y con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese periodo.

De cada uno de los pagos antes estipulados, se realizará una retención del diez por ciento (10%) que se pagará contra la terminación de las siguientes actividades:

- A.) Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la suscripción del acta de liquidación del contrato (de obra) objeto de interventoría y su correspondiente aprobación por parte del FONDO.*
- B.) Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la liquidación del contrato de interventoría, la aprobación del informe final y el acta de liquidación suscrita y aprobada por parte del supervisor delegado.*

Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera:

PAGO n= VALOR EQUIVALENTE AL % DE ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA - RETENCION-DESCUENTOS ANS.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura (o los días que se establezcan por parte de la Secretaría General de EL FONDO), previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al INTERVENTOR/CONSULTOR requieren del aval o aprobación del respectivo Supervisor.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	B-LQ2
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

199

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del INTERVENTOR/CONSULTOR, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

EL INTERVENTOR/CONSULTOR, debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, el contratista debe entregar a EL FONDO un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

El informe final de Interventoría deberá contar entre otros, con los siguientes documentos:

- Aprobación por parte del FONDO de todas las pólizas del proyecto, es decir desde el inicio, modificaciones, hasta las pólizas que se actualizan con el acta de entrega y recibo final.
- Incluir para el pago final del contrato, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA la relación y presentación del acta final de obra, en donde se indiquen las actividades o ítems de obra inicialmente previstas, las obras que se supriman o adicionen durante la ejecución del contrato y la obra finalmente ejecutada, especificando sus correspondientes cantidades y precios.

REQUISITOS PARA EL PAGO

Para proceder con los pagos, el interventor debe anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:

- Factura debidamente diligenciada
- Anexo facturación
- Certificación de aprobación de informe mensual por parte del supervisor
- Certificación suscrita por el Supervisor en la cual haga constar que el contrato, está(n) actualizado(s) en la plataforma PSA o el sistema que EL FONDO determine.
- Acta de obra debidamente firmada por las partes para cada una de las obras intervenidas (documento WORD)
- Acta de recibo parcial de cada una de las obras debidamente firmada por las partes (documento EXCEL)
- Informe periódico de interventoría y certificación de cumplimiento de sus obligaciones contractuales parte del supervisor.
- Certificación por medio del cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
- Y todos los demás documentos requeridos por EL FONDO en el momento de presentación de las cuentas, acorde con el Manual de Pagos de EL FONDO.

Con cada cuenta que presente el INTERVENTOR, este deberá adjuntar el balance de los valores ejecutados para cada contrato de obra, incluyendo la ejecución en el periodo acumulada y saldos para cada uno. Esta información es requerida para fines del control presupuestal de los recursos definidos para las obras.

En el caso que se requiera prorrogar el contrato de obra y/o de interventoría y siempre que las causas que den lugar a la misma no sean imputables a la interventoría, se podrá por parte de EL FONDO, efectuar un análisis de los eventuales costos en que incurría la interventoría para garantizar



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	200
Fecha:	ago-2019

su objeto contractual en el tiempo adicional y realizar los ajustes y/o reconocimientos y/o adiciones a que haya lugar.

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO:**

16 Meses

**FECHA DE INICIO
DEL CONTRATO:**

17 de julio de 2017

**VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:**

\$2.696.084.358 IVA incluido

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (días calendario)
Aclaración Prorroga	15-03-2018	80
PRÓRROGA 1	05/04/2018	25 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 2	13/04/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 3	07/05/2018	20 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 4	12/06/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 5	12/07/2018	30 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 6	19/07/2018	60 Prorroga parcial.
PRÓRROGA 7	28/09/2018	42
PRÓRROGA 8	13/02/2019	54
PRÓRROGA 9	20/05/2019	51

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1	11/12/2017	\$119.853.907
ADICIÓN 2	12/06/2018	\$13.197.220
ADICIÓN 3	19/07/2018	\$24.062.553
ADICIÓN 4	13/02/2019	\$11.232.198
TOTAL ADICIONES		\$168.345.878

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
--------	-------	-------------



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQ-201
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

OTROSÍ 1	11/12/2017	Mediante el cual se acordó adicionar a la cláusula segunda "alcance del objeto" del contrato No. 197-2017 los siguientes proyectos: 1) MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO SAN JUANITO SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN JUANITO, MUNICIPIO MERCADERES y 2) INSTITUCION EDUCATIVA "ACERG" ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABREGO, MUNICIPIO DE EL DOVIO. igualmente, se adiciona la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$119.053.907). El valor del contrato se estableció en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$2.815.938.265) incluido IVA.
OTROSÍ 2	14/03/2018	Mediante el cual se excluyó del alcance del contrato de interventoría la Escuela Rural Mixta Andes Altos Sede Escuela Rural Mixta Andes Bajos del municipio de Balboa; se redistribuyó la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000) y se redujo el valor del contrato No. 197 de 2017 en la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$27.598.254). Se estableció el valor del contrato en la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ONCE PESOS M/CTE (\$ 2.788.340.011) Incluido IVA.
ACLARACION OTROSÍ 2	15/03/2018	Se aclara el contrato en el sentido de precisar que el plazo de ejecución del contrato queda prorrogado por el plazo de 2 meses y 20 días calendario es decir hasta el 5 de febrero de 2019
OTROSÍ 3	05/04/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE IDEBIC SAN MARTIN DE PORRES, por el termino de veinticinco (25) días calendario, es decir desde el diecisiete (17) de abril de 2018 hasta el once (11) de mayo de 2018, ambas fechas incluidas, sin modificar el plazo final del contrato, el cual es hasta el 5 de febrero de 2019.
OTROSÍ 4	13/04/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para las sedes IE LOMA BAJO SEDE ERM LOMA ABAJO en el municipio de Rosas - departamento del Cauca y la IE KWE'SX PIYA YA1 SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de un (01) mes, es decir, desde el 17 de abril de 2018 hasta el 16 de mayo de 2018, ambas fechas incluidas.
OTROSÍ 5	07/05/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para las sedes IE LOMA BAJO SEDE ERM LOMA ABAJO en el municipio de Rosas - departamento del Cauca por el termino de veinte (20) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17)



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-01
Versión:	202
Fecha:	ago-2019

		de mayo de 2018 hasta el cinco (05) de junio de 2018 y para la IE KWE'SX PIYA YAI SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de quince (15) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de mayo de 2018 hasta el treinta (30) de mayo de 2018.
OTROSÍ 6	12/06/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL en el municipio de Yotoco - departamento del Valle del Cauca por el término de un (01) mes. Igualmente se adiciona la suma de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$13.197.220), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$2.801.537.231), incluido IVA.
OTROSÍ 7	12/07/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 para las sedes IE KWE'SX PIYA YAI SEDE CDM LA MINA en el municipio de Jambaló - departamento del Cauca, por el término de ocho (08) días calendario y a la sede IE ALFONSO ZAWADZKY SEDE CARLOS ALFREDO CABAL en el municipio de Yotoco - departamento del Valle del Cauca por el término de un (01) mes, sin afectar el plazo contractual, el cual es hasta el 5 de febrero de 2019.
OTROSÍ 8	19/07/2018	Mediante el cual se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 para la sede JULIA SAAVEDRA VILLAFANE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR del municipio de Palmira, en sesenta (60) días calendario. Igualmente se adiciona el valor del contrato en la suma de VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (24.062.553), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.825.599.784) incluido IVA.
OTROSÍ 9	28/09/2018	Mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato No. 197 de 2017 por el término de cuarenta y dos (42) días calendario, es decir, hasta el diecinueve (19) de marzo de 2019.
MODIFICACIÓN 10	13/02/2019	Mediante el cual se prorrogó el plazo total de ejecución del contrato por el término de un (01) mes y veinticuatro (24) días calendario, es decir, desde el veinte (20) de marzo de 2019 hasta el trece (13) de mayo de 2019, incluido un (01) mes para la liquidación de los contratos de obra y se prorrogó parcialmente el plazo de ejecución del contrato para la sede IE SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE del municipio de Trujillo, en un (01) mes y para la IE

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	B-LQ-203
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

		"ACERG" ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS SEDE MERCEDES ABREGO del municipio del Dovio, en veinticinco (25) días. Igualmente se adicionó el valor del contrato en la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$11.232.198), quedando el valor total del contrato en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982) incluido IVA.
MODIFICACIÓN 11	20/05/2019	Mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por el término de un (01) mes y veintiún (21) días calendario, es decir, desde el treinta y uno (31) de mayo de 2019 hasta el veinte (20) de julio de 2019, incluido un (01) mes para la liquidación de los contratos de obra.

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	No. DÍAS
SUSPENSION 1. (Parcial)	22/02/2018	15 días
SUSPENSION 2 (Parcial)	22/05/2018	45 días
SUSPENSION 3 (Parcial)	22/03/2019	15 días
SUSPENSION 4 (Parcial)	05/04/2019	17 días
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		92 días

FECHA DE TERMINACIÓN DEL**PLAZO CONTRACTUAL:** 20 de julio de 2019**PLAZO DE LIQUIDACIÓN:** 8 meses**PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO:**

23 meses y 17 días calendario

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

3.1. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A través del contrato 197 de 2017 se ejerció la interventoría de los siguientes contratos de obra:

1. 032 de 2017 – Traing Trabajos de Ingeniería SAS, el cual se terminó el 22-07-2018, se recibió a satisfacción el 10-10-2018 y se liquidó el 27-08-2019.
2. 181 de 2015 – Fernando Ramírez SAS, el cual se terminó el 20-01-2018, se recibió a satisfacción el 28-02-2018 y se liquidó el 17-05-2019





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	204
Fecha:	ago-2019

- 278 de 2017 - Carlos Eduardo Henao Garcia, el cual se terminó el 27-04-2019, se recibió a satisfacción el 10-10-2019 y se liquidó el 24-08-2021
- 074 de 2017 - Unión Temporal Colegio 2016, el cual se terminó el 20-06-2019, se recibió a satisfacción el 10-10-2019 y se liquidó el 24-03-2021
- Contrato derivado del Convenio 110 de 2013 suscrito entre el Fondo y el municipio de Yotoco, contrato nro. 100-18.03.040 de 2014 código Fondo 2013-CV-0110-14-100 - Consorcio Escuela Yotoco Concisan, el cual se terminó el 29-07-2018, se recibió a satisfacción el 29-07-2018 y se liquidó el 09-09-2019.

3.1.1. Relación de actas suscritas

ACTAS	Objeto	Fecha de radicación
ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO C197-2017	R-2017-042541 - 05-12-2017 Folio 18

Informes del contratista

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
Informe mensual No. 1	Informe mensual del 17/07/2017 al 30/08/2017	R-2017-029350 del 01/11/2017
Informe mensual No. 2	Informe mensual del 01 al 30 de septiembre de 2017	R-2017-040516 del 16/11/2017
Informe mensual No. 3	Informe mensual de 01 al 30 de octubre de 2017	R-2017-041960 del 30/11/2017
Informe mensual No. 4	Informe mensual del 01 al 30 de noviembre 2017	R-2017-042362 del 04/12/2017
Informe mensual No. 5-6	Informe mensual de 01/12/2017 al 31/01/2018	R-2018-004358 del 28/02/2018
Informe mensual No. 7	Informe mensual del 01 al 28 de febrero de 2018	R-2018-005932 del 16/03/2018
Informe mensual No. 8	Informe mensual de 01 al 31 marzo de 2018	R-2018-008979 del 23/04/2018
Informe mensual No. 9	Informe mensual de 01 al 30 de abril de 2018	R-2018-011891 del 25/05/2018
Informe mensual No. 10	Informe mensual de 01 al 31 de mayo de 2018	R-2018-014400 del 25/06/2018
Informe mensual No. 11	Informe mensual de 01 al 30 junio de 2018	R-2018-017291 del 27/07/2018
Informe mensual No. 12	Informe mensual de 01 al 31 de julio de 2018	R-2018-019567 del 24/08/2018
Informe mensual No. 13	Informe mensual de 01 al 31 de agosto de 2018	R-2018-031923 del 19/09/2018
Informe mensual No. 14	Informe mensual de 01 al 30 de septiembre de 2018	R-2018-035123 del 25/10/2018
Informe mensual No. 15	Informe mensual de 01 al 31 de octubre de 2018	R-2018-037218 del 15/11/2018
Informe mensual No. 16	Informe mensual de 01 al 30 de noviembre de 2018	R-2018-039496 del 17/12/2018
Informe mensual No. 17	Informe mensual de 01 al 31 de diciembre de 2018	R-2019-001092 del 22/01/2019
Informe mensual No. 18	Informe mensual de 01 al 31 de enero 2019	R-2019-003057 del 18/02/2019



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	B-LQ-205
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

Informe mensual No. 19	Informe mensual de 01 al 28 de febrero de 2019	R-2019-004807 del 11/03/2019
Informe mensual No. 20	Informe mensual de 01 al 31 de marzo de 2019	R-2019-007146 del 11/04/2019
Informe mensual No. 21	Informe mensual de 01 al 30 de abril de 2019	R-2019-010127 del 29/05/2019
Informe mensual No. 22	Informe mensual de 01 al 31 de mayo de 2019	R-2019-012130 del 26/06/2019
Informe mensual No. 23	Informe mensual de 01 al 20 de junio de 2019	R-2019-013915 del 19/07/2019
Informe final Interventoría	Informe final contrato 181-2015 - FERNANDO RAMIREZ SAS	R-2018-031457 del 13/09/2018
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 032-2017 - TRAIING SAS	R-2019-005576 del 21/03/2019
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 100.18.03.040-2014- Consorcio Escuela Yotoco Concisan	R-2018-038078 del 27/11/2018
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 074-2017 - Unión Temporal Colegios 2016	R-2020-009923 del 19/08/2020
Informe final Interventoría	Informe Final contrato 278-2017 - Carlos Henao	R-2020-011419 del 21/09/2020
Informe final Interventoría	Informe Final del contrato 197-2017 - INTERVENTORIA	R-2020-011620 del 24/09/2020

Informes de la supervisión

Presentados por la supervisora ZAYRA PEREZ

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
8	13-06-2017 - 12-07-2017	R-2017-019298 - 24-07-2017
9	13-07-2017 - 12-08-2017	R-2017-022824 - 30-08-2017
10	13-08-2017 - 12-09-2017	R-2017-026295 - 29-09-2017
11	13-09-2017 - 12-10-2017	R-2017-028839 - 27-10-2017
1	26-10-2017 - 27-11-2017	R-2017-041644 - 28-11-2017
2	28-11-2017 - 11-12-2017	R-2017-043345 - 12-12-2017
3	12-12-2017 - 11-01-2018	R-2018-000981 - 17-01-2018
4	12-01-2018 - 11-02-2018	R-2018-003803 - 22-02-2018
5	12-02-2018 - 11-03-2018	R-2018-006549 - 26-03-2018
6	12-02-2018 - 11-03-2018	R-2018-008968 - 23-04-2018
7	12-03-2018 - 11-04-2018	R-2018-012294 - 30-05-2018
8	12-04-2018 - 11-05-2018	R-2018-014475 - 26-06-2018
9	12-05-2018 - 11-06-2018	R-2018-016943 - 25-07-2018
10	12-06-2018 - 11-07-2018	R-2018-019245 - 22-08-2018
11	12-07-2018 - 11-08-2018	R-2018-031790 - 18-09-2018
12	12-08-2018 - 11-09-2018	R-2018-035009 - 24-10-2018
13	12-09-2018 - 11-10-2018	R-2018-037366 - 19-11-2018



**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	206
Fecha:	ago-2019

14	12-10-2018 - 30-10-2018	R-2018-039558 - 18-12-2018
1	07/12/2018 al 31/12/2018	R-2019-000514 - 14-01-2019
2	01/01/2019 al 31/01/2019	R-2019-002800 - 14-02-2019
3	01/01/2019 al 28/02/2019	R-2019-004224 - 04-03-2019
4	01/03/2019 al 31/03/2019	R-2019-006424 - 03-04-2019
5	01/04/2019 al 30/04/2019	R-2019-008419 - 03-05-2019
6	01/05/2019 al 15/05/2019	R-2019-010657 - 04-06-2019

Informes presentados por GILSON MORA

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
7	Informe del periodo 01/05/2019 al 31/05/2019	R-2019-010512 - 04/06/2019
8	Informe del periodo 01/06/2019 al 30/06/2019	R-2019-012632 - 03/07/2019
9	Informe del periodo 01/07/2018 al 31/07/2019	R-2019-014913 - 02/08/2019

Informe final presentado por Andrés Ivannó Galeano Toro

Informe No.	Objeto	Fecha de radicación
Informe final de supervisión	Informe Final de 13/3/2020	I-2021-004770 - 25-08-2021

3.1.2. Recibo a satisfacción de entidades externas (Recibo de obra y/o Paz y Salvo) (Si aplica)

Entidad	Descripción del Documento	Fecha	Radicado FA de aprobación o Recibo	Observaciones
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Candelaria	27/02/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Versailles	28/02/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Totoro	04/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Almaguer	30/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Argelia	29/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede San Sebastián	31/05/2018	R-2021-007027-20-05-2021	N/A



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC-207
Versión: 2.1
Fecha: ago-2019

Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Jambalo	10/10/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Rosas	10/10/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Yotoco	26/08/2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Ginebra	30-04-2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Florida	10-07-2018	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Palmira	01/02/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede Trujillo	10/10/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A
Fondo Adaptación/ entidad territorial	Actas de entrega y recibo a satisfacción beneficiario Sede el Dvilo	10/10/2019	R-2021-007027- 20-05-2021	N/A

3.1.3. Recibo de soportes sectores misionales y Áreas F.A. (Si aplica)

Dependencia	Documentos	Fecha	Radicado FA
	Acta de Terminación	N/A	N/A
	Acta de entrega y recibo a satisfacción	N/A	N/A
	Relación actas de terminación contratos de obra objeto de interventoría		
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Candelaria	19/01/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 57
Contratista/interventoría	Acta de terminación sede Versalles	20/01/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 46
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Totoro	18/02/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 154
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Almaguer	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 273
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Argelia	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 348
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede san Sebastián	16/04/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 448
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Jambalo	22/07/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019





FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQC-F-02

Versión: **208**

Fecha: ago-2019

			Folio n.º 567
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Rosas	05-07-2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 723
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Yotoco	29/07/2018	R-2018-038078 del 27/11/2018 Folio n.º 30
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Ginebra	16/03/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 1025
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Florida	11/05/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 863
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Palmira	02/11/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 529
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede Trujillo	20/06/2019	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 131
Contratista/interventoría	Acta de terminación - sede el Dovio	27/04/2019	R-2020-011419 del 21/09/2020 Folio n.º 114
	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO CONTRACTUAL		
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Candelaria	05/02/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 77
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo de obra, contrato 181-2015 - sede Versalles	05/02/2018	R-2018-031457 del 13/09/2018 Folio n.º 72
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Totaro	07/03/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 159
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Almaguer	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 277
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Argelia	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 352
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede san Sebastián	02/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 453
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Jambaló	22/07/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 575
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo contrato de obra 032-2017 - sede Rosas	20/05/2018	R-2019-005576 del 21/03/2019 Folio n.º 727
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo sede Yotoco	29/07/2018	R-2018-038078 del 27/11/2018 Folio n.º 36

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código:	8-LQC-209
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

Contratista/Interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Ginebra	31/03/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 1030
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Florida	11/07/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 868
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Palmira	28/11/2018	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 535
Contratista/interventoría	Acta de entrega y recibo - sede Trujillo	10/08/2019	R-2020-009923 del 19/08/2020 Folio n.º 139
Contratista/Interventoría	Acta de entrega y recibo - sede el Dovio	27/04/2018	R-2020-011419 del 21/09/2020 Folio n.º 118
	Acta de cierre social	N/A	N/A
	Acta de cierre predial	N/A	N/A
	Acta ambiental de cierre de obra	N/A	N/A
Interventoría	Informe final contrato 181-2015 - FERNANDO RAMIREZ SAS	13/09/2018	R-2018-031457
Interventoría	Informe Final contrato 032-2017 - TRAING SAS	21/03/2019	R-2019-005576
Interventoría	Informe Final contrato 100.18.03.040-2014- Consorcio Escuela Yotoco Concosan	27/11/2018	R-2018-038078
Interventoría	Informe Final contrato 074-2017 - Unión Temporal Colegios 2016	19/08/2020	R-2020-009923
Interventoría	Informe Final contrato 278-2017 - Carlos Henao	21/09/2020	R-2020-011419
	Informe Final del contrato 197-2017 - INTERVENTORIA	24/09/2020	R-2020-011620
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede candelaria	6/07/2018	R-2018-015357
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Versalles	6/07/2018	R-2018-015357
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Argelia	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Almaguer	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede san Sebastián	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede totoro	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede rosas	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede jambalo	17/04/2019	R-2019-007489
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede yotoco	17/04/2019	R-2019-007488
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede ginebra	15/12/2020	R-2020-015750

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Código: B-LQC-F-02

Versión: 2

Fecha: ago-2019

210

			Caja 1 carpeta 3 folio 263
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede florida	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede palmira	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede Trujillo	15/12/2020	R-2020-015750
Contratista	Manual de operación y mantenimiento sede el Dovio	16/02/2021	R-2021-002178 caja 1 carpeta 2 folio 234
Secretaria General fondo Adaptación	Aprobación garantías	30-09-2020	I-2020-004822

3.1.4. Otros documentos requeridos (Específicos para cada sector misional o área)

Tipo de documento	No. Radicado FA/Entidad	Fecha de Aprobación / Radición	Observaciones
N/A			

3.1.5. Obligaciones pendientes:

Contra la Suscripción de la presente acta de liquidación el Fondo Adaptación reintegrará al contratista la retención en garantía cuyo valor asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$283.683.199,00) previo cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y en el Manual de Pagos de la Entidad.

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**3.2.1. BALANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.696.084.358,00
ADICIONES	\$168.345.878,00
REDUCCIONES	-\$27.598.254,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$2.836.831.982,00
AJUSTES	\$0.0
MAYOR CANTIDAD OBRA	\$0.0
VALOR EJECUTADO	\$2.836.831.982,00
VALOR PAGADO	\$2.836.831.982,00
RETENCION EN GARANTIA PRACTICADA	\$283.683.199,00
RETENCION EN GARANTIA POR REINTEGRAR	\$283.683.199,00
OTROS DESCUENTOS	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL RETENIDA	\$23.131.588,60
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACION	\$0.0



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de Educación

FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQ-001
Versión: 2.1
Fecha: ago-2019

SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO

\$0.0

3.2.2. AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS (GIROS Y PAGOS)

Número de Factura o cuenta de cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la orden de pago	Valor Pagado
1	04/12/2017	04/12/2017	5150	\$353.066.913
2	20/03/2018	21/03/2017	1408	\$387.437.809
3	25/05/2018	25/05/2018	2720	\$529.276.988
4	25/06/2018	25/06/2018	3149	\$309.987.190
5	30/07/2018	30/07/2018	4092	\$111.234.268
6	29/08/2018	29/08/2018	4647	\$92.158.514
7	28/08/2018	28/08/2018	4929	\$69.340.475
8	25/10/2018	25/10/2018	4987	\$292.663.604
9	31/01/2019	31/01/2019	703	\$44.905.305
10	14/03/2019	14/03/2019	2002	\$121.234.951
11	29/04/2019	29/04/2019	2164	\$178.316.168
12	30/04/2019	30/04/2019	3105	\$80.208.549
13	29/05/2019	29/05/2019	3106	\$53.227.811
14	19/07/2019	19/07/2019	3546	\$159.910.967
15	20/09/2019	20/09/2019	5163	\$53.862.470
TOTAL				\$ 2.836.831.982

3.2.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: No aplica

ANTICIPO: No aplica

Valor del anticipo: _____ No. de O.P. _____ Fecha O.P. _____

ACTA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO	O.P. No.	FECHA O.P.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES: No aplica

MAYORES CANTIDADES: N.º _____ FECHA _____ VALOR _____

MAYORES AJUSTES: N.º _____ FECHA _____ VALOR _____

DESCUENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: No aplica

ANS _____ FECHA _____ VALOR _____



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: B-LQC-F-02

Versión: 2

Fecha: ago-2019

MAYOR TIEMPO
DE INTERVENTORÍA

FECHA

VALOR

3.2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPO: No aplica

NOMBRE TERCERO	N/A
NIT	N/A
N. DE CONTRATO	N/A
N. CUENTA BANCARIA	N/A
ENTIDAD BANCARIA	N/A
SECTOR	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	N/A
FECHA GIRO (dd/mm/aaaa)	VALOR RENDIMIENTO FINANCIERO
	N/A
TOTAL	N/A

3.2.5. VALOR A LIBERAR: No aplica

No. CDR O CDP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR			

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$2.836.831.982,00

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha 10 de junio de 2020 expedido por el Equipo de Trabajo Gestión Financiera de la Secretaría General del Fondo, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.1 GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N.º	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SURAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	1877050-6	10/08/2019	10/08/2024	\$567.366.396
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO	1877050-6	17/07/2017	20/03/2020	\$851.049.595
SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	1877050-6	17/07/2017	20/07/2022	\$283.683.198

Nota 1: El amparo de calidad del servicio de la póliza de cumplimiento 1877050-6, expedida por SURAMERICANA S.A., se encuentra vigente por cinco (05) años contados desde el acta de entrega y recibo a satisfacción de la última obra recibida por la interventoría luego fue activado el 10 de agosto de 2019.



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: 8-LQS-002
Versión: **213**
Fecha: ago-2019

Nota 2: La actualización de la póliza de cumplimiento del contrato fue aprobada por la Secretaría General del Fondo Adaptación el 30 de septiembre de 2020 y comunicada al supervisor mediante oficio con radicación I-2020-004822 de la misma fecha.

3.3.2. SANCIONES:

Durante la ejecución y desarrollo del contrato 197 de 2017 se sancionó o multó al contratista tal como se indica a continuación: SI _____ NO x

DESCRIPCION			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN O MULTA	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN O MULTA
N/A			

3.3.3. RELACIÓN DE RECLAMACIONES EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA: No aplica

Descripción de la reclamación	Fecha	ESTADO
N/A	N/A	N/A

3.4. DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones con fundamento en lo estipulado en el contrato 197 de 2017.

- 1- El Supervisor del Contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados.
- 2- El Supervisor del Contrato certifica que el contratista cumplió con la obligación de realizar los aportes y pagos a seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- 3- El Supervisor del Contrato y el Equipo de trabajo de Gestión Financiera certificaron que el valor ejecutado del Contrato 197 del 2017, ascendió a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982) incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar, a la fecha se ha pagado la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$2.836.831.982), quedando pendiente el reintegro de la retención en garantía por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$283.683.199,00) que corresponde a la retención de garantía aplicada al contrato.
- 4- El Supervisor del Contrato bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que, en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del contrato 197 de 2017, corresponden a la real ejecución del objeto pactado, así como manifiesta que dentro del contrato ejecutado no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	8-LQC-F-02
Versión:	2.14
Fecha:	ago-2019

- 5- El Supervisor del Contrato certifica que ha remitido a la Secretaría General toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del mismo de conformidad con las normas impartidas para tal efecto, por el archivo General de la Nación, a través de acta de entrega oficial de archivo, con los siguientes radicados: (I) R-2020015750 del 15/12/2020 (II) R-2021-002178 del 16/02/2021 (III) R-2019-007488 del 17/04/2019 (IV) R-2019-007489 del 17/04/2019 (V) R-2018-015357 del 6/07/2018 ante el Equipo de Trabajo de Gestión documental.
- 6- El contratista declara que recibió de la Entidad los pagos pactados en el contrato, previa presentación de sus respectivos informes.
- 7- La Secretaría General del Fondo Adaptación suscribe la presente acta de liquidación, entendiendo que el supervisor del contrato con su firma, certifica la veracidad de la información consignada así como certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: " Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas."

3.5. SALVEDADES

1. En caso de evidenciarse en forma sobreviniente que el servicio prestado por el contratista **CONSORCIO INTEREDUCATIVO**, en ejecución del objeto del contrato 197 de 2017, tiene deficiencias en su calidad, el Fondo se reserva la facultad de hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a que haya lugar, mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes, y de la afectación de la garantía única de cumplimiento en su amparo de calidad del servicio; Póliza No. 1877050-6, expedida por la Aseguradora Suramericana S.A. El Supervisor del contrato, será responsable de gestionar las actuaciones a que haya lugar por este particular, y tras su vencimiento se cerrará el expediente contractual.
2. El Contratista **CONSORCIO INTEREDUCATIVO**, se compromete a asumir la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Fondo Adaptación, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en la cláusula Decima - Indemnidad del Contrato objeto de la presente liquidación.

3.6. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos y se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se firma esta LIQUIDACIÓN DEFINITIVA el día

25 OCT 2021




El emprendimiento
es de todos

Ministerio de Educación


FORMATO UNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:	B-LQ-215
Versión:	2.1
Fecha:	ago-2019

EL FONDO,


SANDRA MARCELA MURCIA MORA
Secretaría General

EL CONTRATISTA,


JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Representante Legal CONSORCIO
INTEREDUCATIVO

EL SUPERVISOR,

ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA
Firmado digitalmente por
ANDRES MAURICIO
PERDOMO LARA
Fecha: 2021.10.25 11:58:01
+05'00'

ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA
Asesor III - Sector Educación

Proyecto: CONSORCIO INTEREDUCATIVO

Revisó: Gilson Stelmman Mora - Contratista Sector Educación

Revisó: Erika Bernal - Contratista Sector Educación

Aprobó aspectos jurídicos: Diana Lorena Ordoñez - Asesor II E.T. Gestión de Liquidaciones


Revisó aspectos financieros: Fanny Jeannette Mora - Asesor III encargado de las funciones del cargo de Asesor II - Equipo de Trabajo de Gestión Financiera

CERTIFICACIÓN

Yo JANETH CASTRO con cedula de ciudadanía 39.629.225 en calidad de gerente general de la firma CwE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS con NIT 900.823.315-1, CERTIFICO que el ingeniero JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No 79.940.439 de Bogotá D.C, desempeñó el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** para el **CONTRATO No. 483-2021** cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LA REGIONAL ORINOQUIA AMAZONIA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS Y EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 178 DE 2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA**, desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Esta certificación se expide a los ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,



JANETH CASTRO
C.C. 39.629.225
GERENTE GENERAL
CwE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS



**ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL
(aplica también para terminación anticipada
en caso de que se dé la misma)**

CÓDIGO: I 10-30.5-07

REVISIÓN: 01

FECHA: 29/04/2024

217

CONTRATANTE	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA ANTES EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA.
NIT.	830.021.022-3
CONTRATISTA	CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
NIT./ CC	900.823.315-1
CONTRATO No.	483-2021
NATURALEZA DE CONTRATO	INTERVENTORIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MENOR CAUNTIA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LA REGION ORINOQUIA AMAZONIA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS Y EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 178 DE 2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL	MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.164.206.647).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN	PRIMERO (01) DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
PRORROGA No 1	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2022





**ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL
(aplica también para terminación anticipada
en caso de que se dé la misma)**

CÓDIGO: 110-30.5-07

REVISIÓN: 01

FECHA: 29/04/2024

218

PRORROGA No 2	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.02	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No. 03	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.03	REINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2023
PRÓRROGA No. 04	QUINCE (15) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 04	UINCE (15) DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA No. 05	DIEZ (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS – HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIÓN No. 01	SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$662.415.580,00)
SUSPENSION No 01	UN (01) MES
INICIO SUSPENSION No 01	28 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINACION SUSPENSION No 01	27 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No 01	CUATRO (04) MESES Y CAUTRO (04) DIAS – HASTA EL QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE GENERARON LA SUSPENSION
REINICIO No 01	02 DE JUULIO DE 2024
PRORROGA No 06	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

En Bogotá D.C, nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S con NIT: 900.823.315-1 cuyo representante legal es el señor JUAN ANDRES PAREDES identificado con cedula 79.940.439, en su calidad de contratista de obra, por otra parte, y el arquitecto **NELSON JAVIER ROJAS SÁNCHEZ** director de área técnica y de proyectos de la EIC, en calidad de supervisor.





ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL
(aplica también para terminación anticipada
en caso de que se dé la misma)

CÓDIGO: 110-30.5-07

REVISIÓN: 01

FECHA: 22/04/2024

219

Con la presente acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y la Empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva (los proyectos, servicios, bienes a cargo de la interventoría) pactados en el objeto contractual, para hacer entrega a la Dirección Nacional de Bomberos, determinando su terminación de común acuerdo o de recibo final y a su vez el acta de recibido final de este contrato derivado dentro del contrato interadministrativo 178-2021:

PROYECTO	ACTA DE TERMINACION	ACTA DE LIQUIDACION
MITU	31 de diciembre de 2024	En proceso de liquidación
CRAVO NORTE	24 de febrero de 2024	21 de marzo de 2023
CARTAGENA DEL CHAIRA	06 de diciembre de 2024	En proceso de liquidación
BARRANCA DE UPIA	02 de diciembre de 2024	En proceso de liquidación
PUERTO LLERAS	18 de septiembre de 2024	17 de octubre de 2023
LETICIA	15 de diciembre de 2024	No requiere liquidación
VILLAVICENCIO	16 de marzo de 2023	Solo ejecuto etapa estudios y diseños
CALOTO	26 de septiembre de 2024	Solo ejecuto etapa estudios y diseños

Balance Económico del CONTRATO a la fecha

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$1.164.206.647
Valor adición del contrato	\$ 662.415.580
Valor total contrato ajustado modificatorio No 07	\$1.813.968.915,69
Valor total ejecutado	\$1.763.459.037,70
Saldo a favor del Contratista por pagar	\$ 588.329.022,65
Saldo Para Liberar A Favor Del Contrato Interadministrativo 178-2021	\$50.509.877,99

BALNCE FINAL EJECUTADO

FE M	MINISTRO	INTERVENTORIA REGION AORINOQUIA										VALOR ACTUAL	
		VR SOBRE PRESUPUESTO			COSTOS INICIAL		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO				SALDO POR PAGAR		VALOR NO RECIBIDO
		VR TOTAL			VALOR INICIAL INTERVENTORIA	INICIAL	ADIC	PLAZO TOTAL	PLAZO REQUERIDO				
CORPORACIÓN - ANDRÉS BIA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL										
1	LETICIA	\$ 266.311.700,55	\$ 91.186.330,05	\$ 1.826.822.227,08	1.164.206.647	1.24.352.082,41	R5	4/28	12,80	11,93	5,17	-20.410.636,43	\$ 1.503.160.000,76





ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL
(aplica también para terminación anticipada
en caso de que se dé la misma)

CÓDIGO: 110-30.5-07

REVISIÓN: 01

FECHA: 28/04/2024

220

1	ORCAO NORTE	\$ 215.488.957,57	\$ -	1.00 %	\$ 18.091.256,80	8,5	-	8,50	7,37	1,13	-20.997.918,03
2	CARTAGENA	\$ 381.179.758,35	\$ 225.881.227,00	1.00 %	\$ 15.418.033,81	8,5	6,30	16,50	14,00	2,50	-38.622.515,55
4	BARRANCA DE UPÍA	\$ 215.446.138,58	\$ 96.399.353,30	1.00 %	\$ 14.382.582,77	8,5	6,50	19,00	15,00	-	-
5	PUERTO LLERAS	\$ 242.186.147,00	\$ 117.821.288,00	1.00 %	\$ 10.945.895,78	8,5	7,38	18,80	11,50	2,00	-33.691.799,51
6	SUNAGUENDO	\$ 315.421.987,38	\$ 21.811.093,00	1.00 %	\$ 10.402.949,54	8,5	4,50	13,80	5,00	8,00	-
7	MITU	\$ 280.941.345,65	\$ 135.858.779,00	1.00 %	\$ 27.212.792,85	8,5	5,38	13,50	17,35	3,85	104.618.460,03
8	VALDERRAMA			1.00 %	\$ 17.311.380,00	8,5	9,28	6,57	-2,63	-55.609.851,78	

CONSIDERACIONES

- Que conforme a la ejecución del contrato de interventoría 483-2021, y los informes presentados se evidenció que no se reiniciaron los proyectos de CALOTO, se ejecutó la etapa de estudios y diseños 6,57 meses y el proyecto de LETICIA tuvo un tiempo de ejecución de 11,33 meses, por lo tanto, el tiempo adicionado para este frente no fue ejecutado, por valor de \$ \$50.509.877,99
- Contratos en proceso de liquidación:**
 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ, BARRANCA DE UPÍA Y MITU: Estos frentes ya han culminado las actividades contractuales y actualmente se encuentran en proceso de liquidación.
- Proyecto de Leticia:**
 - El contrato interadministrativo 178-2021 y el contrato derivado 483-2021 finalizaron el 31 de diciembre de 2024.
 - Debido a esta situación, se suspendieron las actividades del contrato de obra mediante acta de suspensión firmada el 16 de diciembre de 2024.
 - Se recomienda a la Dirección Nacional de Bomberos y a la Alcaldía de Leticia evaluar la continuidad de la interventoría con otra empresa para garantizar la finalización del contrato de obra.
- Frente de Caloto:**
 - Se completó la etapa de estudios y diseños.
 - El balance presupuestal indica la necesidad de una adición presupuestal, para la ejecución de las obras, la cual no fue gestionada por el municipio antes del 31 de diciembre de 2024.
 - Como resultado, no se pudo reiniciar la ejecución de las obras, y el contrato permanece suspendido desde el 26 de septiembre de 2024.





ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL
(aplica también para terminación anticipada
en caso de que se dé la misma)

CÓDIGO: 110-30.5-07


REVISIÓN: 01


FECHA: 29/04/2024

221

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2.024)


SUPERVISOR
NELSON JAVIER ROJAS SANCHEZ
Director Técnico De Proyectos EIC


CONTRATISTA
CWE CONSULTORIA E INTERVENTORA SAS.
R.L. JUAN ANDRES PAREDES

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto	Lorena Ávila Niño	Coordinadora de proyectos EIC		31/12/2024




**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79940439, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-133259 desde el 27 de Julio de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 345.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez




Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL



FORMATO 5
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

No. RUP	CONTRATISTA	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SMMLV)
		NUMERO DE CONTRATO	OBJETO		
4	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	038-2005	Interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de 758 viviendas rurales ubicadas en sitio propio en la provincia de anteño, en los municipios de Quebame (202), Guayabeta (140), Fomeque (200), Uña (49), Fosca (43), Choechi (21), Caqueza (69), Gutiérrez (10) y Ubaque (24)... celebrados entre la INMOBILIARIA y UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA CUNDINAMARCA.	GR ENGINEERING & CONSULTING SAS	\$ 316.375.026.00
34	MUNICIPIO DE GUAMAL	203 DE 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA BERNARDA*	GR ENGINEERING & CONSULTING SAS	\$ 307.330.447.00

EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE DETALLADAMENTE EL VALOR INICIAL, VALOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA, SI EL CONTRATO ESTÁ ENTRE LOS PRECANTADOS EN LA EXPERIENCIA, ASÍ COMO EL PROPONENTE ASILLO INDICAR. IDENTIFICANDO SIN NECESIDAD DE REPETIRLO EN ESTE ANEXO.

2 PARA EL CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL, SI EN CONSORCIO (S) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT).

3 SIN CASO DE QUE EL CONTRATO SE HAYA REALIZADO EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SE DEBERÁ INFORMAR UNIFORMEMENTE EL VALOR EJECUTADO O EJECUTANDO (según sea el caso) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

4 EL VALOR INICIAL EJECUTADO O EJECUTANDO (según sea el caso) DEBERÁ EXPRESARSE EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCIÓN.

SIN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O EJECUTANDO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITE ADSCRIBIR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATANTE, DEBERÁ SER EL VALOR SERVIDO EN PESOS EN EL DOCUMENTO QUE ADSCRIBE LA EXPERIENCIA. PARA CALCULAR EL VALOR EN GUANACOS Y DOLÁRES SE USARÁ EL VALOR SERVIDO EN GUANACOS QUE SE UTILIZÓ PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTE FACTOR. LOS DOLÁRES SERÁN LOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS. EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO SE DEBERÁN INCLUIR SIN CASO DE QUE APAREZCAN EN LA INFORMACIÓN CON LA COLUMNA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABLE DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal del Consorcio

La suscrita contadora de la sociedad **GR Engineering & Consulting SAS**, identificada con **NIT 901.506.454 - 1**

CERTIFICA

Que la sociedad **GR Engineering & Consulting SAS**, identificada con **NIT 901.506.454 - 1**, constituida mediante documento privado con fecha 25 de junio de 2021, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 30 de julio de 2021, con matrícula mercantil No. 3406569, presenta la siguiente composición accionaria:

Nombre del accionista	Documento de identificación	Nacionalidad	Cantidad de acciones suscritas	Participación %	Participación en \$
Mariana Rojas Hernández	C.C. 1.034.397.818	Colombiana	470	47%	\$ 23.500.000
Valeria Rojas Hernández	T.I. 1.019.904.693	Colombiana	470	47%	\$ 23.500.000
Guillermo Rojas Piñeros	C.C. 79.690.557	Colombiano	60	6%	\$ 3.000.000
Total			1.000	100%	\$ 50.000.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el cuatro (04) de agosto de dos mil veinticinco (2025).


Mary Adriana Castro Valencia
C.C. 1.087.187.359
T.P. 230.897-T

EL SUSCRITO: EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ,
EN CALIDAD DE: Representante legal de LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA,
 Nit: 830.021.022-3.

CERTIFICA

QUE: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA CUNDINAMARCA, con Nit. 900.282.605-1 representado legalmente por el Ing. Guillermo Rojas Piñeros identificado con C.C. 79'690.557 De Bogotá suscribió ejecuto el **CONTRATO COMERCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 038-2009**, por un valor de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS MCTE (\$ 316'375.028.00)**.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL ES: Realizar interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de 758 viviendas rurales ubicadas en sitio propio en la provincia de oriente, en los municipio de Quetame (202), Guayabetal (140), Fomeque (200), Une (49), Fosca (43), Choachi (21), Caqueza (69), Gutiérrez (10) y Ubaque (24)..., celebrados entre la INMOBILIARIA y UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA CUNDINAMARCA.

FECHA DE INICIACIÓN	: 11 de Mayo de 2.009
FECHA DE SUSPENSIÓN	: 12 de Mayo de 2.009
TIEMPO SUSPENSIÓN	: 2 meses
FECHA REINICIO	: 26 de Junio de 2.009
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 9 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 25 de Marzo de 2.010
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$255.205.824.00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 1	: 25 de Mayo de 2.010
TIEMPO DE PRORROGA	: 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 2	: 18 de Junio de 2.010
TIEMPO DE PRORROGA	: Cuarenta y dos (42) días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 3	: 30 de Julio de 2.010
VALOR ADICIÓN	: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000.00)
TIEMPO DE PRORROGA	: Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 4	: 30 de Octubre de 2.010
TIEMPO DE PRORROGA	: Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 5	: 30 de Noviembre de 2.010
TIEMPO DE PRORROGA	: Dos (02) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	

Elaboró: Leonora H


corazón de colombia

FINAL 6	: 30 de Enero de 2.011
VALOR ADICIÓN	: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$31.169.204.00).
FECHA DE TERMINACION	
FINAL 7	: 30 de Abril de 2.011
TIEMPO DE PRORROGA	: CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION	
FINAL 8	: 31 de Agosto de 2.011.
FORMA DE PAGO	: El 50% pago anticipado y 50% Contra Recibos y Entrega de los Trabajos a Cabalidad
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	: Terminado y Liquidado.


Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2.008, el objeto contractual corresponde a las siguientes actividades y especialidades:

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
01. CONSULTORES	08. DESARROLLO URBANO. Grupo 03. Grupo 04. Grupo 05. y Grupo 08.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los Cinco (05) días del mes de Diciembre de 2.011, para los fines pertinentes y/o para las entidades que lo requieran.

EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ
C.C. 79.958.426 expedida en Bogotá (Cund.)
 Representante Legal.

Firma



FORMATO UNIÓN TEMPORAL

228

En la ciudad de Bogotá DC a los 13 días del mes de Abril del año 2009, entre quienes suscriben este documento, de una parte GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, Persona Natural, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.690.557, expedida en Bogotá, quien obra en nombre propio, por una parte, y por la otra LUIS EDUARDO HERNANDEZ VILLAZON, Persona Natural, identificado con cédula de ciudadanía número 79.271.728, expedida en Bogotá, quien obra en nombre propio. Han decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL, la cual se denominará **VIVIENDA CUNDINAMARCA** y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación conjunta a la INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de *"Realizar interventoría técnica, administrativa y contable en la construcción de 758 viviendas rurales ubicadas en sitio propio en la provincia de oriente, en los municipio de Quetame (202), Guayabetal (140), Fomeque (200), Une (49), Fosca (43), Choachi (21), Caqueza (69), Gutiérrez (10) y Ubaque (24) ."* se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la Entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica y Económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL se denominará **VIVIENDA CUNDINAMARCA**, y su domicilio será la ciudad de Bogotá D.C., con dirección en calle 80 No. 103b-25 Bq 45, oficina, 305, FAX 2270016, Teléfono 2270016.

INTEGRANTES	%
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS	80%
LUIS E. HERNANDEZ VILLAZON	20%

CUARTA: OBUGAONES Y SANOONES. los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7° de la Ley 80 de 1993).

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con

la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la licitación, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio, unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA. En caso de aceptarse la cesión por parte de la INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL. - La Unión Temporal designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) GUILLERMO ROJAS PIÑEROS domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.690.557

de Bogotá, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la Unión Temporal, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) LUIS E. HERNANDEZ VILLAZON, domiciliado en Bogotá D.C., con cédula de **229** ciudadanía número 79.271.728 de Bogotá.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Abril de 2009, por quienes intervinieron.


Nombre GUILLERMO ROJAS PINEROS
CC 79.690.557
Dirección: Calle 80 No. 103b-25 Bq 45, Of 305
Teléfono: 2270016


Nombre LUIS E. HERNANDEZ VILLAZON
CC 79.271.728
Dirección: Cr 1 No. 76a -20 Ap 402
Teléfono: 618052

Acepto 
Nombre GUILLERMO ROJAS PINEROS
CC 79.690.557
REPRESENTANTE LEGAL UNION
TEMPORAL VIVIENDA
CUNDINAMARCA
Dirección: Calle 80 No. 103b-25 Bq 45, Of 305
Teléfono: 2270016

Acepto 
Nombre LUIS E. HERNANDEZ VILLAZON
CC 79.271.728
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
UNION TEMPORAL VIVIENDA
CUNDINAMARCA
Dirección: Cr 1 No. 76a -20 Ap 402
Teléfono: 618052

CONSORCIO INTERVIV GUAMAL**FORMULARIO 8
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO****230****MUNICIPIO DE GUAMAL - META**

Teléfono: 6755220

Calle 13 No 7-09 Palacio Municipal segundo piso

Guamal-Meta

Ref: **CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-002-2017**

Los suscritos, HERNANDO OCHOA CORREDOR y GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de URBAN INGENIERIA SAS y GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA BERNARDA, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será: igual a la del plazo del contrato y un (1) año más

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIÓN (%)
URBAN INGENIERIA SAS	NIT 900.735.109-3	50%
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS	C.C. 79.690.557	50%

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO INTERVIV GUAMAL.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.690.557 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente HERNANDO OCHOA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.239.700, de Bogotá,

6. La sede del Consorcio es:

231

Dirección de correo Calle 146 No. 19-14 Bloque 2 Oficina 509
Correo electrónico guiropi22@gmail.com
Teléfono (1) 2166412
Telefax (1) 2270016
Ciudad Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los un (1) días del mes de agosto de 2017.

Integrantes del consorcio

URBAN INGENIERIA SAS
NIT 900.735.109-3
HERNANDO OCHOA CORREDOR
C.C. 79.239.700

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557

Representante Legal Principal

Representante Legal Suplente

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557

HERNANDO OCHOA CORREDOR
C.C. 79.239.700

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 203 DE 2017 **232**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL NIT: No. 800.098.193-6
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIV GUAMAL R.L. GUILLERMO ROJAS PIÑEROS NIT: 901112211-7
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA BERNARDA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$307.330.447,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRORROGA No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 17 SEPTIEMBRE DEL 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 16 DE OCTUBRE DE 2018
ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSIÓN N° 1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018
ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSIÓN N° 2	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 14 DE ENERO DEL 2019
ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSIÓN N° 3	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 14 DE MARZO DEL 2019
REINICIO Y PRORROGA	PRORROGA TREINTA Y SEIS (36) DÍAS CALENDARIO 7 DE MAYO DEL 2019
ACTA DE PRORROGA 3	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 10 DE JUNIO DEL 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 5 DE JULIO DEL 2019



ACTA DE PRORROGA 3	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 10 DE JUNIO DEL 2019
ACTA DE SUSPENSION 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 5 DE JULIO DEL 2019
ACTA DE AMPLIACION 1 A SUSPENSION 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 5 DE JULIO DEL 2019
ACTA DE AMPLIACION 2 A SUSPENSION 2	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ACTA DE REINICIO Y PRORROGA 4	PRORROGA QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ACTA DE TERMINACION	3 DE OCTUBRE DEL 2019
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CIEN PORCIENTO (100%)
SUPERVISOR	LUIS ALEJANDOR CASTELLANOS SECRETARIO DE PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS

En el Municipio de Guamal – Meta, a los 21 días del mes de Julio de 2020, se reunieron en la Secretaría de Planeación, Infraestructura y servicios públicos de Guamal, el Señor **LUIS ALEJANDRO CASTELLANOS RODRIGUEZ**, en calidad de Secretario de Planeación, infraestructura y servicios públicos, el **CONSORCIO INTERVIV GUAMAL** NIT: 901112211-7 Representado Legalmente por **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS**, en calidad de contratista, y el **Dr. GERMAN GIOVANY PEÑON NIÑO** ALCALDE MUNICIPAL, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por interventoría el día 3 de Octubre del 2019, previas las siguientes consideraciones:

Primera: Que el Municipio de Guamal, celebró el día once (11) DE SEPTIEMBRE DE 2017 con el **CONSORCIO INTERVIV GUAMAL**, Representado Legalmente por **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS**, el Contrato de Interventoría No 203 de 2017, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA BERNARDA"

Segunda: Que con fecha 18 de septiembre de 2017 se suscribió el Acta de inicio de la interventoría en cuestión.



Tierra de progreso,
tierra de todos

Nit. 800.098.193-6 / 310 286-1561 / Calle 13 No. 7 - 09 /
Codigo Postal 507051 / planeacion@guamal-meta.gov.co
/ www.guamal-meta.gov.co

Tercera: Que con fecha 17 de septiembre de 2018 se suscribió la Prorroga No. 1, en donde se prorroga por 30 días calendario justificada por las fuertes lluvia en la zona por prolongado tiempo, adicionalmente se hicieron ajustes en la obra dadas por la visita de Auditoria del DNP, SGR y concertadas entre la alcaldía e interventoría, al igual que se tuvo que acordar el mejoramiento de vías y andenes por parte de la administración municipal tomando un tiempo no previsto en la ejecución del proyecto, por parte de redes EDESA no había dado viabilidad con el punto de conexión de descarga y todo conlleva a un retraso en la ejecución.

Cuarta: Que con fecha 16 de octubre de 2018 suscribió el Acta de suspensión No. 1 en donde se justifica que el día 12 de octubre del 2018 se recibió comunicación por parte de EDESA ESP, en donde se exponen una serie de observaciones de carácter técnico en el desarrollo de las redes sanitarias de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial, dicha suspensión se otorga por **Treinta (30) días calendario**.

Quinta: Que con fecha 15 de noviembre de 2018 se suscribió el ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION No 1, dicha ampliación se justifica que el día 12 de octubre del 2018 se recibió comunicación por parte de EDESA ESP, en donde se exponen una serie de observaciones de carácter técnico en el desarrollo de las redes sanitarias de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial, que el día 11 de noviembre del 2018 se adelantó en las instalaciones de EDESA S.A ESP. Un comité técnico para establecer y acordar los requerimientos y/o alcances de las alternativas técnicas de solución que conlleven a la consecución del acta de recibo de obras por parte de EDESA S.A ESP. Dicha suspensión se otorga por **Sesenta (60) días calendario**.

Sexta: Que con fecha 14 DE Enero del 2019 se suscribió el ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION No 2, dicha ampliación se justifica que el día 12 de octubre del 2018 se recibió comunicación por parte de EDESA ESP, en donde se exponen una serie de observaciones de carácter técnico en el desarrollo de las redes sanitarias de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial, que el día 10 de diciembre de 2018 la empresa EDESA S.A ESP. Allego un oficio con el consolidado de las observaciones técnicas referentes a los hallazgos sobre la red HIDROSANITARIA de Villa Bernarda, notificándose esto al contratista de obra e interventoría, asimismo se adelantaron comités técnicos en las instalaciones de EDESA S.A ESP. Y la administración Municipal, as acciones y correctivos técnicos a ejecutar para que la empresa prestadora del servicio pueda recibir las obras a satisfacción. Debido a la fecha aún no se han subsanado de manera definitiva la situación por la cual se originó la suspensión inicial. Dicha suspensión se otorga por **Sesenta (60) días calendario**.

Séptima: Que con fecha 14 DE MARZO DEL 2019 suscribió el ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION No 3. Que con fecha 14 DE Enero del 2019 se



suscribió el ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION No 2, dicha ampliación justifica que el día 12 de octubre del 2018 se recibió comunicación por parte de EDESA ESP, en donde se exponen una serie de observaciones de carácter técnico en el desarrollo de las redes sanitarias de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial, que el día 10 de diciembre de 2018 la empresa EDESA S.A ESP. Allego un oficio con el consolidado de las observaciones técnicas referentes a los hallazgos sobre la red HIDROSANITARIA de Villa Bernarda, notificándose esto al contratista de obra e interventoría, asimismo se adelantaron comités técnicos en las instalaciones de EDESA S.A ESP. Y la administración Municipal, las acciones y correctivos técnicos a ejecutar para que la empresa prestadora del servicio pueda recibir las obras a satisfacción. Debido a la fecha aún no se han subsanado de manera definitiva la situación por la cual se originó la suspensión inicial, que el día 10 de enero del 2019 la secretaria de planeación Municipal solicito a EDESA S.A ESP. Se llegarán de manera oficial los alcances requeridos según lo replanteado en el comité realizado el día 27 de diciembre de 2018, que el día 16 y 17 la empresa EDESA S.A ESP. Allego a la secretaria de planeación infraestructura y servicios públicos un par de oficios con las observaciones técnicas que este considera necesarias para recibir las redes, que la secretaria de planeación infraestructura y servicios públicos Municipal informo y solicito por medio de un oficio al contratista de obra e interventoría los recálculos que EDESA S.A ESP. Solicitaba en el documento anteriormente mencionado, asimismo el día 3° de enero del 2019 la secretaria de planeación, infraestructura y servicios públicos, solicita a EDESA S.A ESP. Copia de la respuesta radicada por el contratista de OBRA el día 27 de diciembre de 2018 en las instalaciones de EDESA, oficio que este contiene una serie de argumentaciones técnicas y jurídicas que confinaría el proyecto al cumplimiento de norma RAS 2000, dejando de lado la RESOLUCION 330 DEL 2017 (esta mencionada por EDESA S.A ESP. En anteriores oficios). El día 7 de febrero de 2019 EDESA S.A ESP. Allega copia de la respuesta emitida a esta secretaria, en donde se contienen condicionantes técnicos establecidos por la RESOLUCION 330 DE 2017, resolución que, a la fecha de diseño y ejecución del desarrollo hidrosanitaria, aun no era de obligatorio cumplimiento. Que el día 20 de febrero de 2019 la Secretaría de planeación, infraestructura y servicios públicos Municipal, solicita al consorcio INGIVIAL, reiterando la solicitud de actualización de pólizas y una información referente al recalcu hidroúlico solicitado por EDESA S.A ESP. El día 25 de febrero de 2019 la secretaria de planeación, infraestructura y servicios públicos Municipal, radica en EDESA un documento donde resume las acciones que se han realizado ante este con el ánimo de surtir el trámite correspondiente al recibo de redes por parte del ente operador, en este mismos documento la Secretaria de planeación, infraestructura y servicios públicos Municipal, soporta su tesis de la NO OBLIGATORIEDAD en el cumplimiento de la resolución 330 de 2017, debido a que esta no enmarcaría el desarrollo técnico del mismo debido a



que no es acorde al marco temporal del mismo, queriendo esto decir que el proyecto tanto en su etapa precontractual (estudios y diseños), como en su fase de ejecución temprana, no estaba en la obligación de cumplir con dicha resolución, y que el único marco técnico por el cual debía ser evaluado era el contenido en el RAS 2000, razón por la cual, teniendo como fundamento lo planteado en el numeral anterior la Secretaria de planeación departamental cita comité técnico a las partes (EDESA, ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) y el día 11 de marzo de 2019 surte el comité técnico en las instalaciones de la Gobernación del Meta, comité que estableció como primer punto, que el contratista de la obra debe acoger única y exclusivamente a las directrices técnicas establecidas en el RAS 2000 y que la RESOLUCION 330 de 2017 es extratemporanea al desarrollo del proyecto, así mismo EDESA solicita un recalcu de las redes proyectadas y ejecutadas razón por la cual el contratista de un tiempo prudencial para su análisis, asimismo terminando dicho ejercicio, EDESA realizara las evaluaciones técnicas para determinar como última instancia las observaciones y/o recibos a las redes ya ejecutadas. Debido a que a la fecha aún no se ha subsanado de manera definitiva la situación por la cual se realizó la suspensión inicial, pero que a pesar de las razones acá expuesta, ya se han dado pasos en la consecución de la alternativa de solución que propenda por la entrega de la obra definitiva, se considera ampliar la suspensión por tercera vez para dar tiempo al contratista de obra adelante las observaciones a las que se acordó con la empresa de servicios públicos Departamental, EDESA S.A ESP, tras el comité del 11 de marzo de 2019. Dicha suspensión se otorga por **Noventa (90) días calendario**.

Octava: Que con fecha 7 DE MAYO DEL 2019 se suscribió el **REINICIO Y PRORROGA**, que se suscribió acta de inicio del contrato el día 18 de septiembre de 2017, dejando como fecha de finalización el día 17 de septiembre de 2018. Que el día 17 de septiembre de 2018 se suscribió una prórroga de **treinta (30) días calendario**, que el día 12 de octubre de 2018 se recibió una comunicación por parte de EDESA en donde se exponen una serie de observaciones de carácter técnico en el desarrollo de las redes sanitarias de acueducto, alcantarillado y alcantarillado pluvial, observaciones que deben ser atendidas, para que la empresa de recibos públicos de recibo a las mismas y poder continuar con las actividades de obra. Que el día 16 de octubre de 2018 se suscribió acta de suspensión de obra debido a inconvenientes con el recibo de las obras hidrosanitarias y el trámite de las mismas realizado por el contratista ante la empresa de Servicios Públicos Departamental EDESA S.A ESP. Que tras la realización de dos comités en conjunto con las empresas de servicios públicos Departamental EDESA S.A ESP, Contratista de obra e interventoria y Alcaldia Municipal argumentaron cada uno su posición, referente a la operabilidad técnica de las redes existentes y no se pudo realizar un acuerdo en conjunto para



establecer los arreglos y/o restricciones, debido a que el contratista aduce a que **237** diseños fueron calculados bajo los estándares de "NO CONVENCIONALIDAD" y EDESA S.A E.S.P argumenta que los diseños ejecutados no se acogen a los parámetros técnicos establecidos para su óptima operatividad.

en donde se justifica iniciar con los ítems que no se habían ejecutado por tener algunos en imprevistos, al cual se realizara una prórroga por **Quince (15) días calendario**.

Novena: Que con fecha 10 DE JUNIO DEL 2019 se suscribió el ACTA DE PRORROGA 3, en donde se justifican que debido a los complejos tramites que surtió el aval de los diseños técnicos con el sistema hidrosanitario con el prestador de acueducto y alcantarillado EDESA S.A E.S.P. quien inicialmente exigía el cumplimiento de la norma RAS 330 del 2017 y el proyecto había sido contratados con anterioridad a la vigencia de la misma, por lo que la norma vigente para este, es la RAS 1096 del año 2000, estas aclaraciones se prolongaron pero al final conjunto con EDESA, la Alcaldía de Guamal, Interventoría y usuarios se solucionó. Por visitas hechas por el DNP SGR, la Alcaldía de Guamal y la interventoría se hicieron necesarias algunas actividades adicionales como muros de remates en las manzanas para dar más seguridad a las casas, la necesidad de adicionar al contrato de Retio, para recibo de la obra y como prerrequisito de la empresa para dar el aval para prestar el servicio de energía pública y domiciliaria, los trámites ante la empresa de energía eléctrica EMSA pueden prolongarse un tiempo indeterminado debido a que son 128 usuarios y todos deben cumplir con los requisitos, cumplir con las sugerencias hechas por el DNP en el plan de mejora propuesto por la alcaldía de Guamal, las complicadas condiciones climáticas han retrasado el suministro de materiales debido a los cierres constantes de la vía Bogotá- Villavicencio, la demora en la respuesta final de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en emitir el aval del sistema hidrosanitario, dicha prórroga se otorga por **Treinta (30) días calendario**.

Decima: Que con fecha 5 DE JULIO DEL 2019 se suscribió el ACTA DE SUSPENSION 2, donde se justifica dicha solicitud por la terminación de las obras solicitadas por el prestador de servicio EDESA, Por lo que se solicitó visita a la obra y la realización prueba hidráulicas, la espera para la instalación de los micromedidores los cuales se hará después de las pruebas a realizar por EDESA, los trámites ante el prestador de servicio EMSA, al cual se le solicitó la manobra en línea viva y que por motivos del invierno no se ah podido realizar por no estar con las condiciones aptas para la pruebas las actividades pendientes del urbanismo, como son relleno y nivelación de vías y nivelación de los patios internos de las casas, el inicio de la ejecución delo contrato de andenes para coordinar con el nuevo contratista la



nivelación de las cajas de salida de aguas lluvias. Se concluye con el aval suspensión del contrato de obra. La interventoría solicita también la suspensión del contrato de interventoría hasta que existan las condiciones para su reinicio. Se determina que dicha suspensión se otorga por **Treinta (30) días calendario**, el contratista se obliga a prorrogar todas las garantías estipuladas en la cláusula sexta del contrato de referencia una vez se superen las causas que soportan la suspensión y se reinicie el contrato de obra, el contratista renuncia a cualquier reclamación económica derivada de esta suspensión.

Undécima: Que con fecha 5 DE JULIO DEL 2019 se suscribió el ACTA DE AMPLIACION 1 A SUSPENSION 2 donde se justifica dicha solicitud debido a que las obras acordadas con el prestador del servicio hidrosanitario en el municipio de Guamal Meta y se informó a EDESA S.A E.S.P el día 4 de julio del 2019 mediante oficio C.O/200/2017/088 (anexo) con lo cual se está a la espera de la visita correspondiente a obra y las realización de las pruebas, las cuales serán programadas de manera autónoma por parte de EDESA, y ese tiempo es ajeno a la voluntad del contratista, dicha visita y prueba técnica ya fueron ejecutadas y el inspector de la empresa de servicios públicos el ing. Fidel Tejero, consigno unas observaciones simples, que ya fueron subsanadas e informadas a la empresa prestadora de servicios, EDESA S.A E.S.P, se está esperando la entrega del documento oficial de recibo de redes por parte de la empresa prestadora del servicio EDESA S.A E.S.P, se adelantan labores por parte del contratista de obra de los andenes estas labores están asociadas al desarrollo de las acometidas hidráulicas de cada una de las viviendas, "con posterioridad al recibo de las obras por parte de EDESA S.A es necesario adelantar la consecución de los micro medidores de agua potable, de los cuales ya se acordó con el prestador de servicio municipal de agua potable la especificación aplicable, sin embargo para ser aplicados por parte de EDESA S.A, en cada una de las viviendas se deben adelantar pruebas de la red, y dichos tiempos son ajenos al contratista". A pesar de allegar ante EMSA S.A E.S.P la totalidad de documentos necesarios para la maniotra en línea viva y posterior conexión para el servicio de energía eléctrica para el proyecto Villa Bernarda, a la fecha no se ha concluido el trámite de su totalidad para la certificación del RETIE, así como la inscripción de la matrícula individual de cada predio ante la ELECTRIFICADORA DEL META S.A (EMSA). La supervisión del contrato realizó hallazgos e informo al contratista de obra e interventoría referente a problemas de carácter técnico y de instalación de cubiertas del complejo habitacional, la supervisión está a la espera de que el contratista de obra se pronuncie y realice acciones encaminadas a subsanar el problema. Con base en los puntos establecidos anteriormente, se está a la espera del pronunciamiento por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos referentes al recibo de redes e inscripción individual de predios, así como las acciones que hará el contratista para subsanar el tema referente a las cubiertas de las viviendas, acuerdan la ampliación a la suspensión 2 por un término de **Treinta (30) días calendario**, el contratista se



obliga a prorrogar todas las garantías estipuladas en la cláusula sexta del contrato de referencia una vez se superen las causas que soportan la suspensión y se reinicie el contrato de obra, el contratista renuncia a cualquier reclamación económica derivada de esta suspensión. **239**

Duodécima: Que con fecha 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 se suscribió el ACTA DE AMPLIACION 2 A SUSPENSION 2 donde se justifica dicha solicitud debido a que ya habiéndose superado el acta de recibo de las redes hidrosanitarias por parte de EDESA S.A.E.S.P. se está a la espera de la comunicación de las obras de andenes así como los tramites respectivos ante la EMSA S.A. y su respectivo recibo de redes, certificación RETIE y la matricula individual de cada casa ante este ente, el contratista aduce que en la consecución de este trámite puede tardar alrededor de 20 días calendario, que la culminación de los en la ejecución de los andenes del complejo habitacional aún no ha culminado en su totalidad y se requiere de un tiempo prudencial para su culminación sin embargo ese tiempo no excede el plazo de 20 días que el contratista de obra requiere para finalizar el trámite ante la EMSA S.A. que la interventoría avala dicha suspensión, por las causales que quedan contenidas en este acta, con base en los puntos establecidos anteriormente se está a la espera del pronunciamiento por parte de la EMSA S.A. referente a la certificación RETIE, y la matricula individual de cada predio (casa). Para lo que acuerdan ampliar la suspensión por un término **VEINTE (20) días calendario**, el contratista se obliga a prorrogar todas las garantías estipuladas en la cláusula sexta del contrato de referencia una vez se superen las causas que soportan la suspensión y se reinicie el contrato de obra, el contratista renuncia a cualquier reclamación económica derivada de esta suspensión.

Décimo tercero: Que con fecha 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 se suscribió el ACTA DE REINICIO Y PRORROGA 4 donde se justifica dicha solicitud debido a que el día 16 de septiembre de 2017 se suscribió el acta de inicio de obra, con un tiempo de ejecución de doce (12) meses, dejando como fecha de terminación el 17 de septiembre de 2018, que el día 17 de septiembre de 2018 se suscribió la prorroga No 1 al contrato de referencia, prorroga que se concedió por 30 días calendario, dejando como nueva fecha de terminación el día 16 de octubre de 2018, que el día 16 de octubre de 2018 se perfecciona la suspensión No 1 del contrato de la referencia, suspensión de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de la suscripción de esta acta, la posible fecha de reinicio es el 15 de noviembre de 2018, que el 15 de noviembre de 2018 se amplía la suspensión No 1 por un periodo de sesenta (60) días calendario, debido a que no se han subsanado las razones que originaron la suspensión originales, la posible fecha de reinicio es el 14 de marzo de 2019, el día 14 de marzo de 2019 se amplía por tercera vez la suspensión No 1, el tiempo de ampliación de esta acta es de noventa (90) días calendario, dejando una posible

fecha de reinicio del 13 de junio de 2019. El día 7 de mayo de 2019 se reinicia el contrato 203 de 2017 y se suscribe la prórroga No 2 del contrato de referencia, hasta el 12 de junio de 2019, dejando esta como nueva fecha de terminación, el día 10 de junio de 2019 se suscribe la prórroga No 3 por treinta (30) días calendario contados a partir del 12 de junio de 2019, dejando como nueva fecha de terminación el día 11 de julio de 2019. Que el día 5 de julio de 2019, se suscribe la suspensión No 2, por un periodo de treinta (30) días calendario dejando como posible fecha de reinicio el día 4 de agosto de 2019 y nueva fecha de terminación el 10 de agosto de 2019, que el día 5 de agosto se suscribe la ampliación 1 a la suspensión No 2 del contrato de la referencia por un periodo de treinta (30) días más, y que la posible fecha de reinicio es el 3 de septiembre de 2019. Que el día 3 de septiembre de 2019 se amplía por segunda vez la suspensión No 2 al contrato 200 de 2017 por un periodo de veinte (20) días y que la posible fecha de reinicio del mismo será el 23 de septiembre de 2019. Que tras la ampliación No 2 de la suspensión 2 del contrato de la referencia, se requiere reiniciar y prorrogar este contrato debido a que a la fecha aún existe el ítem de carácter contractual para ejecutar, los ítems que a la fecha aún no se han ejecutado son el 4.3.6. maniobra en línea viva, el 14.7 contador monofásico incluye polo a tierra, el 3.4.2 suministro e instalación de micromedidor de velocidad chorro único B 1/2" INC. Cajillas y accesorios y certificación Retie inc. Iva. Que para dar ejecución es necesario que el contrato se encuentre vigente y en términos de ejecución. Que el trámite que justificaba la suspensión anterior fue solucionado parcialmente y que a la fecha se hace necesario un tiempo adicional para agotar las actividades contractuales faltantes. Que la interventoría es garante de la información acá consignada y avala esta prórroga. Para lo cual se resuelve dar reinicio al contrato No 203 de 2017 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA BERNARDA" a partir de la fecha de suscripción de esta acta se realizará una prórroga por **Quince (15) días calendario**, que la interventoría renunciará al cobro de esta prórroga, y de las actividades que se generen en este lapso, derivada de sus obligaciones contractuales. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato no modificadas de presente acuerdo, permanecen vigentes. El contratista se compromete a actualizar las garantías del contrato en cuestión.

Décimo cuarto: Que con fecha 3 DE OCTUBRE DEL 2019 se suscribió el ACTA DE TERMINACION, las partes de común acuerdo manifiestan que el acto tiene como finalidad la suscripción del acta de terminación de actividades de interventoría de conformidad con los plazos contractuales; se deja constancia que el municipio efectuara las revisiones dentro del marco de la supervisión en un término prudencial, y realizara las observaciones en caso de que haya lugar en ellas para su posterior corrección por parte del contratista. Una vez revisado se procederá a dar el



recibo a satisfacción del producto para lo cual el contratista de interventoría compromete a realizar los ajustes de ser necesario. La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

241

Décimo quinto: Que mediante informe del contratista, informe de supervisión y certificación de cumplimiento, el supervisor del contrato certifique la culminación y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista en el contrato de referencia.

Décimo sexto: Que para realizar la presente liquidación se aportan los siguientes documentos:

- Informe final de supervisión
- Informe final del contratista
- Acta de Terminación de Interventoría
- Pago de seguridad
- Factura
- Certificación de cumplimiento de pago de aportes parafiscales (cajas de compensación – Sena – icbf)
- Certificado de cumplimiento

Décimo séptimo: Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el interventor y el Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos en calidad de supervisor del contrato reconoce que es de su exclusiva competencia y responsabilidad vigilar permanentemente y correcta ejecución del objeto contratado, lo cual implica el debido seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras del contratista.

Décimo octavo: Que en atención a lo anterior el supervisor del contrato certifica con la suscripción del presente documento que la totalidad de las obligaciones contractuales fueron ejecutadas a cabalidad en la forma establecida en la ley, el contrato y la propuesta presentada, y que por ello suscribió la respectiva certificación de cumplimiento.

Décimo noveno: Que el Alcalde desconoce los asuntos que no le hubieran sido oportuna y formalmente informado y que puedan incidir en el acto de liquidación, razón por la cual la responsabilidad frente a estos hechos será del resorte exclusivo del interventor y del Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos y el contratista.

Vigésimo: Que las partes Intervinientes en el contrato de interventoría No 203-2017, presenta el siguiente balance financiero del contrato en referencia:



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 307.303.447,00
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 50.432.926,35
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 30.671.578,63
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 3 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 34.390.277,04
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 4 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 40.106.623,00
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 5 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 96.225.163,00
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 6 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 19.576.949,00
ACTA FINAL DE INTERVENTORIA No. 7 CONTRATO No. 203 -2017	\$ 35.926.929,98

ÓRDENES DE PAGO	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES 88.31% Y PAGO FINAL 11.69%

Frente a este informe el contratista manifiesta que: el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por lo tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Vigésimo Primero: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación, y el contratista manifiesta que, durante la ejecución del Contrato, no surgieron situaciones que generaran




desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el **243**
MUNICIPIO, queda exento de cualquier reclamación presente o futura con el mismo.

Vigésimo Segundo: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

Vigésimo Tercero: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Guamal debe al: **CONSORCIO INTERVIV GUAMAL** Representada Legalmente **GUILLERMO ROJAS PIÑEROS, TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS (\$ 35.926.929,00) M/CTE.**


Vigésimo Cuarto: Con lo anterior las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto relacionado con el objeto contratado y no se consignan observaciones u objeciones, quedando exentas de cualquier reclamación presente o futura frente al mismo y posteriormente a ella no existirá derecho adicional alguno no reconocido en esta.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos de Guamal - Meta, el día 21 de Julio


CONSORCIO INTERVIV GUAMAL


R/L. GUILLERMO ROJAS PIÑEROS

Contratista


DR. LUIS ALEJANDRO CASTELLANOS RODRIGUEZ

SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Supervisor


DR. GERMAN GIOVANY PENON NINO
ALCALDE MUNICIPAL



Tierra de progreso,
tierra de todos

Nit. 800. 098.193-6 / 310 786 1561 / Calle 13 No. 7 - 09 /
Código Postal 507051 / planeacion@guamat-meta.gov.co
/ www.guamat-meta.gov.co

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

OC-013-2025

FORMATO 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -

Carrera 6 Bis # 11 - 20

Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA** en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[Opción 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 25.8 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 100%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA**

Nombre del representante legal: **MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ**

C. C. 52.961.753 de Bogotá D.C.

Matrícula Profesional: No aplica

Dirección de correo: CL 85 NO. 16 28 OF 1101

Dirección electrónica: ingenieriaconstruccionesmapa@outlook.com

Teléfono: 3217696320

Telefax: No aplica

Ciudad: BOGOTÁ D.C.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ

C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.

Representante Legal del Consorcio

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

OC-013-2025

247

FORMATO 3 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

(Criterio de asignación de puntaje)

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHACUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal y **LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificada con C.C. 1.072.618.058 en mi condición de contador, actuando en representación de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS** identificada con NIT: 901.717.436-4, certificamos que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
1	1

En constancia, se firma en la Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal



LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER
C.C. 1.072.618.058 Tp: 217886-T
Contador Publico

www.epuxua.gov.co

Cundinamarca Soacha Carrera 6 Bis N° 11-20
contactenos@epuxua.gov.co
TEL 601 9 011092

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000016914
FECHA RADICADO:	11/04/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	901717438 - 4

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional))</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>(Límite a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate))</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	100,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato. CD01071

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves 08 de mayo de 2025



CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

22-SEP-1986

BITUIMA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-NOV-2004 BITUIMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00623495-F-1072618058-20140915

0040075501A 1

1512985490

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.618.058

MARTINEZ SOLER

APELLIDOS

LEIDY YORFID

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

217886-T

LEIDY YORITZ
MARTINEZ SOLER
C.C. 1672638054

RESOLUCION INSCRIPCION 508 FECHA 22/07/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 222185

DOCUMENTO ÚNICAMENTE PARA GÉNICIVILES SAS



221185

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PSA 444 44 50 o Dirigirse a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 15 No. 3A - 21 Bogotá D.C.



DOCUMENTO ÚNICAMENTE PARA GÉNICIVILES SAS



Certificado No:

A86792E8CE78A6B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072619058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EMPRENDIMIENTO DE MUJERES

OC-013-2025

**FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURÍDICA)**

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Estimados señores:

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS IDENTIFICADO con C.C. 79.690.557 con mi condición de representante legal y **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificados con C.C: 1.087.187.359 en mi condición de contador de **GR ENGINEERING & CONSULTING SAS** identificada con el NIT 901.506.454-1, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]


[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
Mariana Rojas Hernández 1.034.397.818	470 ACCIONES SUSCRITAS
Valeria Rojas Hernández 1.019.904.693	470 ACCIONES SUSCRITAS

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 25 de junio de 2021

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 22 días del mes de agosto del 2025.


GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557
Representante Legal
MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA
C.C. 1.087.187.359 - Tp: 230897-T
Contador Publico

La suscrita contadora de la sociedad **GR Engineering & Consulting SAS**, identificada con **NIT 901.506.454 - 1**

CERTIFICA

Que la sociedad **GR Engineering & Consulting SAS**, identificada con **NIT 901.506.454 - 1**, constituida mediante documento privado con fecha 25 de junio de 2021, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 30 de julio de 2021, con matrícula mercantil No. 3406569, presenta la siguiente composición accionaria:

Nombre del accionista	Documento de identificación	Nacionalidad	Cantidad de acciones suscritas	Participación %	Participación en \$
Mariana Rojas Hernández	C.C. 1.034.397.818	Colombiana	470	47%	\$ 23.500.000
Valeria Rojas Hernández	T.I. 1.019.904.693	Colombiana	470	47%	\$ 23.500.000
Guillermo Rojas Piñeros	C.C. 79.690.557	Colombiano	60	6%	\$ 3.000.000
Total			1.000	100%	\$ 50.000.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el tres (03) de agosto de dos mil veinticinco (2025).



Mary Adriana Castro Valencia
C.C. 1.087.187.359
T.P. 230.897-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.187.359

CASTRO VALENCIA

APELLIDO

MARY ADRIANA

NOMBRES

Mary Adriana Castro V

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1991

TUMACO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUL-2009 TUMACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-2313900-00182094 F-1087187359-20090930 0018695418A 1 32564371


**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

230897-T

**MARY ADRIANA
CASTRO VALENCIA**
 C.C. 1067187359
 RES. INSCRIPCION 689 DEL 08/09/2017
 CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
 SUPERIOR CUN




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL

235907 250619


**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con la Ley 53 de 1990. No prestará validez alguna.

Apóstenle su firma en esta tarjeta, convalidando la FOLIO (Nº) 11
 6444000 o devuélvala a la UAT - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9
 A - 21 Bogotá D.C.





Certificado No:

060F6C87F87C07A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1087187359 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 230897-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MIPYME

OC-013-2025

FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificado con C.C. 52.961.753 con mi condición de representante legal y **LEIDY YORFID MARTÍNEZ SOLER** identificados con C.C. 1.072.618.058 en mi condición de contador, actuando en representación de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S** identificada con NIT: 901.717.436-4 declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 22 días del mes de agosto del 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753
Representante legal



LEIDY YORFID MARTÍNEZ SOLER
C.C. 1.072.618.058 TP: 217886-T
Contador publica

OC-013-2025

FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025


Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Estimados señores:


GUILLERMO ROJAS PIÑEROS identificado con C.C. 79.690.557 con mi condición de representante legal y **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificados con C.C. 1.087.187.359 en mi condición de contador, actuando en representación de **GR ENGINEERING & CONSULTING SAS** identificada con NIT: 901.506.454-1 declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 22 días del mes de agosto del 2025.



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557
Representante Legal



MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA
C.C. 1.087.187.359 - Tp. 230897-T
Contador Público

www.epuxua.gov.co

Cundinamarca Soacha Carrera 6 Bis N° 11-20
contactenos@epuxua.gov.co
TEL 601 9 011092

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.187.359

CASTRO VALENCIA

APELLIDOS

MARY ADRIANA

SOMBRES

Mary Adriana Castro U

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-MAY-1991

TUMACO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUL-2009 TUMACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-2313900-00182094-F-1087187359-20090930 0016699418A 1 32564371


**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

230897-T

**MARY ADRIANA
CASTRO VALENCIA**
 C.C. 1007187359
 RES. INSCRIPCION 669 DEL 06/08/2017
 CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
 SUPERIOR CUN




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL

230897 250613


**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Este es un documento que le acredita como Contador Público del
 Estado con lo establecido en la Ley 42 de 1990. Es personal e intransferible.
 Agradecemos a quien encuentre este libro comunicarse a: (57) 31
 5444029 o directamente a la UNE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 N.º 9
 A - 21 Bogotá D.C.





Certificado No:

060F6087F87007H9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1087187359 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 230897-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

22-SEP-1986

BITUIMA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-NOV-2004 BITUIMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00623495-F-1072618058-20140715

0040075501A 1

1512986490

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.618.058

MARTINEZ SOLER

APELLIDOS

LEIDY YORFID

NOMBRES

FIRMA



Asociación de Contadores
Ministerio de Cultura, Educación y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

217886-T

LEIDY YORITZ
MARTINEZ SOLÍS
C.C. 1072038034

RESOLUCION INSCRIPCION 588
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

FECHA 32/07/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DOCUMENTO INCARCENTE - PARA QUINCELES SAS

232225



221185

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 62 de 1990.

Ante de emitir o quien emita esta tarjeta comunicarse
al P.O. 444 44 52 o desviarse a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



DOCUMENTO INCARCENTE PARA QUINCELES SAS



Certificado No:

A86792E8CEFB8A6B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DESEMPATE

FORMATO 10 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Calle 12 # 8A – 36
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHACUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"

Estimados señores:


MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal y **LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificada con C.C. 1.072.618.058 en mi condición de contador, actuando en representación de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS** identificada con NIT: 901.717.436-4, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del Contrato.

En constancia, se firma en Bogotá a los 22 días del mes de agosto 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal



LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER
C.C. 1.072.618.058-Tp. 217886-T
Contador Publico

Señores:

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**Calle 12 # 8A – 36****Soacha - Cundinamarca**

REFERENCIA: OC-012-2025

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1815-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Estimados señores:

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS identificado con C.C. 79.690.557 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal y **MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA** identificada con C.C. 1.087.187.359 en mi condición de contador, actuando en representación de **GR ENGINEERING & CONSULTING SAS** identificada con NIT: 901.506.454-1 declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: PEQUEÑA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2025.



GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
C.C. 79.690.557
Representante Legal



MARY ADRIANA CASTRO VALENCIA
C.C. 1.087.187.359 Tp: 230897-T
Contador Público

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -

Calle 12 # 8A – 36

Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: OC-012-2025

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1815-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Estimados señores:

MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ identificada con C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal y **LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER** identificada con C.C. 1.072.618.058 en mi condición de contador, actuando en representación de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS** identificada con NIT: 901.717.436-4, declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2025.



MALKA IRINA ANDRADE ORTIZ
C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.
Representante Legal



LEYDY YORFID MARTINEZ SOLER
C.C. 1.072.618.058 Tp: 217886-T
Contador Público

OFERTA ECONOMICA

FORMTO 6
PROPUESTA ECONOMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Quando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. (SI APLICA)

I. PERSONAL

PERSONAL	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL
I.1. PERSONAL PROFESIONAL						
(INGENIERO CIVIL) DIRECTOR DE PROYECTOS	H/MES	1	100%	5	\$ 6.933.333,00	\$ 34.666.665,00
(INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) RESIDENTE DE OBRA)	H/MES	1	100%	5	\$ 6.000.000,00	\$ 30.000.000,00
TRABAJADOR SOCIAL) PROFESIONAL SOCIAL	H/MES	1	100%	5	\$ 3.733.333,00	\$ 18.666.665,00
INGENIERO AMBIENTAL	H/MES	1	70%	5	\$ 3.733.333,00	\$ 13.066.660,00
(INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL O PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	H/MES	1	100%	5	\$ 3.266.667,00	\$ 16.333.335,00
INGENIERO ELÉCTRICO	H/MES	1	50%	5	\$ 5.216.667,00	\$ 13.041.668,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						\$ 125.774.999,00
I.2. PERSONAL TÉCNICO						
TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES (INSPECTOR DE OBRA)	H/MES	2	100%	5	\$ 2.433.333,00	\$ 24.333.330,00
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO						\$ 24.333.330,00
SUDTOTAL PERSONAL						\$ 150.108.329,00
FM			2,75791			
TOTAL PERSONAL						\$ 413.985.275,95

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL
III OTROS COSTOS					
Aquiler de vehículo mayor igual a 1800 cc de cilindraje, incluyendo costos de operación y mantenimiento del Vehículo tipo Pick up 4*4 (incluye conductor)	MES	1	5	\$ 7.333.333,00	\$ 36.666.665,00
Aquiler Mobiliario oficina + computadores con impresora y tinta	GLOBAL	1	1	\$ 4.933.333,00	\$ 4.933.333,00
Aquiler de oficina (incluye servicios) + equipos de comunicación	MES	1	5	\$ 3.833.333,00	\$ 19.166.665,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, pantes, fotografías (incluye impresión y Ploteo de planos)	MES	1	5	\$ 2.666.667,00	\$ 13.333.335,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS					\$ 74.099.998,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 74.099.998,00
VALOR INTERVENTORIA (SIN IMPUESTOS)					\$ 488.085.274,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 488.085.274,00
IVA (19%)					\$ 92.736.202,06
ajuste al peso					-\$ 0,00
VALOR INTERVENTORIA					\$ 580.821.476,00


 MALKA RINA ANDRADE ORTIZ
 R.L. CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FORMATO 15 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E
CARRERA 6 BIS #11-20
SOACHA-CUNDINAMARCA

REFERENCIA: OC-013-2025

Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES PLANEACION, DIAGNOSTICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1714-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por EPUXUA AVANZA E.I.C.E de lo siguiente:

- 1) EPUXUA AVANZA E.I.C.E actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5,

6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

276

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por EPUXUA AVANZA E.I.C.E para la atención al público, la línea de atención nacional 601-9011092, el correo electrónico contactenos@epuxua.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://epuxua.gov.co/>, disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a EPUXUA AVANZA E.I.C.E para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://epuxua.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/4.PLAN-DE-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-EPUXUA-AVANZA-E.I.C.E-2025.pdf> y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: CONSORCIO EPUXUA VIVIENDA – MALKÁ IRINA ANDRADE ORTIZ

Firma: 

Identificación: C.C. 52.961.753 de Bogotá D.C.

Fecha: 22 DE AGOSTO DE 2025

**ANEXOS
DIRECTOR
DE INTERVENTORIA**

CARTA DE COMPROMISO

278

22 de agosto de 2025

Señores


EMPRESAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E
CARRERA 6 BIS N. 11-20
SOACHA CUNDINAMARCA

Referencia: OC-013-2025

Yo, JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.940.439 declaro de manera expresa mi voluntad y compromiso firme de integrar el equipo de trabajo responsable de la ejecución del contrato cuya referencia es; OC-013-2025 y donde me comprometo a estar disponible el 100% del proyecto, como DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

De igual forma, me comprometo a permanecer en dicho cargo por un periodo mínimo de la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento.



JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
C.C. 79.940.439 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

HOJA DE VIDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

279

DATOS PERSONALES	
Nombre:	JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Documento de identidad:	C.C. 79.940.439 de Bogotá D.C.
Fecha de nacimiento:	06 DE SEPTIEMBRE DE 1976
Lugar de nacimiento:	BOGOTA D.C

FORMACIÓN ACADEMICA

INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
Año 2006

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
Año 2020

EXPERIENCIA

CONTRATO 1:

Interventoria integral, administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica, ambiental entre otras a la construcción de la infraestructura educativa afectada por fenómeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca

CARGO: Director de interventoria

CONTRATO 2:

Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para los contratos de obra resultantes de los procesos realizados por los municipios de la regional orinoquia amazónica en el marco de los convenios suscritos con la unidad administrativa dirección nacional de bomberos y en desarrollo del contrato interadministrativo 178 de 2021 suscrito con la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca

CARGO: Director de interventoria



JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
C.C. 79.940.439 de Bogotá D.C.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA