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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 075 - 2025

OBJETO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PAVIMENTACION DE CORREDORES VIALES EN
EL MUNICIPIO DE SOACHA- CUNDINAMARCA EN ELMARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA
AVANZAELCE, - a _|
CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VAL S.A.S. - GEVIAL S.AS., NIT. 830.504.592-3, representada
legalmente por DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado con C.C N° 72.163.154 deBarranquilla.
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES z
VALOR: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($649.987.914) M/CTE, incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
ccntribuciones a que hubiere lugar con ocasion de su celebracin, ejecuci6n, y liquidacion. _

Envse los suscritos: JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.712.416
de Bogota D.C., en calidad de GERENTE, nombrado mediante Decreto No. 0016 del 03 de febrero de 2025, cargo
para e: cual tomo posesidn el dia 03 de febrero de 2025, segtin consta en acta de posesion No. 006 del 03 de
fetrerc de 2025, en uso de sus facultades y funciones, quien obra en representacion de La Empresa Publica del
Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de
este contrato se denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, INGENIERIA Y GESTION VIAL
S.A.S. - GEVIAL S.A.S., identificado con NIT 830.504.592-3, Representado Legalmente por DONALDO ELIAS
CASTILLA RODRIGUEZ identificado con C.C N° 72.163.154 de Barranquilla, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato de Consultoria,
conforme a lo establecido en el Numeral 41 del Manual de Contratacion y por las normas de Derecho Privado,
previas las siguientes consideraciones:
1} Que la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., es una empresa con naturaleza
juridica industria: y comercial del Estado, del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia
administrativa, financiera, tecnica, descentralizada, vinculada al municipio. La cual fue creada mediante acuerdo
municipal N°. 019 de 2021.
2) Que mediante el Acuerdo N°012 de 2023, la Junta Directiva de EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. adopto el Manual de
Ccntratacion, es una empresa que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y
publico, y en colaboracién y cooperacion con el sector publico, tanto nacional como internacional.
3) Que en desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los articulos 13 y 14 de la
Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por EPUXUA AVANZA E.1.C.E. se regiran por el Manual de Contratacion
y :aS rormas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dara cumplimiento a los principios de la Funcién
Admiristrativa y de la Gestion Fiscal consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constituci6n Politica, y su actividad
ceatractual estara sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
ccatratacién estatal.
4) Que, en el documento de planeacion, caracterizacion y condiciones, se observa la conveniencia y la necesidad
de realizar la presente contratacion para la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PAVIMENTACION
DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE ELMUNICIPIO DE SOACHA Y LA
EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
5) Que la necesidad se encuentra debidamente sustentada dentro de los documentos que hacen parte integral del
presente contrato.
6} Que en cumplimiento del Numeral 41 del Manual de contratacion literal el presente proceso de seleccion se llevo
asabo mediante la modalidad de Orden de compra “podra contratar bienes, servicios y obras mediante ordenes de
ccmpra hasta mil salarios minimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV) de las cuales se aceptara la oferta
mas favorable para la Empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E enviadas via correo electrénico o por correo postal”
7} Que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones, aprobado para la vigencia 2025.
8} Que EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal numero No. DIS-
2025000112 del dia 25 de febrero de 2025 .
91 Que el dia 21 de marzo de 2025 se realizo INVITACION A COTIZAR a través del correo electronico
contratacion@epuxua.gov.co, documento de caracterizacion, documento de condiciones adicionales, anexo técnico,
analisis del sector, matriz de riesgos, dentro del proceso de Orden de compra de bienes, servicios y obras OC-006-
2925 alos posibles _oferentes, © geointerventorias@gmail.com, _licitaciones@gevial.co,
‘icitacionesecovias@gmail.com.
10) Que el dia 24 de marzo de 2025, se presentaron observaciones y preguntas al proceso OC-006-2025, dentro
del termino sefialado en el cronograma del proceso, los proponentes solicitan ampliar el plazo del cierre para
oresentar propuesta a la presente invitacion.
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11) Que el dia 25 de marzo se procede a realizar Adenda N°1 conforme lo solicitado, el dia 26 de marzo se envid
respuesta a las observaciones solicitadas.
12) Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el 28 de marzo de 2025 hasta las 10:00 a.m., se realizo el
cierre del mismo y se recibié oferta de los siguientes proponentes: INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S. - GEVIAL
SAS identificado con NIT 830.504.592-3, Representado Legalmente por DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
identificado con C.C N° 72.163.154 de Barranquilla, GEOINTERVENTORIAS S.A.S., identificado con NIT
830.505.044-3, Representado Legalmente por JOSE JOAQUIN LARA RUIZ identificado con C.C N° 73,090,309 de
Cartagena, y ECOVIAS S.A\S. identificado con NIT 890.104.625-1, Representado Legalmente por LUIGGI
ALBERTO PUGLIESE MERCADO identificado con C.C N° 8.739.219 de Barranquilla.
13) Que de acuerdo con el Numeral 20.2. del Manual de contratacion de EPUXUA AVANZA E.1.C.E., se conform el
Comité Evaluador para realizar la evaluacion de la propuesta de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las
reglas contenidas en el documento Términos y Condiciones, anexos y formatos respectivos.
14) Que el dia 31 de marzo de 2025, se realiza la Adenda N°2 respecto del comité evaluador del proceso.
15) Que el dia 01 de abril de 2025, el Comité Evaluador procedié a efectuar la verificacion de los aspectos juridicos,
financieros y tecnicos habilitantes a INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S. - GEVIAL SAS, GEOINTERVENTORIAS
S.A.S. y ECOVIAS S.A.S., quienes presentaron su propuesta con ocasion del proceso de ORDEN DE COMPRA DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS OC-006-2025 conforme a lo sefialado en el manual de contratacién y se dio el
respectivo traslado segiin lo sefialado en el cronograma.
16) Que el informe de evaluacién preliminar se envid a todos los oferentes invitados a través del correo electrénico
contratacion@epuxua.gov.co, el dia 01 de abril de 2025, dentro del proceso de OC-006-2025 para el respectivo
traslado y subsane de requisitos habilitantes
17) Que, con base en lo anterior, la entidad envio a través del correo electronico contratacion@epuxua.gov.co en la
invitacion a cotizar, el informe final de evaluacion, el dia 03 de abril de 2025.
18) Considerando que, de conformidad con la evaluacion realizada, la oferta de INGENIERIA Y GESTION VIAL
S.A.S. - GEVIAL SAS, este cumpli6 con la totalidad de las condiciones exigidas tanto técnica, financiera y juridica.
19) Que el dia cuatro (04) del mes de abril de 2025, se procedié a realizar acta de seleccién de la OC-006-2025,
seleccionando al proponente INGENIERIA YGESTION VIAL S.A.S. - GEVIAL SAS.
20) Que, en el documento de caracterizacién de la necesidad, se observa la conveniencia y la necesidad de realizar
la presente contratacion para asumir las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de sus objetivos.
21) Que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisicion, aprobado para la vigencia 2025.
22) Que, en consideracion de lo anterior, las partes han convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria
segin las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PAVIMENTACION DE
CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIODE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA
PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.L.C.E.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: De conformidad con el objeto a contratar dentro delmarco del
contrato 3279-2024 suscrito con el Municipio de Soacha Cundinamarca y EPUXUA AVANZA E.I.C.E., el proyecto
contempla como alcance: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PAVIMENTACION DE
CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA ~ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA
PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.”.

Tener un compilado técnico donde se especifique un estudio de transito actualizado, detalles topograficos, estudios
geotécnicos detallados, disefios geométricos, de espacio ptiblico en vias y proyeccion de nuevos disefios de
pavimentos realizando acompajiamiento al municipio en el cumplimiento del check list del Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca — ICCU y que seran desarrollados para los tramos: Transversal 11 entre carrera
4B y la calle 11 Sur (Principal de Ducales), Calle 17 sur entre diagonal 30 sur y carrera 9 (Barrio compartir), Carrera
17 entre calle 26 y calle 22 (Barrio Chino), Carrera 7 este entre calle 32 y calle 30A (San mateo), Calle 32 entre
carrera 9 Este y 6* Este (San mateo). Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacién donde se
pueda realizar los estudios y disefios de los tramos viales priorizados en mencidn.

Teniendo en cuenta la condicién finita del ciclo de la vida de la malla vial la cual se ve afectada por agentes externos
ala estructura de pavimento como el clima, y las cargas impuestas por el transito, y agentes propios de la estructura
vial como lo son la calidad de los materiales y las buenas practicas ingenieriles durante el proceso constructivo, las
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| vias p-esenten un deterioro progresivo que afecta el nivel de servicio de las mismas, afectando las condiciones de
| comod:dac, seguridad y capacidad de soporte de carga durante el periodo de operacion de estas o vida util.

Debido a lo anterior, se requiere los andlisis tecnicos de los tramos aca mencionados para continuar con el desarrollo
del mejoramiento y/o construccién de las vias, mediante la pavimentacidn, estabilizacion del terreno ymanejo de
aguas si asi lo requiere el proyecto vial. Con este proyecto se lograran los siguientes beneficios:
- Prevenir le accidental dad, mejorar la movilidad y confort de los vehiculos sobre la via, disminuyendo los costos 3
de operacidn para los usuarios.

~ Realizar un plan correctivo del pavimente de la malla vial mediante la construccin de pavimentos en vias urbanas
del Municipio de Soacha.

Los tramos viales a intervenir han sido identificados como puntos priorizados y estratégicos que ayudaran a los
habitantes a mejorar sus condiciones de movilidad terrestre y transitabilidad vehicular.

Por lo tanto, se adelantara la estructuracin de los estudios y disefios, y construccién vial para la compilacion integral
de los soportes metodoldgicos y de estructuracion del proyecto para su posterior ejecucién.

En la bisqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Soacha Cundinamarca, para el gobierno
municipal es relevante mejorar la prestacidn de servicios publicos. Es por ello que en el plan de desarrollo 2024-
2027 “EL DESARROLLO ES EL PLAN" se sefiala como estrategia, la optimizacién de la infraestructura vial para
garantizar las condiciones de movilidad y conectividad para la ciudad de Soacha.

Al respecto, después de analizar las neces dades del territorio, se considera importante la intervencidn de los tramos
viales mencicnados. Para ello, se tendra en cuenta y se desarrollara, todas las actividades necesarias para cumplir
dicho objetivo, eatre otros, se considerara los siguientes aspectos y/o actividades:

e Volumen |. Estudio de Transporte
e Volumen ll. Estudio de Topografia, Trazado y Disefio Geométrico, Sefializacion y Seguridad Vial y Plan de Manejo
de Trérsito.
e Volumen ill. Estucio Geotécnico y Disefio del Pavimento.
e Volumen IV,Estudio de Fuentes de Materiales (estudio opcional, en caso de llegarse a requerir para los fines propios del objeto
de la ccnsultorie'
e Volumen V. Estud:o de Hidrologia, Hidraulica ySocavacion
e Volumen VI. Estudios y Disefios de Estructuras (estudio opcional, en caso de Ilegarse a requerir para los fines propios del
objeto de la consultoria
e Volumen Vil. Estudios de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (estudio opcional, en caso de llegarse a requerir para
los fines propics del objet de la consultoria)
e Vclumen Vill. Gestion Predial (estudio opcional, en caso de llegarse a requerir para los fines propios del objeto de la consultoria)
e Vclumen :X. Estudic de Redes (estudio opcional, en caso de llegarse a requerir para los fines propios del objeto de la consultoria)
y Espacio Publico
e Vclumen X. Estudio de Cantidades de Obra, Analisis de Precios Unitarios y Presupuestos
e Vclumen XI. Informe Final Ejecutivo
e entre otros
Las espec ficaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el anexo técnico (Ver Anexo
1), dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las actividades
admiristrativas, técnicas y de ejecucion de la Gestion Social, Ambientales y presupuestales, como las gestiones de
licenc:as y/o sermisos en la modalidad que se requiera.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:
A. GENERALES. El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas 0 se

dzriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de su propuesta y aquellas
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato,
en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo,
s2 consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes

OBLIGACIONES GENERALES ;
1. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
acuerzo con los parametros establecidos por elmunicipio. :
2. Obrar con lealtad y buera fe en la e’ecucién contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido
desar-ollo.
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3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas, técnicas y
financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.
4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar informacion oportuna y confiable respecto de
los asuntos a su cargo.
5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no |
afecten el correcto desarrollo de! mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que |
fundamente este acto
6. Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la informacion y/o documentos que se produzcan en el
desarrollo del contrato seran de uso exclusivo de la Alcaldia Municipal de Soacha.
7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la pardlisis o debida
ejecucion del contrato y ofrecer su pronta solucién bajo su completa responsabilidad.
8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervision su afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud, pension y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.
9. Constituir la garantia Unica a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este
documento.
10. Realizar el pago de Impuestos, tasas yemolumentos a que haya lugar en ocasidn al contrato incluido el tres por
ciento (3%) del valor total de! contrato y sus adiciones (articulo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisicién de la
estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTOMAYOR
“CBAs Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta Io establecido en el Acuerdo
Municipal No. 030 del 09 de diciembre de 2020, en aplicacion de la Ley 1276 del 2009.
11. El Contratista debe realizar inscripcion en la secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de
Informacion Tributaria "RIT".
12. Operar y manejar en forma correcta, asi como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos
asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.
13. Acatar las disposiciones de la politica del Sistema de Seguridad Informatica de la Entidad.
14. Todas las demas obligaciones inherentes al objeto contractual.

B. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en los anexos
y ademas sin perjuicio de las demas que por su naturaleza y disposicion legal le corresponden a EL CONTRATISTA,
en ejecuci6n del contrato interadministrativo, cumplira las siguientes:

1) Cumplir las especificaciones técnicas descritas el presente Anexo Técnico y en todos los documentos que hacen
parte integral del contrato.
2) Elcontratista debera prestar la asistencia técnica en los casos requeridos y relacionados con el contrato.
3) El Contratista verificara junto con el Interventor el estado de las estructuras y elementos existentes a las cuales
se va a conectar las redes proyectadas.
4) Son obligaciones del contratista desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada segiin las normas
aplicables y vigentes.
5) Realizar acompafiamiento y entregar toda la informacion requerida a Epuxua Avanza E.I.C.E. y al municipio en
el cumplimiento del check list del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y que seran
desarrollados para los tramos viales objeto de los estudios y disefios
6) Desarrollar e! objeto de! Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
contrato, y en todos los documentos que hacen parte integral del mismo.
7) Realizar una revision de la documentacion e informacion suministrada por EPUXUAAVANZA E.I.C.E de los
proyectos, dicha revision se basara en analizar la completitud de la informacion entregada por la Alcaldia Municipal
de Soacha.
8) Acatar la aplicacién de! Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de no afectar la armonizacion
de los ingresos de la administracién contra los pagos de los compromisos adquiridos de modo que no haya
necesidad de generar reprogramaciones y se garantice la planeacion de caja proyectada
9) Elcontratista debera otorgar como garantia a favor del CONTRATANTE las polizas requeridas en el documento
de caracterizacion que hace parte integral del proceso.
10) Rendir y elaborar los informes mensuales de avance contemplando el area técnica, social, ambiental y seguridad
industrial con sus respectivos soportes, certificados y ensayos de calidad.
11) Cumplir con la obligatoriedad de los requisitos legales seguin la resolucion 1409 del 2012 de trabajo en alturas
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y espacios confinados, de ser necesario.
12) Presentar un cronograma de actividades previo ala suscripcion del acta de inicio, el mismo debera ser aprobado
por al interventor y EPUXUA AVANZA E.1.C.E.
13)Dar a conocer a EPUXUA AVANZA E.I.C.E. cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
agtn efec:o sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

| 14) El ccntratista debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencidn y aprobacion de las
licencias y permiscs a que haya lugar para ejecutar el proyecto.
15) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del ccntrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.
16)EI Contratista previo a las intervenciones, debera hacer el levantamiento de las actas de vecindad con sus
respectivos registros como entregable a EPUXUAAVANZA E.|.C.E., desde el componente social y tecnico se debera
hacer ia trazabilidad del acta hasta el cierre de la misma para lo cual es competencia del Interventor brindar el
acoma‘amiento.
17) -levar diariamente la bitacora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecuc On Je los trabajos, se debe permitir la comprension general de las actividades y desarrollo de estas. Este
documento debe estar firmado por el director de obra y el interventor. A esta bitacora, podran acceder los
funcionarios de la Supervision asignada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
18)Retirar los materiales sodrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de
escombros.
19) Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran en las redes nuevas instaladas, en
los términos estab ecidos en la normativa vigente.
20)Dispor:er de un sitio en los que temporalmente realizara el almacenamiento de los insumos y materiales
recesarios para el desarrollo del proyecto.
21)Realizar la sefalizacion provisional de las zonas a intervenir, de tal forma que se protejan los sitios de
intervencion del acceso de la comunidad.
22)Reaizar, por su cuenta y ‘iesgo, todos los ensayos de laboratorio ydemas pruebas necesarias para verificar la
calidad de los materiales y redes instaladas.
23)Reaiizar a satisfaccion los estudios y productos descritos en el Anexo Técnico (Ver Anexo N.° 1)
24) Para el pago ce actas se hace necesario la presentacion de un informe que abarque el avance y sus anexos
core sertficados de calidad y ensayos segin los términos establecidos en la normativa vigente y lo establecido en
la forma de pago.
25) Entregar a EPUXUA AVANZA E.I.C.E. en medio fisico y magnético en dos ejemplares los planos record de la
renovaci6. de redes
26)Respender por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades 0 prohibiciones © conflicto de
intereses 9 por haber suministrado informacion falsa.
27)Suministrar, en caso de requerirse, maquinaria y equipos modelos no mayores a diez (10) afios; vehiculos de
carga modelos no mayores a cinco (5) afios; vehiculo de transporte de personal modelos no mayores a cinco (5)
afios, de acuerdo con registrado en la tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se suscriba el
acta de inicio.
28)La maquinaria, equipos y vehiculos a utilizar deberan soportar un programa de mantenimiento
preventivo/correctivo, asi mismo, un cronograma de mantenimientos a través de un reporte mensual que se debe
entregar al interventor del coatrato.
29}Ejecutar las intervenciones y acciones durante los plazos establecidos para cada cierre, minimizando la
afectac on de los usuarios, ucilizando las mejores practicas en cuanto a las actividades a realizar.
30)Realizar el replanteo de as obras que se requieran, dichas actividades no tienen medida ni costo adicional y
deberan ser tenidas en cuenta por el contratista en los costos administrativos del proyecto, dicha actividad debera
contar con la aprebacion de la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
31}Pravic al inicio de las actividades, tramitar y obtener ante la secretaria de la Movilidad los correspondientes
Planes de Manejo y Trafico - PMT, los cuales se deben implementar durante la ejecucién de las actividades, lo
anterior s2gun corresponda de acuerdo con el municipio.
32} Reparar y/o reconocer a as Empresas de Servicios Publicos los dafios causados en su infraestructura.
3} El contratista cebera elaborar y presentar para revision y aprobacién de la supervision ejercida por el MUNICIPIO
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DE SOACHA, en caso de requerirse, los planos récord de intervenci6n terminado.
34) El contratista debera implementar, si es necesario, multiples frentes de actividades simultaneas que realicen las
actividades incluidas en el contrato con la mayor eficacia, con el fin de dar el servicio a la comunidad a la mayor
brevedad, en cumplimiento de la programacion que se haya aprobado por el interventor.
35) Atender en un término maximo de tres dias calendario los requerimientos de la comunidad, la Alcaldia Municipal
de Soacha o la supervision
36)Es responsabilidad del Contratista la vigilancia y seguridad de los campamentos y frentes de acciones durante
las 24 horas del dia, para lo cual, debe coordinar con las autoridades las acciones y mecanismos pertinentes y,
ademas, suministrar el servicio de vigilancia privada que requieran las actividades. EPUXUA AVANZA E.I.C.E no se
hara responsable de ningun equipo, muebles o elementos que se mantengan en sus instalaciones para uso del
Contratista en el desarrollo de los estudios y disefios.
37) EI contratista contara con el personal necesario para la ejecucion de las actividades de conformidad con los
requisitos de experiencia para cada uno de los perfiles requeridos, la documentacion correspondiente a las hojas
de vida del personal debe ser aprobada por la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA
AVANZA E.|.C.E.
38) El Contratista debe garantizar en todo momento la movilidad vehicular del barrio, para lo cual debera presentar
a la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA AVANZA E.I.C.E. dentro de los informes
mensuales el plan de ejecucién, con la metodologia y el detalle que permita controlar los sectores a intervenir.
39) El Contratista debera ejecutar (en caso de requerirse) los cierres y empates de las redes en periodos inferiores
alas dieciocho (18) horas, con el objeto de minimizar el impacto en el servicio de los usuarios.
40) El Contratista debe dar respuesta oportuna al supervisor del contrato de todas las observaciones que puedan
influir en la ejecucion del contrato, asi como la informacion, juridica, técnica, social, ambiental y financiera que se
requiera para elaborar reportes o respuestas a entidades de control.
41) El contratista debera presentar para la aprobacion de la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y
EPUXUA AVANZA E.I.C.E, los analisis de los precios de cada uno de los items que constituyen e! presupuesto del
contrato deben ser coherentes, logicos y elaborados manteniendo coherencia con las normas y especificaciones
técnicas
42) Todos los trabajadores del proyecto de obra deben estar afiliados en ARL y EPS, por el contratista y no por
proveedores de mano de obra que no hagan parte del contratista. Acreditar mensualmente junto con su informe de
avance los respectivos pagos.
43) Se debera presentar el paz y salvo de liquidacion de los trabajadores que terminen su vinculacion laboral con el
proyecto hasta un maximo de 2 meses contados a partir del retiro del trabajador.
44) El Contratista debera presentar para aprobaci6n la supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y
EPUXUA AVANZA E.I.C.E. contratada por EPUXUA AVANZA E.I.C.E, la metodologia a seguir en la ejecucién de las
actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos y financieros a
ser utilizados en el desarrollo del proyecto.
45) El Contratista sera responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.
46) El Contratista velara por la limpieza de las zonas intervenidas y sus alrededores; por lo tanto, el transporte de
estos debera hacerse en forma inmediata, directa y con areas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos
materiales deberan ser transportados a las zonas de desecho propuestas por el Contratista y aprobados por la
autoridad ambiental competente. La supervision ejercida por el MUNICIPIO DE SOACHA y EPUXUA AVANZA
E.I.C.E, verificara que la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que
el material de excavacion sea aceptado como relleno, se procedera como lo establecen los términos de condiciones
del proyecto.
47) Realizar la reunion de inicio con la comunidad antes de la intervencién de las actividades, asi como reuniones
periddicas de avance mensual y gestion con la comunidad, de acuerdo con el PMA y/o la Normativa aplicable.
48) El Contratista debera presentar informes mensuales de avance con sus respectivos soportes y realizar comités
semanales con la interventoria y EPUXUA AVANZA E.1.C.E.
49) El Contratista debera mantener la comision de topografia y los equipos de topografia disponibles durante toda
la ejecucion del proyecto.
50) El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
SO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias habiles siguientes a la suscripci6n del contrato.
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51) Todas las demas requaridas por el interventor o supervisor designado por EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
Avanza E.1.C.E

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: La suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($649.987.914) M/CTE, incluido el
IVA, todos los costos, gastos, mpuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista
fare |@ ejecucion del objeto contractual y honorarios que se causen con ocasién de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato

CLAUSULA QUINTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - EPUXUA AVANZA, E.I.C.E del presupuesto de
INVERSION, rubro 2.4.5.C2.08.003.003 Cl 3279/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO,
ESTRUCTURACION, FORMULACION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN" fuente: 003 - Recursos de Inversion -
Traasferencias Municipales. el cual sera pagadero con el presupuesto del afio 2025, certificado presupuestal No.
DIS-2C25900112 del 25 de febrero de 2025.

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Empresa Publica del Municipio de Soacha Cundinamarca
“EPUXUA AVANZA E.L.C.E.. pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato a razon La suma de
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CATORCE PESOS ($649.9€7.914)M/CTE.

La “orma de pago se realizaré de la siguiente manera:

a). Primer Pago. Un orimer pago por el 10% del valor total del contrato, contra la entrega de la programacién de
corsul:oria la cual Geberan contar i) Priorizacion de tramos a intervenir ii) Identificacion de los predios que afectan
la buena ejecucion de tos estudios, iii) Lista de actividades con una secuencia légica y duracién de las actividades,
sus hitos y/o dependencia, iv) Recursos fisicos y mecanicos (relacion de cuadrillas) que se implementaran con el
visto Eueno de la INTERVENTORIA y el supervisor designado por EPUXUA AVANZA E.I.C.E con su respectiva
facture de cobro.

b). Pagos parciales. Se realizaran pagos parciales mensuales, sin superar el 80% del valor del contrato, de acuerdo
a las ectas que contemplen i) Informe técnico de avance de consultoria estudios y disefios para pavimentacion de
corredores viales en el municipio de Soacha —Cundinamarca estipulado mediante el contrato interadministrativo No.
3279 ce 2024 del municipio de Soacha Cundinamarca con registros fotograficos de las actividades desarrolladas y
la cuaatificacion de las misma, ii) Recibo de avances de estudios ejecutados los cuales debe contar con el visto
bueno del contratista, la interventoria y del supervisor designado por EPUXUA AVANZA E..C.E. iii) Balance mensual
de! prcyecto, iv) Intervencion en cuanto a redes que deberan ser georreferenciadas mediante coordenadas o seguin
lo estipulado en norma o rejulaciones mtnicipales.

c). Pago “inal. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagara una vez se
haya suscrito el acta de liquidacion del contrato y debera contemplar i) Entrega de Estudio de Transporte, Estudio
de Topog-afia, Trazado y Disefio Geométrico, Sefializacion y Seguridad Vial, Plan de manejo de Transito, Estudio
Geotésnico y Disefio del >avimento, Estudio de Fuentes y Materiales, Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Socavaci6n, Estudios y Disefios de Estructuras, Estudios de Gestion Ambiental y Social del Proyecto, Gestion
Predial, Estudio de Redes y Especio Publico, Estudio de Cantidades de Obra, APU y Presupuestos, ii) Informe Final
Ejecut vo, iii) Paz y salvo det personal y subcontratistas, servicios publicos e impuestos Municipales. En caso de
que, agotado e’ tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma, presentados
en debida forma y aprobados por la supervision, se liquidara el contrato de conformidad con lo establecido en la
Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Fara cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integrél (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
‘Comaansacion Familier), o la certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, seglin sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: =PUXUA AVANZA, E.|.C.E no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tranite para el pago a Coniratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajusta’se a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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