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CONTRATO DE OBRA No. 066 - 2025

OBJETO: REMODELACION, RENOVACION ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA DE LA ZONA VERDE
DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24 ESQUINA DEL |
MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, OBRA PARQUE EL FUTURO EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 1331-2024, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE GIRARDOT Y EPUXUA AVANZA
E.L.C.E.

CONTRATISTA~: CONSORCIO EL FUTURO identificada con NIT 901.927.069-5, Representada Legalmente por
EDNA ROCIO NUSTES PORRAS identificada con C.C N° 1.070.624.994 de Girardot. 1

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (08) MESES
VALOR: NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTAY CINCO PESOS CON SESENTAY TRES CENTAVOS ($927.165.495,63) MICTE., incluye IVA, costos,

gastos, impuestes, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar con ocasion de su celebracion, ejecucion, y
liquidacion.

Entre los suscritos: JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.712.416
de Bogota D.C., en calidad de GERENTE, nombrado mediante Decreto No. 0016 del 03 de febrero de 2025, cargo
para el cual tomc posesion el dia 03 de febrero de 2025, segln consta en acta de posesion No. 006 del 03 de
febrero de 2025, en uso de sus facultades y funciones, quien obra en representacion de La Empresa Publica del
Municipio de Sozcha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de
este contratc se denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, CONSORCIO EL FUTURO
identificada con NIT 901.927.069-5, conformado por HABITAR BIEN LTDA identificado con NIT 900.207.415-8 con
60% de participacion, y COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA. identificado con NIT
830.105.738-1 con 40% de participacion, Representado Legalmente por EDNA ROCIO NUSTES PORRAS
identificada con C.C N° 1.070.624.994 de Girardot, quien para los efectos del presente Contrato se denominara EL
CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra, conforme a lo establecido en el Numeral
41 del Manual de Contratacion y por las normas de Derecho Privado, previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., es una empresa con naturaleza
juridica industrial y comercial del Estado, del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia
administrativa, fi~anciera, técnica, descentralizada, vinculada al municipio. La cual fue creada mediante acuerdo
municipal N°. 012 de 2021.

2) Que mediante =l Acuerdo N°012 de 2023, la Junta Directiva de EPUXUA AVANZA, E.|.C.E. adopt6 el Manual de
Contratacion, es una empresa que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y
publico, y en colaboracion y cooperacion con el sector piblico, tanto nacional como internacional.

3) Que en desarmollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los articulos 13 y 14 de la
Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por EPUXUA AVANZA E.I.C.E. se regiran por el Manual de Contratacion
y las normas civilas y comerciales aplicables, para lo cual se dara cumplimiento a los principios de la Funcion
Administrativa y d= la Gastion Fiscal consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, y su actividad
contractual esta:a sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacion estatal.

4) Que, en el documento de planeacion, caracterizacion y condiciones, se observa la conveniencia y la necesidad
de realizar la oresente contratacion para la REMODELACION, RENOVACION ARQUITECTONICA Y
PAISAJISTICA DE LA ZONA VERDE DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON
AVENIDA 24 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, OBRA PARQUE EL FUTURO EN
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1331-2024, SUSCRITO ENTRE LA ALCALCIA DE
GIRARDOT Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

5) Que la necesidad se encuentra debidamente sustentada dentro de los documentos que hacen parte integral del
presente contratc.

6) Que en cumplimiento del Numeral 41 del Manual de contratac:on literal el presente proceso de seleccion se llevo
a cabo mediante la modalidad de Orden de compra “podré contratar bienes, servicios y obras mediante érdenes de
compra hasta mil salarios minimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV) de las cuales se aceptara le oferta
més favorable para la Empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E enviadas via correo electrénico o por correo postal”

7) Que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones, aprobado para la vigencia 2025.
8) Que EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal niamero Ne. DIS-
2025000102 del dia 14 de febrero de 2025. |

9) Que el dia 28 de febrero de 2025 se realizd INVITACION A COTIZAR a través del correo elecironico
contratacion@epuxua.gov.co, documento de caracterizacion, documento de condiciones adicionales, anexo tecnico,
analisis del sector, matriz de riesgos, dentro del proceso de Orden de compra de bienes, servicios y obras OC-004-
2025, a los posiblas o'erentes, inmobiliarioyconstrucciones@yahoo.com.co, habitar.bien@gmail.com,
apoloconstrucciones1@gmail.com.
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10) Que, no se presentaron observaciones al proceso OC-004-2025, dentro del termino sefialado en el cronograma
del proceso.

11) Que, de conformidad con el cronograma del proceso, €l 04 de marzo de 2025 hasta las 02:00 P.m., s2 realiz6 el
cierre del mismo y se recibio oferta del siguiente proponente: CONSORCIO EL FUTURO, conformado por HABITAR
BIEN LTDA identificado con NIT 900.207.415-8 con 60% de participacion, y COOPERATIVA NACIONAL DE
MUNICIPIOS COOPNAL LTDA. identificado con NIT 830.105.738-1 con 40% de participacion, Representado
Legalmente por EDNA ROCIO NUSTES PORRAS identificada con C.C N° 1.070.624.994 de Girardot. "
12) Que de acuerdo con el Numeral 20.2. del Manual de contratacion de EPUXUA AVANZA E.I.C.E., se conformé el
Comité Evaluador para realizar la evaluacion de la propuesta de manera objetiva, ciiiéndose exclusivamente a las
reglas contenidas en el documento Términos y Condiciones, anexos y formatos respectivos.

13) Que el dia 04 de marzo de 2025, el Comité Evaluador procedié a efectuar la verificacion de los aspectcs juridicos,
financieros y técnicos habilitantes a CONSORCIO EL FUTURO quienes presentaron su propuesta con ocasion del
proceso de ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS OC-004-2025 conforme a lo sefialado en el
manual de contratacion y se dio el respectivo traslado segun lo sefialado en el cronograma.

14) Que el informe de evaluacion preliminar se envié a todos los oferentes invitados a través del correo electronico
contratacion@epuxua.gov.co, el dia 04 de marzo de 2025, dentro del proceso de OC-004-2025 para el respectivo
traslado y subsane de requisitos habilitantes.

15) Que el dia 04 de marzo de 2025 siendo las 10:27 PM CONSORCIO EL FUTURO envia papeles de subsanacion,
“Formulario de multas e incumplimiento - FORMATO 11: “FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO" de la
empresa HABITAR BIEN LTDA diligenciado y Certificaciones Bancarias de Habitar Bien Ltda y de la COOPERATIVA
NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA.", durante el término del traslado del informe de evaluacion.

16) Que, con base en lo anterior, la entidad envi6 a través del correo electronico contratacion@epuxua.gov.co en la
invitacion a cotizar, el informe final de evaluacion, el dia 05 de marzo de 2025.

17) Que considerando que de conformidad con la evaluacion realizada a la oferta del CONSORCIO EL FUTURO,
este cumplié con la totalidad de las condiciones exigidas tanto técnica, financiera y juridica.

18) Que el dia siete (07) del mes de marzo de 2025, se procedi6 a realizar acta de seleccion de la OC-004-2025,
seleccionando al proponente CONSORCIO EL FUTURO.

19) Que, en el documento de caracterizacion de la necesidad, se observa la conveniencia y la necesidad de realizar
la presente contratacion para asumir las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de sus objetivos.
20) Que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisicion, aprobado para la vigencia 2025.
21) Que, en consideracion de lo anterior, las partes han convenido celebrar el presente Contrato de Obra segun las
estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REMODELACION, RENOVACION ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA DE LA
ZONA VERDE DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADAEN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24 ESQUINA
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, OBRA PARQUE EL FUTURO EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1331-2024, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE GIRARDOT Y EPUXUA
AVANZAE.ILC.E.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco
1331-2024 suscrito con la Secretaria de Infraestructura y EPUXUA AVANZA E.I.C.E., el proyecto contempla como
alcance: "REMODELACION, RENOVACION ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA DE LA ZONA VERDE
DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24 ESQUINA DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, OBRA PARQUE EL FUTURO EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 1331-2024, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE GIRARDOT Y EPUXUA AVANZA
E.IL.C.E.”, Las especificaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el arexo técnico
(Ver Anexo 1), dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las
actividades administrativas, técnicas, juridicas, financieras y de ejecucion de la Gestion Social, Ambientales y
presupuestales, como las gestiones de licencias y/o permisos en la modalidad que se requiera.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

A. GENERALES. EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de su propuesta y aquellas
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato,
en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil Asi mismo,

se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes
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OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar iddnea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y
celidad de acuerdo a los parametros establecidos por el municipio.

2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y trabas que afecten e: debido
desarrollo.

3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta
presentada por el contratista.

4, Llevar registros, archivos y controles que se requigran para brindar informacion oportuna y confiable
respecto de los asuntos a su cargo.

5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando
no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en casc de no ser posible, emitir por escrito una explicacion
gue fundamente este acto.

6.  Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades,
selvo requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la informacion y/o documentos que se
produzcan en el desarrollo del contrato seran de uso exclusivo de la Empresa Publica de Soacha
EPUXUA AVANZA E.I.CEE.

7 Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de Ias novedades que puedan ocasionar la pa-alisis o
debida ejecucion del contrato y ofrecer su pronta solucion bajo su completa responsabilidad.

8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervision su afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud, pension y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley,
de conform:dad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

9. Constituir la garantia tnica a favor de EPUXUA AVANZA E.I.C.E. en los términos establecidos en este
documento (en los casos que aplique).

10.  Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumertos a que haya lugar en ocasion al contratd y sus
adiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 030 del 03 de diciembre de
2020 y aquzllos que modifiquen o sustituyan, en aplicacion de la Ley 1276 del 2009.

11, El Contratista debe realizar inscripcion en la secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha en el
registro de Informacion Tributaria "RIT".

12. Dar aplicacion al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG de la Entidad.

13.  Operar y manejar en forma correcta, asi como responder por el cuidado y buen uso de los ecuipos y
elementos asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.

14.  Acatar las disposiciones de la politica del Sistema de Seguridad Informatica de la Entidad.

B. ESPECIFICAS D=L CONTRATISTA EI contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en los
anexos y ademas sin perjuicio de las demas que por su naturaleza y disposicion legal le corresponden a EL
CONTRAT STA, en ejecucion del contrato interadministrativo, cumplira las siguientes:

1. Cumplir y sujstarse a las especificaciones técnicas descritas el presente Anexo Técnico y en tcdos los
documentos que hacen parte integral del contrato, garantizand? la calidad de los bienes y servicios prestados.
2, Conocer a cabalidad el anexo técnico, documento de caracterizacion y condiciones adicionales, y todos los

documentos que hacen parte del proceso de seleccion, para realizar la ejecucion del Contrato con efic:encia y
eficacia y el contrato interadministrativo 1331-2024, respecto del alcance del presente contrato.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones defiridas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.

4, Asignar un pinto aledaiio a la obra para atender la comunidad con su correspondiente identificacion,
disponiend> del personal necesario permanentemente y socializarlo con la comunidad.

<Y Responder e un término perentorio de TRES (3) dias, todas las peticiones, quejas, reclamos y /o
solicitudes de fondo técnico, juridico, ambiental, social, administrativo y financiero entre otros, ademas debera contar
con la correspondiente gestion documental.

6. Garantizar trensporte, personal, equipos y herramientas adecuadas de acuerdo con las caracteristicas de
las actividades a realizar.

f Entregar a EPUXUA AVANZA E.I.C.E. los respectivos contratos de trabajo del personal que intervendra en
la ejecucion del proyecto.

8. Atender de fcrma inmediata las solicitudes de cambios de personal, que por deficiencia o inconveniencia
solicite EPUXUA AVANZA E.I.C.E. por intermedio del supervisor asignado, se debe garantizar el mismo parfil y la
capacitacién.

9. Prestar la asistencia técnica en los casos requeridos y relacionados con el contrato.
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10. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos asociada al proceso.

1. Desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada segun normas del Sistema de Gestion de la
Calidad y/o ICONTEC, y/o normativa aplicable vigente.

12. Realizar reconocimiento de la infraestructura actual y sus alrededores mediante actas de vecindad con sus

respectivos registros fotograficos y velar por la integridad de las misma, a su vez realizar el reconocimiento técnico
y emitir un informe conceptuando con la interventoria del estado actual de la via.

13. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la %
obra con ocasion de la ejecucion del proyecto. Ademas, debera implementar métodos constructivos que mitiguen la
afectacion de otras redes de servicios publicos.

14. Declarar y aceptar que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce
de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

15. Elaborar los informes mensuales de avance contemplando el area técnica, social, ambiental y de seguridad
industrial, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, dichos informes seran
entregados a los CINCO (5) primeros dias calendario del mes en dos ejemplares fisicos y dos ejemplares magnéticos

(CD).

16. Cumplir con la obligatoriedad de los requisitos legales segun la resolucion 1409 de 2012 de trabajo en
alturas, y demas normas complementarias.

17. Dar aconocer a EPUXUA AVANZA E.|.C.E. cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

18. Promover el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley
Aplicable.

19. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion del proyecto y mantener su

provision durante el tiempo necesario, responder por el pago de los mismos, asi como, por las adecuaciones de las
redes requeridas para la obtencion del servicio.

20. Efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y aprobacion de la de la licencia de
intervencion en espacio publico, PMT, PMA, y/o otras licencias y/o permisos en la modalidad correspondiente y/o a
que haya lugar para ejecutar el proyecto, durante el periodo contractual.

21. Tramitar en caso de requerirse alguna autorizacion previa para la ejecucion del proyecto, de conformidad
con las normas o del Plan de Ordenamiento Territorial, ante la Secretaria de Planeacion o ante quien carresponda
del Municipio de Girardot.

22. Elaborar estudios de conveniencia y necesidad del proyecto tomando como referencia los estudios y
disefos suministrados por la Secretaria de Infraestructura (contrato interadministrativo 1331-20240).
23. Demoler y remplazar bajo su costo toda obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las normas

de calidad requeridas para el proyecto, posterior al analisis de calidad, ya sea a causa de los insumos, defectos
constructivos o de la mano de obra, en el término indicado por el Interventor o EPUXUA AVANZA, E.I.C E.

24, Presentar a los diez (10) dias habiles de la firma del acta de inicio para la aprobacion de la interventoria y
de EPUXUA AVANZA E.I.C.E., los andlisis de los precios unitarios de cada uno de los items que constituyen el
presupuesto del contrato, los mismos deben ser coherentes, l6gicos y elaborados manteniendo relac 6n con las
normas y especificaciones técnicas (Ver Anexo Técnico), con base a los precios de referencia ICCU y/o estudio de
mercado.

25. Realizar el retiro de materiales en los botaderos certificados y suministrar como anexo al informe mensual
las respectivas certificaciones legibles.

26. Realizar y suministrar por su cuenta y riesgo a EPUXUA AVANZA E.I.C.E., las certificaciones de los
materiales y a su vez los ensayos realizados segun aplique, acorde las normas establecidas en el Anexo Técnico y
presentarlos como anexo de los informes mensuales.

2. Realizar entregas periodicas a la Interventoria y EPUXUA AVANZA E.I.C.E., con los respectives soportes
como informe de areas intervenidas, planos récord, registros fotograficos, certificaciones de materiales y ensayos
que aplique, realizados antes, durante y a la culminacion de la obra.

28. Elaborar y entregar los planos récord en formato DWG, SHAPPE Y PDF, de la totalidad del groyecto en
original firmado con la respectiva carta de responsabilidad de los profesionales, que deberd ser eatregado a
EPUXUA AVANZAE.I.C.E., con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético (cuatro gjemplares
clu), dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del centrato.

29, Adquirir los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, velando por la compra y cal:dad de los
mismos con las tarifas asignadas al presupuesto oficial y contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos, los mismos deben tener aprobacion de la interventoria.

30. Presentar las Actas mensuales de Obra, debidamente aprobadas por la Interventoria y avaladas por
EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., de conformidad con lo siguiente:
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Informe ejecutivo

Cantidades de obra ejecutadas y ss respectivas memorias de calculo

Avance de czda una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la okra

Registros fotograficos

Resamen de fas actividades realizadas en el mes, anzlisis y recomendaciones

Resultados y analisis de los ensayos y/o laboratorios rzalizados a los materiales y productos terminados. 5

Fotocopia de ia bitacora o libro de cbra

Relacion del personal y maguinaria empleada en la ejecucion de la obra

Informe de seguridad industrial

Informe de manejo ambiental

Informe de gestion social

Actualizacion del programa de ejecucion de obra

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores,

Costos de la construccion, globales y por items y porcentajes por items en relacion con el costo tolal
o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de apartes parafiscales de todo el personal vinculado a la
obra, relativo al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprer dizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
. Lo demas contenido en el numeral 4 del Anexo Técnico.

e & & & & & 0 0 o o o O o 0o

31. Llevar una bitacora de obra, es decir una memoria diaria de todos los acontecimientos ocu:ridos y
cdecisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de la Interventoria, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el Director de Obra, el
Residente de Obra y €l director de la Interventoria y Residente de Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados de EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. y la Secretaria de Infraestructura.

32, Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., de conformidad
con el Manual de Supervision e Interventoria.

33. Implementar adicionalmente del personal minimo requsrido 2 frentes de trabajo simultaneos equivalentes
a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato
en los plazos pactados contractualmente. Estos seran presentados por el contratista y deberan estar avalados por
el Interventor, conjuntamente con EPUXUA AVANZA, E.I.C.E.

34, Asumir el pago de salarios, prestac ones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorar 0s, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
ce cualquier género que establezcan las leyes colombianas y camas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendidc que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcion
ce la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
cel CONTRATISTA con EPUXUA AVANZAE.I.CE.

35. Asumir el precio de cualquier item o actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al
contrato o autorizacior del supervisor del contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que
€l contratante no reconocera valores por tal concepto.

36. Ejecutar los tems No Previstos - INP requeridos para asegurar la funcionabilidad y operatividad del
proyecto, previo cumplimiento de lo dispuesto en el anterior aumeral y demés disposiciones establecidas en el
presente documento.

37. Realizar comités técnicos semanalmente con la particigacion del equipo técnico del contratista, dichas actas
reposaran en original en EPUXUA AVANZA £.|.C.E.

38. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumga injustificadamente.

39. Presentar los tibros de contabilidad del contratista y recuerirle la informacion que sobre este aspecto estime
recesaria.

40. Reaiizar levantamiento de las actas de vecindad con el desarrollo de cada componente Técnico, social,

ambiental entre ofros para la oportuna trazabilidad de los bienes aledanos, dichas actas deberan reposar en original
en EPUXUA AVANZA £.1.C.E, previo al inicio de actividades er sitio.

41. Reaizar levartamiento de inventario de equipamiento urbano a afectar.

42, Presentar Informe Final de la obra, que sera aprobado por la Interventoria y avalado por el Contratante (ver
Anexo Técnico).

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: La suma de NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO
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SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
($927.165.495,63) MICTE., incluido el IVA, todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional
y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del objeto contractual y honorarios que se causen con
ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

CLAUSULA QUINTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - EPUXUA AVANZA, E...C.E del presupuesto de
INVERSION, rubro 2.4.5.02.05.002.003 CI 1331/2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR 6
GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS “ESTUDIOS Y DISENOS, DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA
15 CON CALLE 15 DEL BARRIO SANTA HELENA" Y “REMODELACION, RENOVACION ARQUITECTONICA Y
PAISAJISTICA DE LA ZONA VERDE DENOMINADA PARQUE EL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON
AVENIDA 24 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA - OBRA PARQUE EL FUTURO -
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONTRUCCION-FUENTE :003-Recursos de Inversion - Transferencias
Municipales. el cual sera pagadero con el presupuesto del afio 2025, certificado presupuestal No. DIS-2025000102

del 14 de febrero de 2025.

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Empresa Pablica del Municipio de Soacha Cundinamarca
“EPUXUA AVANZA E.I.C.E., pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato a razon La suma de
NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA'Y CINCO PESOS CON SESENTA'Y TRES CENTAVOS ($ 927.165.495,63) MICTE.

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Primer Pago. Un primer pago hasta por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, contra la entrega
de la programaciéon de obra la cual debera contener lo siguiente: i) Programacion de obra, i) Lista de
actividades con una secuencia logica y duracion de las mismas, sus hitos y/o dependencias, iii) Recursos
fisicos y mecanicos: relacion de cuadrillas, equipos y maquinaria; iv) Suministros de mobiliario proporcional al
porcentaje del presente pago, que se demostrara con la orden de compra previa verificacion por parte de la
Interventoria y visto bueno de las supervisiones del Municipio de Girardot y de EPUXUA AVANZA E.I.C.E., en
las instalaciones de los fabricantes o proveedores del Contratista de Obra, aunado a confirmaciones escritas
de dichos fabricantes/proveedores donde se dé cuenta del estado del suministro, y deméas elementos que se
encuentren en el sitio de la obra y/o bodega del Contratista.

b) Pagos parciales. Se realizaran pagos parciales en proporcion a las actividades realizadas en la ejecucion del
contrato, sin superar el setenta por ciento (70%) del valor del mismo, de acuerdo a actas; estos deben estar
avalados por la Interventoria y visto bueno de las supervisiones del Municipio de Girardot y de EPUXUA
AVANZA E.I.C.E , que contemplen: i) informe técnico de avance con registros fotograficos de las actividades
desarrolladas y la cuantificacion de las mismas acorde al anexo técnico, ii) recibo parcial de actividades
ejecutadas el cual debe contar con el visto bueno de la interventoria y de las supervisiones del Municipio de
Girardot y de EPUXUA AVANZA E.I.C.E iii) Balance mensual del proyecto, incluyendo el avance fisico y
financiero. iv) Intervencion en cuanto a programacion de obra que deberan ser georreferenciadas mediante
coordenadas geograficas, segin lo establecido en la especificaciones técnicas correspondientes y acorde a
las regulaciones o normas municipales.

c) Pago Final. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, se pagara una vez
se haya suscrito el acta de liquidacion del contrato y debera contemplar: i) Entrega de planos récord, ii) Informe
final, iii) Paz y salvo del personal y subcontratistas, servicios publicos e impuestos Municipales iv) Aceptacion
por parte de la Interventoria y Supervision. En caso de que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente
con los documentos requeridos para la misma, presentados en debida forma y aprobados por la supervision,
se liquidara el contrato de conformidad con lo establecido en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacion Familiar), o la certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segln sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: EPUXUA AVANZA, E.|.C.E no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: EPUXUA AVANZA, E.|.C.E hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la matera. En todo caso, los pagos antes previstos estaran
sujetos a la disponibilidad de la entidad.

EPUXUA AVANZA E.| C.E sélo adquiere obl gaciones con el praponente favorecido en el proceso de contratacion y
bajo ningun motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos,
entre otros, los costos y gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, s
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, elaboracion de documentos, alquiler y/o
compra de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, honorarios en actividades relacionadas
con la ejecucion del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, tocos los costos y gastos en los que deba incurrir el
| contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otras, los costos y gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, increm2ntos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, e:aboracion de documentos, alquiler y/o compra de equipos necesarios para el cumplimiento del objeto
del contrato, honorarics en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; la totalidad de tributos originados
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las decucciones a que haya lugar; y, en general, todos los
costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera de
OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de aprobacion de las garantias exigidas, expedicion del certificado
de registro presupuestal (CRP) y suscripcion del acta de inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su
vigencia sera igual por el plazo de ejecucion y 6 meses mas. El término adicional de ejecucion sera solo con fines
de liquidacion del contrato.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo reguerido para cada actividad, de conformidad con el
analisis realizado por EPUXUA.

El tiempo que transcurra entre |a fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la suscripcion del acta de entrega
y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no generz-a ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo
tanto, sera su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento
de todas las obligaciones conducentes para que se pueda auzorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la
supervision.

Nota: El plazo de ejecucion del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo
entre EPUXUA AVANZA E.I.C.E. y el municisio Girardot CTO-1331-2024. En caso de que el plazo de ejecucion del
contrato vigente no sea prorrogado, esta condicion se entendera por cumplida y el contrato se dara por terminado
anticipadamente en la fecha de terminacior: de este, situacior que no generara obligaciones ni pagos a favor del
contratista.

CLAUSULA OCTAVA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales a que haya lugar, la vigencia
del contrato sera por el plazo de ejecucion de este y seis (6) meses mas.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE EPUXUA AVANZA, E.L.C.E.: 1. brindara al CONTRATISTA la
informacién necesaria para el desarrollo del objeto contratado.2. Garantizar elementos y/o la informacion
necesaria para el cumplimiento del objeto.3. Ejercer la Supervision y seguimiento permanente de la
ejecucion contractual 4. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. 5.Pagar
el valor del contrato en los términos pectados y en la forma como quede establecida en el mismo. EL
CONTRATISTA no contraera ninguna obligacion y/o relacion laboral, ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponds a EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. y éste no asume responsabilidad solidaria alguna.

CLAUSULA DECIMA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes declaraciones:
1. Conoce y acepta los documentos de la invitacion a presenta- propuesta. 2. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir contrato de prestacion de servicios 3. El Cont-atista al momento de la celebracion de la presente
contratacion directa, ro se encuentra en ninguna causal de irhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés; al
igual, no tiene multas pendientes de acuerdo a lo estipulado par el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016. 4. El valor
del presente contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
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