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ANEXO N° 1

FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. DESCRIPCIONES GENERALES

1.1. OBJETO

“DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E”

4.2, ALCANCE

EI proyecto tiene como alcance efectuar el diagnostico, estudios y disefios de las redes de acueducto, alcantarillado
sanitaro y pluvial para diversos sectores del municipio de Soacha, a través de la reposicion de elementos que estén
deteriorados u obsoletos, remplazandolos por componentes con mejores caracteristicas técnicas.

Adicionalmente se llevara a cabo la reparaci6n y/o reposicion de la infraestructura de acueducto y alcantarillado que
se encuentren dafiados en las siguientes zonas de intervencion:

Zona 1:
* Barric 1 y 2, Mirador del Cagua y Balcon Real 2 de la Comuna 6
© Bosques de CIPI, La Florida 1 y 2, La pradera 1 y 2 y Cien Familias (La Florida Baja)
e Barrios San Miguel, Bochica.
e San Nicolas y Conviva
e Valles de Santa Ana

Zona 2:

__CORREGIMIENTO 4 (VEREDAS) CORREGIMIENTO 2 (VEREDAS)
Alto del Cabra Alto de la Cruz

Fusunga Bosatama |
Hungria Cascajal _
Chacua El Charquito

| Romeral San Francisco
San Jorge -
Panama 7 _ _|

Villanueva Primavera : |

Para los sectores mencionados anteriormente, se evidencia la falta de un sistema adecuado de acueducto y
alcantarillado 2ara el manejo de aguas residuales y pluviales, pues se encuentran problemas sanitarios, como malos
clores y la proliferacion de roedores, sino que también agrava la inestabilidad del terreno, aumentando el riesgo de
ceslizamientos de tierra e inundaciones

En la actualidad los barrios descritos a continuacion, requieren la instalacion de redes locales de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial y sus obras complementarias, por lo tanto, se hace necesario la ejecucion de acciones
que permitan suplir la necesidad de la poblacion y garantizar el derecho de los servicios publicos domiciliarios, con la
calidad, continuidad, cobertura y eficiencia requerida, al respecto el alcance de las actividades del contrato es el
siguiente:
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1.2.1 FASE DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS |

1) Alistamiento y Preliminares: visitas de campo para reconocimiento, socializacion del proyecto a las autoridades
municipales, asociaciones, corporaciones y partes interesadas, antes de iniciar la etapa de estudios y disefios.
Compilacion y evaluacion de la informacion y documentacion existente que se relacione con el sistema de acueducto,
alcantarillado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y/o Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
segln aplique del area de influencia del proyecto, realizando el analisis completo de la infraestructura de los
componentes con el propdsito de presentar un diagndstico del estado fisico, hidraulico y de funcionamiento de este.

NOTA: a). En caso de no encontrar informacion base en el municipio o cualquier otra entidad, el contratista debera
realizar el catastro y todos los estudios necesarios que le permitan desarrollar el alcance definitivo del proyecto. En
cualquier caso, el consultor debera validar la informacién recolectada y articular con todos los documentos de
planeacion del municipio y/u otras entidades incluyendo los estudios y disefios que estén en elaboracién.

2) Realizar una visita técnica inicial de replanteo junto con la interventoria asignada y EL MUNICIPIO con el
propdsito de acordar y aprobar el alcance definitivo del proyecto.

3) Elaborar el diagnéstico del estado actual del servicio de: Acueducto, Alcantarillado, Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) y/o Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) segun aplique, que incluya la identificacion del
prestador, los componentes existentes, las deficiencias y condiciones de este, calidad del agua, continuidad, cobertura,
operacion y mantenimiento del sistema existente.

4) Elaboracion de estudios de calidad del agua. para la(s) fuente(s) de abastecimiento, incluyendo toma de muestras
y analisis de resultados de acuerdo con las condiciones requeridas para el consumo humano (IRCA), seguin aplique

5) Realzar la caracterizacion para la fuente receptora y vertimientos de acuerdo con la normatividad vigente.

6) Realizar el ensayo del Aforo Solido exigido en la normatividad vigente de! sector, previa aprobacion de la
interventoria.

7) Levantamiento topografico georreferenciado del area seleccionada para la implantaci6n del proyecto, y que cubra
las Zonas que se requieran para garantizar la construccién de las obras planteadas en la alternativa seleccionada y
plano de Localizacién General.

8) Realizar la Batimetria requerida, levantamiento topografico, levantamiento tanto altimétrico como planimétrico a
detalle de la zona destinada, con amarre a coordenadas IGAC, dejando las referencias correspondientes (mojones
con placas identificadas) para el correcto replanteo de las obras proyectadas. En este componente Se deben seguir
los lineamientos establecidos en la normatividad vigente aplicable en el sector, en las Resoluciones No. 0330 de 2017y
No. 0799 de 2021 del MVCT y normas que la modifiquen o complementen y/o Documento do Especificaciones
Técnicas (actividad condicionada a reconocimiento por reembolso).

9) Revisar, ajustar y validar la topografia georreferenciada.

10) Realizar el Catastro de Redes del sistema de acueducto y alcantarillado, catastro de usuarics y estructuras
hidraulicas, incluyendo las zonas donde no exista cobertura y las zonas de expansi6n, previa aprobacion de la
interventoria (actividad condicionada a reconocimiento por reembolso).

11) Calculo del caudal de disefio del proyecto de acuerdo con el analisis de crecimiento y proyeccién poblacional,
teniendo en cuenta las especificaciones de la normatividad vigente, tomando como referencia para el disefio el afio en
el que se presentara el proyecto ante el Mecanismo de Viabilizacion y/o afio de posible viabilidad, incluyendo las zonas
de expansion y desarrollo segun el instrumento de ordenamiento territorial vigente en el municipio, asi como proyectos
de parcelacion aprobados y/o ejecutados.

12) Elaborar los estudios hidroldgicos de la fuente de captacion y posibles fuentes de abastecimiento, con el fin de
identificar la disponibilidad del recurso hidrico para las demandas estimadas en el numeral 11. El estudio debe incluir
el analisis de datos de estaciones limnimétricas y limnigraficas del cauce, para la obtenci6n de la curva de duracién de
caudales para el sitio de captaci6n y la distribucion temporal de caudales a lo largo del afio. De no contar con datos de
estaciones, es necesario realizar modelaci6n hidrologica, siguiendo protocolos de modelacién para el caso. Igualmente
debe incluir la estimacion del caudal ambiental en los sitios de captacion y el levantamiento de informacion necesario
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para la solicitud de las concesiones de aguas (ampliacion si requiere) y/o permiso de ocupacién de cauce,
acompafiando el tramite realizado por la Alcaldia Municipal.

13) Modelar hidrolégica e hidraulicamente el sistema de acueducto y alcantarillado, empleando software especializado
de dominio publico, evaluando los aportes de aguas de escorrentia (seguin aplique) en el sector para diferentes
periodos de retorno.

14) Elaborar el informe de evaluacion de impacto social y estudio socioecondmico del area de influencia del proyecto
y la comunidad beneficiaria, identificando la situacion administrativa, financiera y operativa del prestador-operador.

15) Realizar el estudio patoldgico estructural y vulnerabilidad sismica, para la infraestructura existente que haga parte
del sistema de acueducto y alcantarillado con el fin de identificar si estas, requieren obras de optimizacion de acuerdo
con la alternativa seleccionada para el proyecto, previa aprobacion de la interventoria.

16) Elaborar el informe de prospeccion geotécnica, previa aprobacion de la interventoria.

17) Realizar el diagndstico del analisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la zona objeto de estudio, incluye
presupuesto de las obras necesarias si asi lo requiere para la mitigacion del riesgo identificado que aporte a la
alternativa de solucin, segun concepto de la Contratista y aprobado por la Interventoria, de acuerdo con la
normatividad vigente.

18) Realizar el diagndstico predial. identificando servidumbres, corredores y predios que se veran afectados con la
infraestructura planteada en el proyecto. La informacion cartografica debera ser entregada segun la normativa vigente
aplicable.

19) Elaborar el estudio de alternativas de solucion y factibilidad integral desde los puntos de vista técnico, operativo,
socio-econémico, financiero. institucional, ambiental, predial, solucion mas adecuada, previa socializacién y
concertacién con la poblacién beneficiaria del proyecto. Las alternativas propuestas deberan garantizar que las
operaciones seran factibles financieramente para el operador y los usuarios finales.

20) Realizar el analisis del impacto ambiental del proyecto de acuerdo con la alternativa seleccionada, siguiendo los
lineamientos de la normatividad vigente, entregando el Pilan de Gestion Ambiental, Matriz para la identificacion y
valoracion de los aspectos e impactos ambientales de acuerdo con el alcance de este (fichas de manejo ambiental)

21) Presentar el informe para el manejo y la disposicion de los subproductos (estados liquidos. sdlidos o gas)
generados en las plantas de tratamiento (si aplica).

22) El contratista debera presentar alternativas de optimizacion y/o actualizacion para las plantas de tratamiento, en
los casos que el diagndstico realizado y aprobado lo requiera.

1.2.2 FASE DE DISENO

1) Elaborar los disefios técnicos definitivos (hidraulicos, geotécnicos, eléctricos, estructurales y demas requeridos)
correspondientes a la solucion recomendada por el Contratista y aceptada por EL MUNICIPIO, LA INTERVENTORIA
y LA EMPRESA, Los disefios deben incluir los planos de localizacién general. plano predial, planos de detalle
(constructivos). memorias de calculo y un informe técnico sobre la alternativa seleccionada, ademas de presentar la
integracion con los sistemas existentes. Dependiendo de la complejidad del proyecto, debera contemplar la posibilidad
de generar su desarrollo por etapas funcionales, elaborando el plan integral de ejecucion del proyecto de acuerdo con
las especificaciones concertadas con Empresas Publicas de Cundinamarca SA. E.S.P.

2) Ejecutar los estudios geotécnicos incluyendo exploraci6n, analisis de laboratorio y estudios correspondientes, de
acuerdo con las especificaciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS,
Resolucién 0330 de 2017 y Resolucion 799 de 2021 del MVCT y el Reglamento Colombiana de Construccién Sismo
Resistente NSR 10, o aquel que lo modifique.

3) Elaborar los analisis de precios unitarios, presupuestos de detalle, cronograma de ejecucion de las obras y flujo de
fondos e inversiones, presentando en medio magnético un solo libro en formato Excel (xlsx), el cual debe contener en
diferentes hojas: el listado de insumos, equipos, desglose del A.I.U., Interventoria, mano de obra, andlisis de precios
normatividad vigente. Todos los datos de las diferentes hojas del libro deben estar debidamente enlazados, formulados
y sin enlaces externos, de manera que se facilite a revision y/o ajustes por parte tanto de Empresas Publicas de

Calle 12 No. 8A-36 Soacha Cundinmarca
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Cundinamarca S.A. E.S.P. como del evaluador del proyecto del Mecanismo de Viabilidad y/o ent financiadora en
proyectos de Saneamiento Basico.

NOTA: La descripcion de las actividades debe ser suficiente para dar claridad alo requerido en el APU; siendo
esta necesaria para su ejecucion y la determinacion del costo real. Por otra parte, debe existir coherencia entre
planos, especificaciones técnicas, APU's y presupuesto. En general. se debe tener en cuenta lo dispuesto en
la Resolucion No. 0861 de 2019, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique
o sustituya.

4) Entregar un analisis de disponibilidad de mano de obra, transporte, material, disposicion de los residuos
provenientes de la construccién RCD y lugar de donde se proyecta la extraccién de materiales para la construccion
(cantera), anexando para estos dos Ultimos las respectivas licencias ambientales vigentes.

5) Preparar el volumen de especificaciones técnicas de construccion por componente, requerido para el control de
calidad de la obra, medida y pago de esta, esquemas generales de construccion que seran soporte para los pliegos
de la contratacion de obra.

6) Elaboracion de manuales de arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento, igualmente, manuales de
operacion y mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema, que especifique, entre otras, formas de medicion de
caudales en la red de tuberias, mediciones de calidad de agua y periodicidad en las inspecciones.

7) Realizar la identificacion predial y estudio de titulos, con el fin de establecer el numero de servidumbres y predios
que seran afectados de acuerdo con la alternativa seleccionada para el proyecto, de igual forma la intervencion de
corredores viales. Toda la informacion debera venir acompafiada del plano y fichas prediales, seguin la normativa
vigente aplicable y el Documento de Especificaciones Técnicas.

8) Entregar la informacion técnica y administrativa requerida y acompafiar al MUNICIPIO a gestionar todos los tramites
(prediales, ambientales, viales y/o férreos, eléctricos, entre otros), asi como todos los necesarios para la correcta
ejecucion del proyecto, los cuales Son exigidos por la entidad viabilizadora o la respectiva entidad que financie o
cofinancie proyectos de agua potable y saneamiento basico.

9) Cuando el proyecto requiera permiso de vertimientos, ocupacién de cauce, concesién de aguas, permisos de
exploracion de pozos y/o cualquier otro permiso ambiental, el consultor debera entregar la informacion técnica Y
administrativa de acuerdo con la normatividad. vigente expedida en la resolucién 0330 de 2017, 0799 de 2021,
lineamientos expedidos por las Corporaciones Autonomas Regionales y/o entidades que financien y cofinancien
proyectos en materia de saneamiento basico, atendiendo las observaciones hasta la obtencién del permiso.

10) Recopilar toda la documentacién institucional, tecnica, ambiental, predial y toda aquella necesaria para el
cumplimiento de la Resolucion 0661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Resolucion
0672 de 2015 o aquella que la modifique o adicione, con el fin de presentar al Mecanismo de Viabilzacion y/o entidad
respectiva que financie o cofinancie proyectos de agua potable y saneamiento basico. El proyecto final aprobado por
la interventoria debera ser entregado en medio fisico y en digital con todas las firmas de la consultoria e interventoria.

11) Atender los ajustes solicitados por la interventoria y la Direccion de Estructuracion de Proyectos, para iniciar el
alistamiento del proyecto y su posterior radicacion ante el Mecanismo de Viabilizacién y/o entidad respectiva que
financie o cofinancie proyectos de agua potable y saneamiento basico.

12) En caso de requerirse, el contratista debera presentar el proyecto para ser viabilizado por fases, |priorizando con
EL MUNICIPIO y LA EMPRESA, las intervenciones que deben considerarse en cada una de ellas, junto con los
informes y presupuestos correspondientes, que garanticen la funcionalidad de cada una de las fases del proyecto,
teniendo el plan de inversiones y/o disponibilidad de recursos

13) Acompafiar el proceso de viabilizacion del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT,
Mecanismo Departamental de Viabilizacion de Proyectos MVD o entidad respectiva que financie 0 cofinancie proyectos
de agua potable y saneamiento basico. Para ello, el contratista debera realizar los ajustes al proyecto, de acuerdo con
las observaciones presentadas por la entidad viabilizadora hasta la obtencién del concepto de proyecto viable,
condicional o técnicamente aceptable otorgado por la entidad viabilizadora correspondiente de acuerdo con la
normatividad vigente. El proyecto final aprobado debera ser entregado en medio fisico y digital con todas las firmas
(contratista e interventoria).
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14) Entregar el proyecto aprobado por la INTERVENTORIA y viabilizado por el ente evaluador en un sistema de
informacion geografica SIG.

15) Una vez aprobado el proyecto por la entidad viabilizadora correspondiente, el contratista debera entregar a
Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., dos copias de la version final tanto en medio fisico como digital con
las respectivas firmes de los profesionales que los Suscriban y aprueben (contratista e interventoria).

Ubicacion general de los proyectos —Zona 1 de estudio

Vda. Fute

Fute

Soacha

| Chusaca [3 Tibanica
El Charquito,

De la informacion anterior, el Municipio de Soacha ha priorizado la Actualizacion de los diagnosticos, estudios y disefios
de los sistemas de alcantarillado (Pluvial y Sanitario) de las siguientes zonas:

Zona 1 del estudio:

¢ Barrio 1 y 2, Mirador del Cagua y Balcon Real 2 de la Comuna 6
e Bosques de CIPI, La Florida 1 y 2, La pradera 1 y 2 y Cien Familias (La Florida Baja)
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¢ Barrios San Miguel, Bochica.
e San Nicolas y Conviva
«Valles de Santa Ana

Adicionalmente, es necesario efectuar los disefios de acueducto de las zonas mencionadas anteriormente.

Por otro lado, el Municipio ha identificado la necesidad de conocer el estado actual de la infraestructura perteneciente
alos corregimientos 1 y 2 del Municipio.

Actualmente la informacion que tiene e! Municipio de Soacha sobre los sistemas de acueducto en las veredas y centros
nucleados de los corregimientos de Soacha es limitada en relacion al inventario y catastro de la infraestructura
existente, su estado actual, sus condiciones operativas e informacion relacionada con los prestadores actuales de
estos servicios.

En lineas generales, varios proyectos han identificado una cobertura irregular en acueducto y alcantarillado, debido a
su crecimiento rapido y a problemas de infraestructura. En ciertas areas, existen redes basicas de acueducto, mientras
que, en otras, especialmente en los sectores mas apartados, se han implementado soluciones alternativas como carros
tanque o captacion mediante pozos profundos o aguas superficiales; en todas las zonas no se cuenta con un sistema
de potabilizacion.

Los corregimientos 1 y 2 se denominara zona 2 del estudio:

Corregimiento 1

a) Veredas

- Alto del Cabra
- Fusunga
-  Hungria
-  Chacua
- —Romeral
- San Jorge
- Panama
- Villanueva Primavera

Corregimiento 2

a) Veredas

- Alto de la Cruz
- Bosatama
-  Cascajal
- El Charquito
- San Francisco

Localizacién geografica de las veredas y centros nucleados. Zona 2 de estudio.

Calle 12 No. 84-36 Soacha Cundinmarca
‘www.epuxua.gov.co Tel: 601 - 520 34 75

contactenos@epuxua.gov.co
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NECESIDAD

Para la zona 1 de estudio, se considera necesario, actualizar y complementar los disefios de los sistemas de
alcantarillado v desarrollar los estudios y disefios de las redes de acueducto de las siguientes zonas: Barrio 1 y 2,
Mirador del Cagua y Balcon Real 2 de la Comura 6; Bosques de CIPI, La Fiorida 1 y 2, Lapradera 1 y 2 y Cien Familias
(La Flcrida Baja); Barrios San Miguel, Bochica; San Nicolas y Conviva; Valles de Santa Ana.

Para los sistemas mencionados ante‘iormente, se deberan contar con proyectos actualizados que cumpla con, la
normatividad plicable por parte de la EAAB paca su respectivo visto bueno ,y, con las resoluciones vigentes del MVCT
(Resolucion 330, 799, 908 y 649) para su resoectiva viabilidad técnica aor parte del mecanismo de viabilizacion del
PDA. Asi mismo se requiere toda la documentecion soporte, para la estructuracion y tramite de permisos de ocupacion
y/o vertimientcs ante la autoridad ambiental conpetente (CAR).

Por otro lado, para las veredas de ‘os ccrregim entos 1 y 2 del Municipio de Scacha (zona 2 de estudio) , es necesario
efectuar un inventario, descripcion, y d'agnostico tecnico de la infraestructura actual de los sistemas de acueducto
existentes, para posteriormente, proponer alternativas y escoger la mejor opcién desde el punto de vista técnico,
operativo, soc al, ambiental, predial y d2 costcs de inversion, que den solucion a los problemas de abastecimiento,
potabilizacion y distribucion de agua. Las propuestas deberan tener en cuenta la realidad socio econdmica, geografica
y social de los corregimientos, proponiendo soluciones que se adapten a la capacidad técnica y operativa de cada
sector

2. SOLUCION DEL PROBLEMA

A partir de la informacion base de la consultoria efectuada para la zone 1, se desarrollara los estudios y disefios de los
sistemas de alcantarillado, estudios y cisefios de las redes de acueducto: Barrio 1 y 2, Mirador del Cagua y Balcon
Real 2 de la Comuna 6, Bosques de CIPI, La Florida 1 y 2, La oradera 1 y 2 y Cien Familias (La Florida Baja) , Barrios
San Miguel, Bochica, San Nicolas y Co viva, Valles de Sante Ana, permitira al Municipio contar con un proyecto que

Calle 12 No. 8A-36 Soacha Cundinmarca
Tel: 601 - 520 3475

contactenos@epuxua.gov.co
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cumpla con las condiciones exigidas en la normatividad de la EAAB y las resoluciones vigentes del MVCT para su
presentacion ante cualquier mecanismo de viabilizacion. Asi mismo se requiere toda la documentacién soporte,
estructuracion y tramite de permisos de ocupacién y/o vertimiento ante la autoridad ambiental competente (CAR) .

Todo lo anterior le permitira al Municipio planificar, priorizar sus inversiones y contratar las obras

En relacion a las veredas de los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Soacha (zona 2 de estudio) , la elaboraci6n del
inventario, descripcion, y diagnostico técnico de la infraestructura actual, estudio de alternativas, y disefios a nivel de
factibilidad de los sistemas de abastecimiento, potabilizacion y distribucion de agua potable, permitira al Municipio
contar con un diagnéstico y propuestas de solucién que tracen una hoja de ruta que permita programar ,posteriormente,
los disefios detallados y obras de estos sistemas.

3. ALCANCE DE LOS PRODUCTOS

Es necesario efectuar la contratacion de una consultoria cuyo objeto sea “DIAGNOSTICO, ESTUDICS Y DISENOS
DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES
DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADNINISTRATIVO
3279/2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y
EPUXUA AVANZA E.I.C.E”., cuyo alcance especifico es:

a) Estudios y Disefios de redes de acueducto, y, actualizacién del Diagnéstico, estudios y disefios de las redes
de alcantarillado sanitario y pluvial de los Barrio 1 y 2, Mirador del Cagua y Balcon Real 2 de la Comuna,
Bosques de CIPI, La Florida 1 y 2, La pradera 1 y 2 y Cien Familias (La Florida Baja) , Barrios San Miguel,
Bochica, San Nicolas y Conviva, Valles de Santa Ana.

b) Diagnéstico, estudios y disefios a nivel de factibilidad de los sistemas de acueducto de los corregimientos 1
y 2 del Municipio de Soacha.

Los estudios y disefios mencionados en el item a) deberan cumplir con la normatividad de la EAAB para su visto bueno,
y, con los requisitos establecidos en la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT para su debide presentacion y
aprobacion ante el mecanismo de viabilizacion del PDA.

Productos entregables del proyecto

Se debera tener en cuenta los siguientes entregables para los sistemas de acueducto y alcantarillado

Zona1

a) Informe de Investigacion Preliminar
b) Analisis de poblacion y demanda
c) Diagnostico Técnico
d) Analisis predial del proyecto
e) Levantamientos topograficos y catastro detallados
f) Evaluacion de alternativas de disefio
g) Estudio Hidrolagico
h) Disefios hidraulicos
i) Estudios de geologia y geotecnia

Disefios estructurales
Plan de manejo ambiental
Presupuestos, cronograma y especificaciones del proyectowa

Zona 2

i) Informe de Investigacion Preliminar
Analisis de poblacion y demanda
Diagnostico Técnico
Levantamientos topograficos y catastro detallados
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e) Evaluacion de alternativas de disefio
f) Estudio Hidrologico
g) Disefios hidraulicos
h) Estudios geolégicos
i) Presupuestos, cronograma y especificaciones del proyecto

3.1. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES

Zona 1

Informe de Investigacion Preliminar

Recopilar, analizar y actualizar la informacion y estudios precedentes que existan en el Departamento, referente al
ordenamiento territorial y a los sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Se debe recopilar la informacion en entidades
como: los municipios, dependencias de la Gobernacion, ESP, Corporacién Autonoma Regional, IDEAM, Instituto
Geografico Agustin Codazzi, Instituto Nacional de Adecuacion de Tierras, Instituto Nacional de Vias, y las demas que
sea necesario consultar en cumplimiento del objeto del estudio.

Analisis de poblacion y demanda

EL CONSULTOR debera actualizar el crecimiento de la poblacion y de la demanda del servicio, logrando una precision
razonablemente buena, debido a que éste influye decisivamente en aspectos tan fundamentales como el
dimensionamiento y el costo del proyecto y el logro de metas previstas de cobertura, calidad y sostenibilidad del
servicic

El Consultor debera regirse por la norma nacional RAS y sus modificaciones complementarias. El horizonte de
proyeccion y las dotaciones sera las determinadas por la norma vigente, de acuerdo al nivel de complejidad del sistema.
Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad de
la EAB

Diagnostico Técnico

Validar el diagnostico tecnico que permita establecer el estado actual de la infraestructura de acueducto y alcantarillado
de los barrios. El diagnostico tecnico se hara con informacion segundaria y a nivel de pre factibilidad con el fin de
establecer las necesidades y soluciones mas inmediatas que permitan plantear disefios detallados.

Analis s predial del proyecto

En caso que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga informacion, sera
responsabilidad del CONSULTOR efectuar la identificacion, evaluacion y elaboracion de las fichas de afectacion predial
y debera entregar el resultado de ésta investigacion. Una vez definidas las areas que ocuparan los diferentes
componentes del proyecto y en los cuales se determine donde deben localizarse de los mismos, de acuerdo a la
conveniencia técnica, EL CONSULTOR debera realizar una evaluacion de la pertenencia y titularidad de dominio de
los predios a ser objeto de intervencion, evaluar el costo que puede tener el area requerida (adquisicion o
servidumbres). Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT.

iLevaniamientos topograficos y catastro detallados

Validar levantamiento topografico planimeétrico y altimétrico de las zonas donde se proyecten las obras. Entregar
carteres de campo que sustentan los trabajos de topografia y detalles planimetricos §y altimétricos del proyecto. Este
capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad de la
EAB

Evaluacion de alternativas de disefio

Para cada alternativa , se debera efectuar un andlisis profundo de alternativas que contemple aspectos hidraulicos,
ambie tales, sociales, geologicos, geotécnicos, vulnerabilidad y riesgo, prediales, constructivos, presupuestales, entre
otros que garanticen la funcionalidad de las obras y su menor costo de inversion y operacion. El alcance de estos
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