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ANÁLISIS DEL SECTOR

INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector" expedida por Colombia Compra
Eficiente, y para dar cumplimiento a lo definido en el Numeral 25.4 del Manual de contratación No. 005 del 2021, En el
Análisis del Sector, EPUXUA E.I.C.E. recopilará la información disponible sobre las condiciones del mercado de los blenes,
las obras o los servicios que desea adquirir. El presente estudio de sector tiene como fin realizar un análisis
macroeconómico y microeconómico de la economía colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el bbjeto
contractual, respectivamente, se realizará: análisis de oferta que permite determinar el tamafio del mercado y la cantidad
de oferentes para este tipo de procesos y finalmente, se realiza análisis financiero a partir de una muestra estadística que
permite determinar la solidez financiera requerida por parte de los oferentes para este proceso.

El marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar,
son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en
el desarrollo del proceso contractual. La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que
la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
buscan promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación püblica.

EPUXUA E.I.C.E en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar
herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, de esta forma lograr los objetivos
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno
de los procesos de contratación.
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1. CONDICIONES DEL PROCESO A CONTRATAR

"INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL

OBJETO MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 376-2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA Y EPUXUA E.l.C.E."
De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco 376-2025 suscrito con el
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA y
EPUXUA E.I.C.E., el proyecto contempla como alcance: la "INTERVENTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
- CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 376-

ALZANCES 2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTE DE SOACHA Y EPUXUA ELL.C.E. Las especificaciones detalladas que se
pretenden contratar se encuentran descritas en el anexo técnico (Ver Anexo 1), dicho
contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las
actividades administrativas, técnicas y de ejecución de la Gestión Social, Ambientales y
presupuestales, como las gestiones de licencias y/o permisos en la modalidad que se
requiera.

CON o Pon Interventoría a Estudios y Disefios

MODALIDAD El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad prevista en el
Numeral 41 del Manual de Contratación de EPUXUA E.I.C.E.: ORDEN DE COMPRA

PR-SUPUESTO — !posciENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
OFIC AL ESTIMADO

(PCE) COP MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($229.655.720)

El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su vigencia
será igual por el plazo de ejecución y 6 meses más. EI término adicional de ejecución será
solo con fines de liquidación del contrato.

PLAZO

LUGAR DE EJECUCIÓN | Área urbana del municipio de Soacha Cundinamarca

Los criteros cue se tendrán en cuenta para adelantar la invitación abierta en el presente proceso serán los siguientes:

1. Que sean constructores y tengan inscritos como mínimo tres de los siguientes Códigos UNSPC, 80101500,
80101600, 81101500, 81101600, 95121700.
2. Que hayan realizado contratos igual o mayor Al 10095 del valor del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE),
expresado en SMMLV (131,16 SMMLV).
3 Que tengan capacidad de contratación y capital de trabajo.

Que por lo averior EPUXUA E.I.C.E procederá a buscar empresas con capacidad de ejecutar el objeto del presente
proceso.

Las empreses serán identificadas y se consultarán a partir de dos principales fuentes:

*  Euscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP ! y SECOP Il,
meciante la identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con obras.

Directoric de Proveedores SECOPII (Códigos UNSPC 80101500, 80101600, 81101500, 81101600, 95121700)
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2. OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE PARA SATISFACER LA
NECESIDAD

2.1. UNSPSC (United Nations Standard Products And Services Code)

Se establecen los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como CÓDIGOS DE NACIONES UNIDAS
EN ESPANOL. De esta forma, la clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, es el siguiente:

Segmento

Servicios de Gestión, Servicios Seniicios de Consultoría" " Servicios de Asesorías de de Negocios y80101500 Prolesinsles de Empresas y Servicios Gestión Administración
Iministrativos Corporativa

Servicios de Gestión, Servicios s ;
80101600 | Profesionales de Empresas y Servicios Qe dos de Asesorías de Gerencia de Proyectosd " estión

Administrativos

81101500 Servicios Basados en Ingeniería, Servicios Profesionales de Ingeniería Civil y
Investigación y Tecnología Ingeniería y Arquitectura Arquitectura

Servicios basados en ingeniería, Servicios profesionales de inet A
81101600 investigación tecnología ingeniería Ingeniería mecánica

, Estructuras y Edificios Edificios y Estructuras95121700 | Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías Permanentes Püblicos

Código de la estructura detallada de la clasificación industrial Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU:

Construcción de edificios
um L Construcción de edificios.

411 jConstrucción de edificios resid
dM2c Construcción de edificios no re: ales

H i :Obras de ingeniería civil
421 4210 — Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
1422 14220 jConstrucción de proyectos de sencio püblico
1428 4290 Construcción de otras obras de ingenieria cial

Fuente: DANE, Estructura Detallada CIIU Rev. 4 A.C. (Excel - actualización 2022).

3. ANÁLISIS DEL SECTOR

El municipio de Soacha Cundinamarca requiere adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de
CONTRATACIÓN DIRECTA, que permita realizar la Siguiente contratación:

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL MUNICIFIO DE
SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 376-2025,
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA Y
EPUXUA E.I.C.E.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción
del acta de inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su vigencia será igual por el plazo de ejecución y
6 meses más. EI término adicional de ejecución será solo con fines de liquidación del contrato

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: EI presupuesto oficial estimado para la contratación es por la suma de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE
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PESOS M/CTE ($229.655.720) MICTE . Incluido IVA, estimado por el INSTITUTO MUNICIPAL * PARA
LA recreación Y EL DEPORTE DE SOACHA con base en los valores unitarios de los elementos
requeridos los cuales fueron previamente cotizados con diferentes empresas en el mercado y respaldados mediante
certificado de disponibilidad DIS-2026000073 del 09 de enero de 2026, Los valores unitarios que se encuentran
establezidos en cada uno de los proyectos objetos de intervención se encuentran acorde y soportados por cotizaciones,
Acorde a lo anterior se sefialan como variables en el citado análisis los Siguientes:

33. — ASPECTOS ECONÓMICOS

3.1.1. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IIOC) (DANE,2025)

Durante el primer trimestre de 2025 (Enero — Marzo), la producción de obras civiles a precios constantes registró un
crecimiento de 3,875, frente al mismo trimestre de 2024, esto se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco
grupos de obra: el grpo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual
de 61,076 y aportó 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, presas,
Sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), presentó un aumento de 9,496 y sumó 1,0 p.p a la variación anual
a precios constantes.

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (1 trimestre")
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Tabla 1: Producción de obras civiles
Fuente Dane

3.1.2. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILE (ICOCIV)

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio
de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras
civiles desarrolladas en el país. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos
constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de
costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que
permite contar con resultados segün dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. Este boletín técnico presenta los
resultados del ICOCIV (nümero índice base diciembre 2020-100) disefiado a partir de la implementación de los
lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2 . El ICOCIV permite contar con resultados
precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos en la
construcción de las obras civiles.

En mayo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,2776, en comparación con abril de 2025. Dos de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio
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EPUXUA
nacional (-0,2776): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
tüneles (-0,3396) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,2996). Por otra parte, las
agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,2696), Tuberías para la conducción
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,1596) y
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,1096), se ubicaron por encima del
promedio nacional.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV segün agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Mayo 2025

Carreteras, calles, vias Puertos canales, presas, ^ Tuberías para la. Construcciones en Construcciones Total
férressypistasde — sistemasderiegoy otras conducdióndegasa ^ — minasy plantas — deportivas al aire libre y
atemizaje, puentes, ^ obrashidráulicas — larga distancia lineas de ^ — industriales —— otras obras de ingeniería.

carreteras elevadas y facueductos) comunicación ycables. civil
tüneles de poder, tuberías y

cables locales, yobras.

530201 530202 530203 530204 530205

Tabla 2: Variación mensual
Fuente Dane

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones negativas se evidenciaron en:
Puentes y carreteras elevadas (-0,80?6), Pistas de aterrizaje (-0,7376) y Ferrocarriles (-0,7196). En cuanto las subclases
que presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Centrales eléctricas (-0,0196), Tüneles (-0,0696) y
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,099,). Por otro lado, la ünica variación
positiva se presentó en la subclase Cables locales y obras conexas (0,0690).

4. ANÁLISIS MACROECONÓMICO

44. Importancia del sector de estudio

SECTOR PRIMARIO Sector Agropecuario: Agricultura, silvicultura, y ganadería. /
Sector Minero.

SECTOR SECUNDARIO Sector Industrial: Industria Textil, Industria manufacturera,
Industria Automotriz. Sector minero-energético / Sector
Construcción

SECTOR TERCIARIO Sector Servicios: Servicios de comunicaciones inmobiliarios,
comerciales, transporte, financieros, profesionales, turísticos y
püblicos.

Sector de la Construcción

La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la economía que utiliza
insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados por otras ramas e industrias como la
cementera, siderürgica, del vidrio, pinturas y plástico, maderera, eléctrica y metalürgica, entre otras, y cuya dinámica
representa, por los encadenamientos asociados e intensificación de la demanda de bienes que producen tales compariías,
un verdadero impulsor de la economía del país, además por su destacada contribución en la generación de empleo al
ocupar todo tipo de personal, desde mano de obra no calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos,
profesionales y especialistas en distintas áreas del conocimiento.
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Dentro de los agentes que componen el sector construcción, encontramos tres clasificaciones:

Primerc, encontramos los Industriales y Comerciantes: En este segmento se encuentran tanto las empresas encargadas
de la manufactura de insumos del sector, como las empresas y profesionales independientes que comercial este tipo de
insumos finales de construcción. Segundo, Constructores, Contralistas y Consultores: Empresas y profesionales
indeperdientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas, al igual que empresas
dedicadas especialmente a la interventoría y construcción de obras de infraestructura, y finalmente, se encuentran las
Entidades Financieras, de Servicios Püblicos y Otros: Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que
intervienen en la vinculación con el sector de de la construcción. De igual manera se encuentran empresas aseguradoras
y de servicios püblicos, entre otras.

Parte de esos especialistas son las personas naturales, empresas u organizaciones dedicadas a las actividades tanto de
consultcría para prestar soporte calificado desde los conceptos iniciales hasta el cierre mismo de los proyectos, como para
realizar la interventoría de proyectos y de obras de ingeniería, que ofrecen conocimiento profesional especializado en
diversas materias para garantizar la óptima asignación de presupuestos, el cumplimiento de cronogramas de obra, la
ejecución de trabajos con altos estándares de calidad, la sujeción a requerimientos y parámetros ambientales, el
cumplimiento de los aspectos legales por las partes implicadas (contratista-contratante) y, en general, todos los aspectos
que perriitan asegurar el logro de las metas y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los contratos de obras. En
otros términos, el desarrollo de un proyecto de construcción, por lo general, trae aparejado una labor de consultoría de alto
valor agregado centrada en la vigilancia y control, que sirve para ahorrar recursos y evitar problemas, demoras y
sobrecostos.

La principal asociación que participa en este sector es La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual es
una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro que reüne a nivel nacional empresas y personas naturales
relacionedas con la cadena de valor de la construcción, su importancia recae en velar el correcto desarrollo de la economía
del país.

Existe ur alto nivel de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los
países, el grado de desarrollo de infraestructura püblica de un país guarda relación directa con su competitividad y
capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la construcción ejerce un papel protagónico en la economía por su
efecto tracción sobre buena parte del aparato productivo comercial e industrial, la producción y la alta generación de
empleo.

No hay duda que la construcción, bien sea de plantas industriales, de soluciones habitacionales y especialmente de
grandes obras de infraestructura püblica (vías, puentes, tüneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia
crucial er el nivel de actividad económica que se alcance en la sociedad, razón por la cual, los gobiernos en sus distintos
niveles (runicipal, distrital, departamental y nacional) plantean estímulos para apalancar desde lo püblico dicha actividad
y, particularmente, promoviendo la ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando generar capacidad de crecimiento,
propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística local, regional y nacional.

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,776 respecto al mismo periodo de
2024pr . Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9?6 (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
* Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,196 (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
* Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,596 (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,896. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

* Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,196.
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EPUXUA ANÁLISIS DEL SECTOR

* Actividades financieras y de seguros crece 1,076. 2 u "
* Administración püblica y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención
de la salud humana y de servicios sociales crece 0,676.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen"
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (95)
Serie ajustada por

Serie original — efecto estacional y
Actividad económica. calendario.

Anual Trimestral
2025"; 2025.1;
2024".1 2024"-1V.

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y p 71 02
Explotación de minas y canteras 50 02
industrias manufactureeas 14 02
Suministro de electricidad, gas. vapor y aire acondicionado" 12 DEI
Construcción ET 1a
Comercio al por mayor y al por menor* 19 04

07 10
de seguros ER] 10

liarias 21 a5
esionales, cientificas y técnicas* 10 06

sa, educación y satud* is 08
tenimienta y recreación y otras . .

dades de setvicios' n M
Valor agregado bruto 2I [rr]
Impuestos menos subvenciones ls productos 22 [z]
Producto Interno Bruto 2I 08

4. Producto interno bruto (PIB) y participación del sector de la Construcción 2023

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,796 respecto al mismo periodo de
2024. En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,596 en su serie original, ressecto al
mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: * Construcción de edificaciones
residenciales y no residenciales decrece 7,096. * Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio
püblico y de otras obras de ingeniería civil crece 3,896. * Actividades especializadas para la construcción de edificaciones
y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,796.

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,796 con relación a! mismo
trimestre de 2024. A! analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construcción de 3,5*6 en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución
del valor agregado de las edificaciones (-7,096). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 3,896
y el de las actividades especializadas decreció en 3,7?6.
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Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)
Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción
| trimestre (2024-2025P")

[ BRE EE
[s]

xm 20
I]FU u 73
$0 9 AL 07 [5 7]

40 5,5

PIB Indicador d
Obr.

Tabla 4. Indicadores económicos — Tasas de crecimiento 2022pr
Fuente: Dane

Valor agregado Construcción

Teniendo en c.enta que el objeto del contrato es la contratación de una obra de construcción, es importante anotar que el
dinamismo de ste sector tiene mucha incidencia sobre la actividad económica general, dados los fuertes encadenamientos
que tiene con rnuchas ramas de actividad económica, en particular la industria manufacturera y los servicios financieros.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen"
Primer trimestre 20255

Tacxx de crecimiento (34)
Serie Serie ajustada por
i efecto estacional yoriginal alendari

Actividad económica selendario
Anual Trimestral

2025"4/ 2025".1/
20244 2024"-AV

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 70 m
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril i8 02
A es lizadas para la construcción de edificaciializadas para la construcción de edifica ui "
obras de ingenieria civil

Construcción 13,5 Bri

Grafica 4. Valor agregado.
Fuente: Dane

Indicador de Producción de Obras Civiles

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
país. La medizión y el análisis de su comportamiento son importantes en el disefio de políticas macroeconómicas y la
elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del püblico en ceneral.

De acuerdo ccn lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en su interés de extender

Teléfono: (601) 9011092
Dirección: Carrera 6 Bis s* 11-20
Barrio La Unión, Soacha - Cundinamarca
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sus fronteras temáticas, en el afio 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de rs
Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a
partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso
productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles,
siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados
económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segün la clasificación central de productos (CPC V2
A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tüneles; 530202 Puertos
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de. gas a
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 580204
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería
civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones
y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

Perspectivas Económicas

"El sector constructor en Colombia se encuentra en un momento de transición clave. Con una mezcla de variables
económicas, sociales y de política püblica en juego, el panorama sugiere desafíos y oportunidades para quienes forman
parte de esta industria estratégica.

EI 2025 iniciará con mucha expectativa. Sabemos que uno de los factores determinantes será el comportamiento, de las
tasas de interés, que dinamizaron las ventas en el ültimo tramo del 2024. En noviembre, la comercialización de vivienda
acumuló un crecimiento del 1,7 96 y cerraría el ario cercano al 3 96.

Este impulso debería extenderse al primer semestre del 2025, de manera que se espera movilizar un importante stock de
unidades disponibles para la venta. Sin embargo, todavía inquietan las restricciones a la oferta, como aquellas impuestas
por las salvaguardias a varios insumos clave, a las que se suman los costos de financiación que aün están elevados y
limitarían — el lanzamiento ^ de — nuevos proyectos y el inicio de nuevas obras." Fuente:
https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/103/editorial/el-2025-ano-de-expectativas .

5. ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de oferta es la investigación que se realiza para analizar y comprender la oferta de bienes, servicios o productos
en un mercado específico, así mismo para conocer proceso que sirvan de referencia al área de planeación contractual
para adelantar exitosamente el presente objeto contractual.

Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP ! y Il, mediante la
identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con el objeto del proceso a contratar.

Directorio de Proveedores SECOPII (Códigos UNSPC). Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, se realiza la
büsqueda de empresas que se especializan en estas actividades.

Código:
UNSPSC Segmento: -: Familia

Servicios de Gestión, Servicios Servicios de Consultoría
, " Servicios de Asesorías de de Negocios y80101500 | Profesionales de Empresas y Servicios " ZAdministrativos Gestión Administración

Corporativa

Servicios de Gestión, Servicios
80101600 |Profesionales de Empresas y Servicios

Administrativos

Servicios de Asesorías deGestión Gerencia de Proyectos

Teléfono: (601) 9011092
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Servicios Basados en Ingeniería, Servicios Profesionales de Ingeniería Civil y81101500 ARA j N / ,Investigación y Tecnología Ingeniería y Arquitectura Arquitectura

Servicios basados en ingeniería, Servicios profesionales de ; A
81101600 investigación tecnología ingeniería Ingeniería mecánica

2 , Estructuras y Edificios Edificios y Estructuras95121700 |Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías Permanentes Püblicos

Segün el SECOPII, la cantidad de proveedores identificados con los códigos, pertenecientes a actividades del sector:

^ Se encuentran Registradas 4286
CÓDIGO UNSPC 80101500 Empresas

^ Se encuentran Registradas 5111
CÓDIGO UNSPC 80101600 Empresas

CÓDIGO UNSPC 81101500 $e encuentran Registradas 6422
REGISTRO DE p entran Redistradas 1678

PROVEEDORES SECOPII. — | CÓDIGO UNSPC 81101600 mE egistracas
Se encuentran Registradas 3271

CÓDIGO UNSPC 95121700 Empresas

| ECIDENEDUIIM
LIZHNEXD

i. Teléfono: (601) 3011092
wwrw.epuxua.gov.co |. Dirección: Carrera 6 Bis f 11-20
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En Colorrbia, el sector de obra civil, sin la pressncia de monopolios u oligopolios que dcminen el mercado. Esto permite la
participación de ura amplia gama de empresas, desde pequeíias y medianas hasta grandes organizaciones. Esta
diversidad es zruc al para la prestación de servicios eficientes y competitivos en la construcción.

6. ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por otras entidades püblicas en sus diferentes
etapas, para ver como contratan y bajo qué mcdalicades se adelantan este tipo de procesos a nivel nacional:

Gyepuxuae,e» i
Ww. epuxus gov.co || Dirección: Carrera 6 Bis & 11-20|. Barro La Unién, Scazha - CundinamarcasontactenosQepuxua.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR

* 14

mA ANÁLISIS DE LA DEMANDA |tratación
-

Gasto Mensual " Seleccione e ajo

"Seleccione ia Fecha

|

|
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Nombre de Proveedor
Proveedor

seleccionado

Valor Total Estimado para el
Proveedor

$ 138 bill.

Nómero de Contratos del)
Proveedor.

168,£0 mil

Origen del Proveedor
No

identificado

Valor Total Estimado por Proveedores.

Valor Tctal Estimado por O^gen de Proveedores.

Origen de Proveedores - Nivel Interzacional
eu

Shlor

Nümero de Contratos por Proveedores

—

Origen de P-oveedores.
feme

.

Origen de ?ro»eedcres

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección

.
LS

E

n

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-enal sis-de-la-demanda-y-de-
la-oferta

Con el fin de garantizar la correc:a ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperada, se consultó en la página
virtual del SECOP 2 pera tomar una muestra de orocesos que entidades püblicas hayan celebrado en los afios anteriores
oen la presente vigencia con objeto contractual similar a la presente contratación. En la consulta se evidencia que un gran
nümero de entidades han contratado la prestación del servicio que se pretende por la entidad:

XE
Q Q aepouscice.
www.epuxaa.gov.co
cortactenosQ epuxua.gov.co
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ANO/NO. — —. ENTIDAD. — | OBJETO ESTADO

RMPRRPAGE | INTER m Y
2028 pESur-OC-80- L A 1 pur Publicado | —$748.666.257Me c ES |

2025 ADD | CHUNC XO.

INTER. ÍA IosPAS FINANCIERA DE VEU ^ SOR '202 - Publicado | — $ 254.659.300aL. IN vA ia
2025 eb. Ae M ul Adjudicado| —$1.730.369.397

a

- RESP cLa2025 o95.20p5.ip É 3

ALI "M

QS

hus
(QN,

E Publicado | — $ 937.630.991

NOTA: Los procesos a continuación relacionados se presentan ünicamente a modo de consulta del sector, con el objetivo
de tener una perspectiva de los procesos abiertos por otras entidades, procesos exitosos, presupuesto designado y
oferentes suelen presentarse a este tipo de procesos.

Se aclara que la información aquí presentada no constituye fuente para el cálculo del presupuesto oficial estimado, hi otros
aspectos técnicos propios el proceso que pretende abrir EPUXUA E.lI.C.E.

T. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley
019 de 2012 y segün lo establecido en el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana, el estudio de
sector debe identificar aquellos bienes o servicios de origen nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que sefiala lo siguiente: "(...) En los contratos que
deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ser ofertado por una persona natural colombiana
0 por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un
proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal
colombiano, segün corresponda.

De acuerdo con el análisis macroeconómico realizado se puede determinar que el sector de construcción es uno de los
que mayor dinamismo le genera a la economía nacional, generando empleo y un incremento en el consumo v en los
ingresos de los hogares. Por otra parte, el análisis de demanda y de oferta indica que en afios anteriores se han realizado
diferentes procesos de obra tanto en El MUNICIPIO (se toma esta referencia, dado que EPUXUA E.I.C.E. es una empresa
nueva), como en otras entidades püblicas, lo cual sugiere que este tipo de servicios son muy demandados, estimulando
la industria nacional a partir de la producción de bienes (insumos de obra) que puedan ser utilizados en este tipo de
procesos y llevando a que más empresas demanden mano de obra especializada que pueda ejecutar eficientemente el

QUopuxuac.i.c.o.
T
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objeto contractual.

El país cuenta con la suficiente oferta de empresas nacionales, que a lo largo de los ültimos aiios han prestado el servicio
de cons:rucción a diferentes entidades del sector püblico, lo cual permite inferir que hay diversidad de empresas que
pueden cubrir las necesidades que las entidades requieren para cumplir exitosamente los diferentes procesos.

Porlo anterior, es posible concluir que, para la ejecución de las obras requeridas, en cumplimiento del mencionado Decreto,
se apoyará a la Industria Nacional mediante la vinculación de mano de obra por prestación de servicios colombianos, por
parte de las empresas identificadas, al igual que la demanda de bienes (insumos de obra) de origen nacional.

8. ANÁLISIS TÉCNICO

El presente proceso contractual pretende adquirir *"INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
376-2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE
SOACHA Y EPUXUA E.l.C.E" .con la cual se pretende dar cumplimiento a los lineamientos del Contrato.

8.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dendo alcance cumplimiento al objeto contractual los componentes con sus respectivos ítems a desarrollar propuestos
mediante la consultoría derivada del contrato interadministrativo 376-2025, previa aprobación del INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE DE SOACHA son los siguientes:

Las actividades que se deberán realizar son las siguientes:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO CON EQUIPOS DE
ALTA PRECISION.

EI estudio de levantamiento topográfico (altimétrico y planimétrico) para las obras que forman parte de la
construcción del escenario deportivo integral para atletismo del municipio de Soacha consiste en realizar
mediciones de campo que incluyen planimetría y altimetría, fundamentales para los distintos componentes y
obietivos de estas obras y que servirán de base para la elaboración de otros entregables y documentos técnicos
de este proyecto, se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local y que la
información altimétrica tenga la precisión requerida, referida al catastro municipal.

El resultado debe entregarse en un informe final y en los respectivos planos de topografía, lo anterior, en medio
magnético y en tres juegos impresos firmados en original, que deben incluir planimetría, altimetría, localización
general, cuadros de áreas, zonas de afectación predial (si aplica) e identificación de redes de servicios püblicos
(energía, acueducto, alcantarillado pluvial, alcantarillado aguas negras, gas, redes subterráneas. redes secas y
demás encontradas en las zonas verificadas), además, es necesario presentar un memorial de responsabilidad
del profesional en topografía con copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia.

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICO PARA SUPERFICIE SINTÉTICA DEPORTIVA,
ESTRUCTURA PARA GRADERÍAS OBRAS COMPLEMENTARIAS .

El estudio geotécnico (estudio de suelos) y el disefio de cimentación para cada uno de los escenarios que
componen el escenario deportivo integral para atletismo tiene como objetivo principal determinar las
características del terreno en cada área específica, con el fin de definir el tipo de cimentación más adecuada
para una superficie sintética deportiva y emitir que garanticen la estabilidad de cada una de las obras que forman
parte de este escenario, por lo cual se analizarán las propiedades físicas y mecánicas del suelo en las distintas
capas de profundidad para recomendar la cimentación más acorde con las obras, considerando los
asentamientos de la estructura y el peso que va a soportar, el estudio incluirá apiques y perforaciones mecánicas
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(segün corresponda), de acuerdo con lo exigido por la NSR-10, WORLD ATHLETIC y la ejecución de ensayos
geomecánicas de clasificación y resistencia, permitiendo conocer el límite de interacción subsuelo-estructura.

Los resultados suministrarán la información necesaria y requerida para los disefios estructurales e hidráulicos
de cada escenario del ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL PARA ATLETISMO y se incluirán análisis de
licuefacción si el tipo de suelo lo requiere, las pruebas de laboratorio mínimas contemplarán la toma de muestras
en superficie (segün corresponda), identificación y clasificación de suelos, CBR, resistencia al corte, compresión
encofinada, compresibilidad y evaluación del potencial expansivo, si se detectan suelos expansivos, además el
análisis garantizará los factores de resistencia y estabilidad para cada escenario del proyecto, protegiendo las
construcciones vecinas.

Los ensayos y pruebas anteriormente descritas serán evaluadas y verificadas por el interventor, por lo que, si
este considera necesario de acuerdo con una justificación técnica o norma vigente, se deberán realizar las
pruebas adicionales o ajustes por parte del consultor, estas nuevas pruebas no deberán generar Costos
adicionales, serán por cuenta del consultor.

Se deberá presentar un Informe Final y los Planos Geotécnicos segün corresponda, lo anterior, en medio
magnético y tres copias impresas firmadas en original, el documento de Informe contendrá la totalidad de la
información recopilada y tratada en este entregable, así como las recomendaciones y conclusiones basadas en
las investigaciones realizadas, de acuerdo con las muestras tomadas en campo y que fueron analizadas,
permitiendo desarrollar el disefio de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, asegurando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir, igualmente, este
Informe deberá incluir un documento de consolidación de la información de campo y de laboratorio, así mismo
Se deberá presentar el respectivo memorial de responsabilidad del calculista o disefiador geotécnico, adjuntando
copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia de la misma.

DISENO ARQUITECTÓNICO, URBANISMO, PAISAJISMO Y BIOCLIMÁTICA

Este entregable comprende el disefio arquitectónico, urbanístico, paisajístico y bioclimático del Escenario
deportivo integral para atletismo, por lo que se deberá hacer entrega de la siguiente manera:

original que contenga el disefio arquitectónico y urbanístico cumpliendo con las normativas de la WORLD
ATHLETICS, incluyendo planos generales, específicos, vistas y detalles, además del proyecto urbanístico y
paisajístico de la totalidad de los diferentes predios, este deberá cumplir con la distribución de áreas segün la
reglamentación internacional para este tipo de escenarios.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales,
plantas generales e isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador y/o arquitecto
especializado en escenarios deportivos responsable, acompafiado del memorial de responsabilidad del
disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

Paisajismo: La arquitectura del paisaje realiza gestiones, planos y disefios para rehabilitar y conservar espacios
respetando la configuración del medio ambiente de forma consciente, por lo que deberá presentar un informe en
medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que contenga la implementación de las normas
vigentes que rigen la arquitectura del paisaje a nivel nacional. El informe incluirá las memorias de verificación,
estudio y cálculo del disefio, especificando las tablas y parámetros utilizados, además de los criterios, normas y
metodologías aplicadas. También se deben presentar los cuadros de cantidades de obra, junto con las
especificaciones de los materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos, se debe considerar una
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alternativa que garantice la articulación de zonas verdes con zonas duras.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales,
plantas generales e isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
sefialando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable,
acompafiado del memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de
vigencia Bioclimática: Con respecto a la arquitectura bioclimática, esta consiste en el diseíio de edificios teniendo
en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los recursos disponibles, como el sol, vegetación, Lluvia y
vientos, con el fin de disminuir los impactos ambientales y reducir el consumo energético, estos diserios buscan
proyectar edificaciones con sostenibilidad medioambiental, reduciendo costos de mantenimiento, facturas y
mejorando la productividad laboral mediante espacios ambientalmente adecuados, incluyendo la provisión de
parqueaderos adecuados, lo cual debe contemplarse como una obligación del consultor en la estructuración del
proyecto, deberá presentar un informe en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que
contenga la implementación de las normas vigentes a nivel nacional, junto con las memorias de verificación,
estudio y cálculo del disefio, incluyendo tablas y parámetros utilizados, así como los criterios, normas y
metodologías aplicadas. Además, se incluirán los cuadros de cantidades de obra, especificaciones de materiales,
equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales,
plantas generales, e isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
sefialando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del diseftador responsable,
acompafiado del memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de
vigencia.

DISENO ESTRUCTURAL

EI disefio estructural de las obras que forman parte del Escenario deportivo integral para atletismo, debe incluir
el estudio de vulnerabilidad, los cálculos y planos estructurales de todos los elementos estructurales y no
estructurales, graderías, además de planos de taller si es necesario, esto aplicará para cada uno de los bloques
del proyecto, el cerramiento perimetral y las obras exteriores (vías principales, vías internas, parqueaderos,
andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros), segün lo defina el disefío arquitectónico. También se
contemplarán estructuras adicionales como tanques de agua, calderas, piscinas y muros de contención.

El disefto se ejecutará bajo los lineamientos de espacios y equipamientos definidos por la WORLD ATHLETIC y
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA IMRDS, además de los criterios de
bioclimática, sostenibilidad y aprovechamiento de energías renovables, normatividad urbanística vigente, y los
parámetros establecidos en la norma de construcciones sismo-resistentes NSR-10, Estructuras para graderías
y obras complementaria y fundaciones especializadas para superficie sintética.

Se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres juegos impresos y firmados en original, que
incluya los diseiios estructurales correspondientes a la totalidad del disefio arquitectónico de cada uno de los
equipamientos requeridos en el escenario deportivo integral para atletismo, acompariado de las memorias de
cálculo de todos los elementos portantes, estas memorias deben incluir la descripción de las teorías y análisis
estructurales aplicados, el sistema estructural utilizado, tipo de cimentación, hipótesis de cargas, evaluación de
cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales, niveles freáticos,
condiciones particulares como inundaciones, efectos de flotación y la especificación total de los materiales,
cortes, plantas y despieces. Además, se debe indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema
de resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, la verificación de derivas y los listados del procesamiento
de datos, también se debe entregar una descripción y memoria de cálculo completa de los principios bajo los
cuales se realizó el disefio, incluyendo los datos de entrada y salida del procesador automático, con sus
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respectivos esquemas, las memorias deberán estar firmadas por el Ingeniero y/o especialista estructural
responsable, así mismo se deberá presentar el respectivo memorial de responsabilidad, adjuntando copia de la
matrícula profesional y el certificado de vigencia de la misma.

Se deberán presentar los siguientes planos en medio magnético y en tres juegos impresos y firmados en original:
planos estructurales constructivos de cada uno de los equipamientos requeridos, los cuales deben incluir plantas
con la localización y dimensiones de todos los elementos, despieces, colocación de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales necesarios para una fácil interpretación y ejecución, junto
con las cartillas de despiece. En los planos, se deberán especificar los materiales de construcción en vufmto a
Su calidad, los procedimientos y detalles constructivos, así como toda la información relevante para la
construcción, se deberá indicar el grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se disefió el sistema
de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos, y el grupo de uso
correspondiente. Además, se deberá entregar un cuadro resumen de cantidades de obra en concordancia con
los planos, cartillas y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y el despiece de los elementos, las
especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades derivadas de los estudios y disefios
para la ejecución de las obras del escenario deportivo integral para atletismo deberán estar firmadas por el
ingeniero estructural responsable. Igualmente, se incluirán las especificaciones de materiales, detalles y
procedimientos constructivos validados por el Ingeniero y/o especialista estructural.

Se debe entregar por parte de la Interventoría el concepto e informe de revisión del Disefio Estructural.de un
revisor independiente, el cual deberá ser diferente al especialista estructural de la Interventoría, lo anterior, bajo
los lineamientos y perfiles establecidos en el Capítulo 3 de la Ley 400 de 1997, esto ültimo, no deberá referir
costos diferentes a los ya previstos en el Contrato de Interventoría a los Estudios y Disefios y se establecerá
como una obligación especifica a ejecutar por parte del Interventor

DISENO DE REDES (Segün aplique Incluye: Diseiio Hidrosanitario, Disefio Red de Detección y Extinción
Contra Incendios, Disefio de la Red de Gas, Disefio Eléctrico e iluminación, Disefio Red CCTV, Disefio
Red de Voz y Datos, Disefio de Acüstica y Disefio de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica).

aguas residuales: garantizando el cumplimiento de las normativas de calidad, se deberá presentar un Informe
Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, este documento debe contener lo
Siguiente: memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio, incluyendo las tablas y parámetros utilizados,
indicando los criterios, normas y metodología aplicada. Además, se deberán incluir cuadros de cantidades de
obra, especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos. El informe deberá
detallar el sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta su sitio de disposición final, ya sea
a través de un alcantarillado existente, se deberá incluir el disefio del sistema integrado de recolección y
disposición de aguas negras, contemplando su sistema de tratamiento, así como el sistema integrado de
recolección y disposición de residuos, incluido su sistema correspondiente.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los planos que incluyan los
diámetros, cantidades y especificaciones de materiales, así como las especificaciones de equipos de presión,
además de los permisos, trámites y aprobaciones de licencias necesarias exigidas por la Empresa de Servicios
Püblicos, la planta general de localización de redes indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios,
especificación de materiales, plantas generales de redes e instalaciones existentes y un isométrico de redes
donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los tramos a intervenir, cada
documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable y el memorial de responsabilidad del
disefiador hidrosanitario, adjuntando copia de la matrícula profesional! y su certificado de vigencia.

Diseiio de Redes de Gas: Este disefio se regirá por la ley 142 de 1994 y las normativas nacionales, garantizando
un manejo seguro y eficiente del gas natural, se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres
copias impresas firmadas en original, que incluya la implementación de las normas vigentes que rigen esta
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rateria a nivel nacional (NTC2505), memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio con las tablas
parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida, cuadros de cantidades de obra
validados, especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos, así como los
trámites para la factibilidad y aprobación de disefios ante la empresa de gas correspondiente.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización de redes indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios con la especificación de
materiales, plantas generales de redes e instalaciones existentes, isométrico de redes donde se aprecien
c'aramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los tramos a intervenir, cada documento deberá
estar validado con la firma del disefiador responsable, además se deberá incluir un memorial de responsabilidad
del disefíador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la matrícula.

Disefio de Red Contra Incendios: El diseio de esta red se ajustará a las exigencias del reglamento NSR-10,
asegurando que el complejo cumpla con los requisitos mínimos de protección, deberá presentar un Informe Final
en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, que incluya lo siguiente: un informe detallando
la implementación de las normas vigentes a nivel nacional; memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio,
incluyendo tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología aplicada; cuadros de
cantidades de obra; y especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de
materiales; plantas generales de las redes; isométrico de redes, donde se aprecien claramente los recorridos,
dimensiones y accesorios, indicando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma
del disefiador responsable y se deberá incluir un memorial de responsabilidad del diseriador, adjuntando copia
de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

Diseíio Eléctrico e iluminación: Este disefio cumplirá con las normas RETIE y RETILAP, y contemplará los
aspectos de distribución eléctrica y seguridad, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres
copias impresas firmadas en original que incluya lo siguiente: memorias y cálculos eléctricos, indicando los
criterios, normas y metodología seguida, diagrama unifilar, especificaciones de materiales, detalles y
procedimientos de construcción, cuadro de cantidades de obra, cada documento deberá estar validado con la
firma del disefiador responsable, se deberá gestionar el trámite del proyecto con el operador de red local, segün
los parámetros establecidos por cada uno conforme a sus protocolos, incluyendo el trámite de maniobra de
conexión definitiva, también se deberá presentar el memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia
de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la matrícula.

Si aplica, se deberán incluir redes de media tensión, subestación eléctrica, medida de resistividad del terreno,
disefio de malla de puesta a tierra, disefio de apantallamiento eléctrico, acometidas eléctricas, proyecto aprobado
por el operador de red (serie 3 o serie 5, segün factibilidad de ENEL CODENSA), disefio de circuitos de
iluminación interior y exterior, estudios de iluminación, disefio de circuitos de fuerza, diserio de protecciones
eléctricas de baja tensión, análisis de riesgo eléctrico, memorias de cálculo, que deben incluir todos los
requerimientos generales de las instalaciones eléctricas estipulados en el capítulo 8 del reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, diagrama unifilar, cuadro de cargas, especificaciones técnicas, cantidades de
ob:a eléctrica y presupuesto de obra eléctrica, incluidos análisis de precios unitarios (APU).

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de
materiales; detalles de instalación de tableros y aparatos necesarios para los proyectos; diagramas y tablas de
cableados, especificando el calibre de conductores, códigos y demás información relevante para la ejecución del
proyecto. Todo lo anterior deberá estar validado con la firma del disefiador responsable.
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Disefio de Ventilación Mecánica: Se implementará un sistema que mantenga condiciones adecuadas de
temperatura y calidad del aire, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas
firmadas en original, que incluya lo siguiente: un informe detallando la implementación de las normas vigentes
que rigen esta materia a nivel nacional, memorias de verificación, estudio y cálculo de diserio, incluyendo tablas
y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida; cuadros de cantidades de obra;
y especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta
general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de
materiales, plantas generales de las redes, isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos,
dimensiones accesorias, indicando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma
del disefiador responsable, y deberá incluir un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de
la matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma.

Diseiio Electrónico y Comunicaciones: Este disefio se orientará a establecer un sistema de voz y datos
conforme a las normas EIA/TIA 568A/B, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias
impresas firmadas en original, que incluya lo siguiente: memorias y cálculos electrónicos, indicando los criterios,
normas y metodología seguida; diagrama unifilar; especificaciones de materiales, detalles y procedimientos
construcción, validados por la firma del disefiador; cuadro de cantidades de obra; y cada documento deberá
estar validado con la firma del disefiador responsable. Además, deberá incluir el trámite de maniobra de conexión
definitiva y un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula profesional y
certificado de vigencia de la misma. Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmacas en
original los siguientes planos: planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos
y accesorios, especificación de materiales, validados por la firma del disefiador; detalles de instalación de
tableros y aparatos que se requieran para los proyectos; y diagramas y tablas de cableados, especificando el
calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto.

Disefio Acüstico o Sistema de sonido: Cuando se requiere un control preciso de los parámetros acüsticos, de
acuerdo con las características funcionales del proyecto, las soluciones estándar rara vez son efectiyas, a
menudo resultando ineficaces y costosas, el disefio acüstico personalizado se convierte en una necesidad
fundamental, ya que permite abordar las particularidades del entorno y los objetivos específicos del escenario
integral deportivo par atletismo se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas
firmadas en original que incluya: medición y evaluación de las condiciones acüsticas del espacio; estudio de los
aislamientos acüsticos; simulación y actualización en programas de disefio acüstico asistido; y desarrollo global
de soluciones para el mejor acondicionamiento acüstico.

Se deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos:
plano de la construcción de dispositivos acüsticos personalizados, incluyendo tabiques para ventanas y puertas,
paneles absorbentes, difusores unidimensionales ylo bidimensionales, resonadores, etc.; planta general de
localización, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.; detalles de instalación de equipos y
aparatos que se requieran para el proyecto; diagramas y tablas de cableados, especificando el calibre de
conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto, además de un memorial de
responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la risma.

DISENO Y MODELADO BIM

EI disefio y modelado del escenario deportivo integral de atletismo se llevará a cabo utilizando Revit o similar, un
software avanzado para Building Information Modeling (BIM), este programa proporciona herramientas
poderosas que permiten implementar un proceso basado en un modelo inteligente para la planificación, diseiio,
construcción y gestión de todo tipo de infraestructuras, Revit es compatible con un enfoque multidisciplinario, lo
que facilita el disefto colaborativo y la integración de diferentes especialidades en un entorno 3D. EI diseío
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incluirá la coordinación técnica BIM en un nivel de desarrollo (LOD) 350, así como la integración de los disefios
de arquitectura y urbanismo, estructurales, redes, sistemas técnicos y funcionales, suelos y topografía.

Los entregables incluirán un Informe Final ejecutivo en medio magnético y tres copias impresas firmadas en
original, el Modelo en formato nativo de Revit y una versión en PDF para facilitar la visualización del producto
final, también se programará una inducción para la gerencia, el interventor y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA IMRDS, asegurando una adecuada comprensión del disefio y sus
implicaciones, se deberá incluir el memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula profesional
y certificado de vigencia.

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Incluye Cronograma de Obra)

PRESUPUESTO: El presupuesto de las ooras que forman parte del ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL
PARA ATLETISMO deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: resumen de cantidades de obra,
coordinados en su descripción y alcance con las especificaciones técnicas de acuerdo a la totalidad de los
disefios realizados; memorias de cálculo de las cantidades de obra de acuerdo con los disefios realizados;
presupuesto de obra detallado por ítems que se desarrollarán tomando el área construida, que incluye además
todas las obras exteriores descubiertas y complementarias; el consultor deberá entregar por cada memoria de
cálculo de las cantidades de obra el análisis de precios unitarios (APUs;s) debidamente ajustados a la ubicación
geográfica de este proyecto y a las condiciones locales propias de la zona donde se implementarán las obras,
entregara las especificaciones generales y particulares de la totalidad de las obras de construcción del
ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL PARA ATLETISMO, formas de medición y pago, análisis detallado y
estimación final del AIU, memorias de cantidades, criterios de calidad y aceptación para la revisión del valor de
cada uno de los ítems que serán aprobados dentro del presupuesto total de obra, cualquier falencia, error u
omisión en el listado o conformación de APU;s es responsabilidad exclusiva del consultor; mínimo dos
cotizaciones de soporte del precio de los insumos incluidos en la determinación de los APU;s, que sirvieron para
fijar el precio del ítem; listado de insumos valorizados utilizados para la elaboración del presupuesto;
especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo a los disefios realizados, el Consultor deberá de igual
manera actualizar el presupuesto a cualquier anualidad y/o fecha requerida por el INSTITUTO MUNICIPAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA IMRDS, lo anterior, sin que esto refiera mayores costos o cobros
diferentes a los ya contemplados en el Contrato de la Consultoría.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Los análisis de precios unitarios deberán venir acompariados con el
presupuesto detallado, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

Lista de precios básicos de materiales: El consultor deberá incluir una lista de todos los materiales suministrados
para la ejecución de las obras del escenario deportivo y sus complementarios. Se deberá incluir una lista de
todos los materiales que suministre el consultor, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida
y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se
empleen en el componente de materiales de los APU.

Lista de precios básicos de personal: El consultor deberá incluir una lista de todos los jornales del personal que
se utilicen. Deberá presentar la lista de jorna es del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en
el análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de
prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de la ley.

Lista de precios básicos de equipos: El consultor deberá incluir una lista de todos los equipos que se requieran
en cada uno de los proyectos. Se deberá incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista,
indicandc para cada uno la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida

Gyepuxuae.i.c.e. i Teléfono: (601) 9011092..epuxua.gov.co || Direceión: Correza 6 Bis 11-20
contactenosQepuxua.gov.co |. Barrio La Unión, Soacha - Cundinamarca



EPUXUA *.
ANÁLISIS DEL SECTOR

utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de
equipos de los APU.

El consultor presentará los análisis de precios unitarios ajustando su valor total al peso para cada uno de los
ítems del presupuesto. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las
siguientes definiciones:

Detalle: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en todos los
casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipos y Herramientas, Mano de Obra y
Transporte, especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor
total. Claridad: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el análisis y que sus operaciones aritméticas sean correctas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EI consultor deberá entregar la totalidad de las especificaciones técnicas de
todos los materiales, equipos, sistemas de conexiones y demás elementos que se utilizarán en las obras. Las
especificaciones deben incluir detalles precisos sobre las características técnicas, normas de calidad, resistencia
y durabilidad de los materiales, así como su adecuado uso en las diferentes fases constructivas, todo de acuerdo
con la exigido por la WORLD ATHLETIC.

Adicionalmente, se deberán especificar los métodos de instalación y conexión de redes eléctricas, hidráulicas,
sanitarias, y de comunicaciones, cumpliendo con las normativas vigentes a nivel nacional e internacional, las
especificaciones técnicas deben contemplar además los procesos constructivos claros que orienten la ejecución
de las actividades de las obras del Escenario deportivo

incluyendo métodos de trabajo, estándares de calidad, requisitos de seguridad y cumplimiento normativo, esto
garantizará que todas las obras se realicen conforme a las mejores prácticas de construcción y a las exigencias
del proyecto.

CRONOGRAMA DE OBRA: EI consultor deberá entregar un cronograma y/o programa de obra detallado, que
contemple todas las actividades necesarias para la ejecución completa de las obras. Este cronograma deberá
estar estructurado por fases constructivas, desde la etapa de inicio hasta la entrega final del proyecto, indicando
la duración estimada de cada actividad y los hitos críticos del proyecto. El documento deberá especificar los
tiempos de instalación de los sistemas de infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria y de comunicaciones, así
como las obras complementarias de urbanismo, paisajismo y acabados. Asimismo, el cronograma debe
contemplar los plazos para la adquisición de materiales, equipos y maquinaria, asegurando que estén alireeados
con las actividades constructivas. El cumplimiento del cronograma deberá ser monitoreado de manera estricta,
con la posibilidad de ajustes en función de los avances de obra, siempre manteniendo los estándares de calidad
y el cumplimiento de los tiempos acordados con la entidad contratante, considerando además cualquier
normativa vigente y las condiciones locales que puedan influir en la planificación.

TRÁMITES, PERMISOS Y CERTIFICACIONES.

Para la correcta ejecución de las obras que forman parte del ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL PARA
ATLETISMO, es fundamental gestionar los trámites y permisos necesarios, asegurando que se cumplan todas
las normativas legales y urbanísticas vigentes, uno de los permisos más relevantes es la obtención de la Licencia
Urbanística y la Licencia de Construcción (segün corresponda /si aplica), que permite verificar que el proyecto
Se ajusta a los planes de ordenamiento territorial y a las disposiciones urbanísticas del municipio. Además, se
deben considerar otros permisos que podrían incluir: autorizaciones ambientales, permisos de ocupación del
espacio püblico y cualquier otro documento requerido por las autoridades locales o regionales para garantizar el
cumplimiento normativo en cada fase del desarrollo del proyecto, es esencial que la documentación esté
completa y se presente de manera oportuna para evitar retrasos en la ejecución y asegurar la viabilidad del
proyecto, así mismo, el Municipio de Soacha a través de sus Secretarias estará facultado para solicitar cualquier
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gestión o permiso al consultor segün lo considere pertinente, lo anterior, sin que esto refiera mayores costos o
cobros diferentes a los establecidos en el Contrato de Consultoría que adelante la Gerencia, por lo anterior, este
entregable comprenderá un Informe Ejecutivo en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original
que incluya la trazabilidad de los tramites y permisos adelantados, así como las vigencias de los mismos y las
acciones a seguir, como anexo a este informe deberán venir cada uno de los documentos producto de las
gestiones de trámites y permisos generados.

De igual manera se debe tramitar ante la WORLD ATHLETIC la certificación internacional de la pista de atletismo,
la cerlificación de calidad de aire interior ante la GREENGUARD, certificación de bajas emisiones químicas ante
la GREENGUARD GOLD, certificados de calidad de material emitidos en fabrica y certificado de instalación por
personal especializado.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBRA (Incluye Plan de Calidad y Plan de Gerencia)

Con base en la localización de las obras del Escenario deportivo y su potencial impacto en el medio ambiente,
la gerencia debe asegurar que el consultor e interventor presenten un análisis exhaustivo del Plan de Manejo
Arjbiental (PMA). Este plan debe incluir, entre otros, el Plan de Calidad, que especificará las metodologías y
cri:erios de calidad a seguir durante la ejecución del proyecto, asegurando que todas las actividades y materiales
cumplan con los estándares requeridos por la normativa ambiental y de construcción, además, debe contemplar
el Plan de Gerencia, que definirá las responsabilidades de cada actor involucrado en el proceso, los mecanismos
de comunicación, y los procedimientos para la gestión de los recursos, asegurando la adecuada coordinación
enze el consultor, el interventor, y el contratista.

EI PMA también debe incluir un diagnóstico ambiental inicial, que evalüe las condiciones del entorno previo al
inicio de la obra, identificando posibles impactos negativos y proponiendo medidas de mitigación específicas.
Asimismo, se debe elaborar un programa de capacitación ambiental para el personal involucrado, que garantice
que todos los trabajadores estén informados sobre las mejores prácticas y procedimientos para la conservación
del medio ambiente durante la ejecución de las obras.

Es crucial que el PMA contemple un plan de monitoreo y seguimiento, que defina los indicadores ambientales a
evaluar y la frecuencia con que se realizarán estas evaluaciones, asegurando así que se cumplan las medidas
de miticación propuestas. Además, el PMA deberá incluir los trámites necesarios ante las entidades
cor»petentes, como las licencias ambientales y permisos de ocupación del suelo, para garantizar que todas las
act vidaces del proyecto se ajusten a las normativas vigentes.

Finalmente, el Consultor hará la entrega del Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme a la normativa vigente
y en función de lo indicado previamente, este documento incluirá, además de los elementos básicos requeridos
por la ley, un informe de socialización que detalle las reuniones realizadas con la comunidad, las observaciones
escritas, la lista de asistencia y un registro fotográfico, también deberá contemplar las medidas de mitigación,
les 'unciones y responsabilidades asignadas, los plazos y los costos asociados a dichas mitigaciones. Se incluirá
le metodología, la frecuencia y la duración de las actividades de seguimiento, así como los valores o condiciones
de activación para la implementación de medidas correctivas, el PMA deberá detallar los planes de seguimiento,
monitoreo, contingencia y abandono, asegurando así un manejo ambiental integral y adaptado a las
características de las obras del Escenario Deportivo, el PMA se debe entregar en medio magnético y en tres
cop as impresas y firmadas en original, se deberá incluir el memorial de responsabilidad del Ingeniero Ambiental
responsable del PMA con copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia, es importante dejar en
mención que el Consultor deberá articular el PMA con los acuerdos ambientales y proyectos normativos que
tenca en vigencia el Municipio de Soacha.

contactenosQPepuxua.gov.co |. Barro La Unión, Scacha - Cundinamarca
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El contratista debe contar con el siguiente personal mínimo:

ANÁLISIS DEL SECTOR

PERSONAL PROFESIONAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN
EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEDICACIÓN

TIEMPO
(MESES)CANTIDAD

DIRECTOR
INTERVENTORÍA
(ESPECIALISTA EN
GERENCIA — DE
OBRAS)

DE

Arquitecto o
ingeniero civil con
tarjeta profesional
vigente, con
mínimo Quince (15)
afios de ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.
Con título — de
posgrado en
Gerencia de Obras.

UNA (1)
certificaciones
como DIRECTOR
Yo.
COORDINADOR,
EN CONTRATOS
DE
INTERVENTORÍA A
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS .los
contratos
aportados deben
tener una
sumatoria de área
intervenida ^ sea
mínimo de Cinco
mil metros
cuadrados (5.000
m2).

1075

RESIDENTE
INTERVENTORÍA

DE

Ingeniero civil con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) aiios de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.
Con título — de
posgrado en
disefio urbano ylo
sostenible.

Una (1) certificación
como RESIDENTE
DE
INTERVENTORÍA
EN CONTRATOS
DE
INTERVENTORÍA
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS

E

ASESOR —
ARQUITECTÓNICO

Arquitecto con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
ocho (8) aiios de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.

una (1)
certificaciones
como . ASESOR
ARQUITECTÓNICO
EN CONTRATOS
DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS
DEPORTIVOS .

5096

ASESOR
PAVIMENTOS
(ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA
VIAL YIO
PAVIMENTOS)

DE Ingeniero civil, con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) aos de
ejercicio
profesional,

Un (1) certificación
como

ESPECIALISTA EN
VÍAS EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A

1076

vesrwa
contactenosQ epuxua.gov.co

'puxua.gov.co
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contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.
Con posgrado en
infraestructura vial
ylo pavimentos

ESCENARIOS
DEPORTIVOS .

ASESOR
HIDRÁULICO
(ESPECIALISTA
HIDRÁULICO

Ingeniero Sanitario
ylo Ingeniero Civil
con
especialización en
Hidráulica ylo
recursos hídricos
ylo recursos
hidráulicos, ^ con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) aiios de
ejercicio

| profesional

una (1)
certificación como
ESPECIALISTA
HIDRÁULICO . EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

1576

ASESOR EN
GEOTECNIA (
ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA)

Ingeniero civil, con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) afíos de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional
con posgrado en
geotecnia

una (1)
certificación como
ESPECIALISTA
GEOTECNIA
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS-
DEPORTIVOS.

1576

ASESOR
ESTRUCTURAL  (
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS )

Ingeniero Civil con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) aos de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional,
Con título — de
posgrado en
estructuras

una (1)
certificación como
ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍIAA
ESCENARIOS.
DEPORTIVOS

1575

f Gepuxuae.i.c.e.
wevrw.epuxua.gov.co
corzactenosG epuxua.gov.co
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ANÁLISIS DEL SECTOR

ASESOR
ELÉCTRICO
(ESPECIALISTA EN
ÁREA ELÉCTRICA)

Ingeniero eléctrico
o electricista, con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) afos de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.
Con título de
posgrado en área
eléctrica

una (1)
certificación como
INGENIERO
ELECTRICISTA
YlO ELÉCTRICO
EN CONTRATOS
DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

157b

ASESOR SOCIAL

profesional social
ylo psicólogo en
área social con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Cinco (5) afíos de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional

Una (1)
Certificación como
PROFESIONAL
SOCIAL EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

1075

10 ASESOR
AMBIENTAL

Ingeniero
ambiental, con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
cinco (5) afios de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional,

Una (1)
certificación como
INGENIERO.
AMBIENTAL — EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A
ESCENARIOS.
DEPORTIVOS

107;

11 TOPÓGRAFO

Ingeniero
topográfico ylo
tecnólogo en
topografía, con
tarjeta profesional
vigente con mínimo
Diez (10) aos de
ejercicio
profesional,
contados a partir
de la fecha de
expedición de la
tarjeta profesional.

Una (1)
certificación como
TOPÓGRAFO EN
CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA

DEESCENARIOS
DEPORTIVOS .

107;

Nota: Adicionalmente el contratista elegido deberá solicitar y recopilar la información que le permita garantizar
el cumplimiento del objeto contractual, entre los que se encuentran permisos y trámites ante entidades p.üblicas
y privadas que se han necesarios para la elaboración de estudios y diserios.

Gepuxuae.i.c.c.
.epuxua.gov.co
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Se incluye todos los aspectos técnicos contemplados en el Anexo 1. Ficha Técnica del presente proceso contractual y todos
los lineamientos suministrados por la Alcaldía municipal de Soacha por medio de los documentos del contrato
Interadministrativo No. 2423-2025 Suscrito, Entre la Alcaldía Municipal de Soacha y EPUXUA E.I.C.E.

8.1. ANÁLISIS REGULATORIO

La Entidad identifica la siguiente regulación aplicable al objeto del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA

8.1.1. Marco legal de contratación püblica

Acto administrativo Epígrafe
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración

Püblica
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras

disposiciones
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la

ransparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales|
bre la contratación con Recursos püblicos

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión püblica

Ley 1437 de 2911 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo|
Contencioso Administrativo.

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo püblico, la carrera
administrativa, gerencia püblica y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
rocedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Püblica

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso)
a la Información Püblica Nacional y se dictan otras disposiciones

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto ünico reglamentario del secto!
administrativo de planeación nacional

Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio, y Código Civil Colombiano.
Decreto 417 de 2020 Por el cual se declara un Estado de emergencia Económica, Social y ecológical

fen todo el territorio nacional

Demás normas que las modifiquen complementen, supriman o corrijan.

2.3.2 Marco legal del sector

Acto administrativo Epígrafe
Ley 388 de 1997 a Ley 388 de 1997 establece las bases para el ordenamiento territorial en

(Colombia y la planeación del desarrollo urbano. Regula la utilización del suelo,
la planificación de los municipios y la gestión del territorio para evitar el
crecimiento desordenado y garantizar el bienestar social.

Ley 1617 de 2013 Esta ley reforma y complementa aspectos de la Ley 388 de 1997, con el
objetivo de fortalecer la planeación y el ordenamiento territorial en Colombia.
Introduce medidas sobre la gestión del suelo, la planificación urbana y las,
políticas püblicas de desarrollo.

Ley 1796 de 2016 - Ley dela Ley 1796 de 2016 regula el desarrollo de la política püblica de vivienda de
ivienda interés social y el acceso a la vivienda en Colombia. Establece un marco)

normativo para el fomento de la construcción de viviendas accesibles.
Ley 1228 de 2008 La Ley 1228 de 2008 regula la rehabilitación de áreas urbanas deterioradas,

|. Teléfono: (601) 9011092. i|. Dirección: Carrora 6 Bis 11-20 ;
Barrio La Unión, Soacha - Cundinamarca |
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promoviendo el desarrollo sostenible y la regeneración de espacios urbanos| '
en Colombia.

Ley 1437 de 2011 Este código establece las reglas generales para los procedimientos,
administrativos en Colombia y regula los derechos de los ciudadanos frente a
los actos administrativos, así como los procedimientos para impugnar estos|
actos.

Decreto 1077 de 2015 Este decreto regula el sector de la construcción, urbanismo y vivienda en
Colombia, centralizando y unificando las normativas relacionadas con la
construcción y el ordenamiento territorial

Decreto 1469 de 2010 El! Decreto 1469 de 2010 reglamenta la Ley 400 de 1997, que establece
hormas para la construcción y conservación de edificaciones, con el fin de
arantizar la seguridad estructural y la protección frente a sismos.

Ley 100 de 1993 Aunque no es una ley directamente relacionada con la construcción, la Le!
(100 de 1993 establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que|
incluye disposiciones sobre la seguridad social de los trabajadores de la
(construcción.

Ley 361 de 1997 Esta ley establece normas para la accesibilidad de las edificaciones y espacios,
üblicos, de modo que sean adecuados para personas con discapacidad.

Decreto 1070 de 2015 Este decreto establece las disposiciones relacionadas con la gestión
urbanística en Colombia, que incluye las normas sobre licencias de|
construcción, permisos y otras autorizaciones relacionadas con el sector de la
onstrucción.

Demás normas que las modifiquen complementen, supriman o corrijan.

ANÁLISIS SOCIAL, AMBIENTAL Y/O POLÍTICO

Soacha es un municipio ubicado en el área central del país, sobre la Cordillera Oriental, al sur de la sabana de Bogotá, su
área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área de influencia. Es uno de los
municipios más importantes de Cundinamarca dada su alta densidad poblacional y su importancia económica.

Entorno Socio- Ambiental:

El municipio de Soacha a 2021 cuenta con 838.000 habitantes, de acuerdo con las proyecciones de población de! Censo
Nacional de Población y Vivienda (DANE 2018), representa un 2376 de los habitantes del Departamento de Cundinamarca
(sin Bogotá), donde la escasez de suelo en la capital colombiana, origina que municipios aledafios sean recepiores de
nuevos hogares, convirtiéndose en municipios dormitorio y en la medida que se avanza en el crecimiento poblacional, se
convierten en fuentes de nuevos negocios que satisfacen las nuevas demandas o se complementan con los Eienes y
servicios de la capital colombiana.

Registra una economía tercerizada, donde su principal actividad económica se encuentra delimitada por los servizios con
una participación de 78,9276 del producto total; un 20,44*6 representado por actividades secundarias y un 08596 en
actividades primarias, que demarcan el conjunto de la economía municipal. Soacha es un municipio con predominancia de
servicios de bajo valor agregado o complejidad económica (comercio, alojamiento, restaurantes, administración püblica,
inmobiliarios), lo que obliga a buena parte de la población a desarrollar y complementar sus actividades económicas con
Bogotá (Ciudad Región). Soacha es un municipio que está ganando importancia poblacional y económica en el
departamento de Cundinamarca. La concentración de población entre los 20 y 50 afios, demandan acciones de »arte del
Estado para absorber las necesidades de empleo, educación, salud, vivienda y servicios püblicos básicos.

Condiciones políticas:

El Municipio de Soacha posee una Alcaldía Municipal cuyo titular es elegido por cuatro afios por elección popular y allegado
administrativamente por las diversas secretarías y direcciones de despacho (General, Gobierno, Educación y Cultura,
Salud, Infraestructura, Valorización y Servicios püblicos, Desarrollo social y Participación comunitaria, Planeación y
Ordenamiento Territorial, Movilidad, Oficina asesora jurídica y Hacienda). Así mismo, con un órgano descentralizedo como

J (epuxuae.i.c.e.9 MEDWirw.epuxus.gov.co |. Dirección: Carrera 6 Bis 4 11-20 í mea
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es el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha (IMRDS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado, con la razón
Social Empresa Pübliza del Municipio de Soacha, EPUXUA E.I.C.E. También dispone de la sede regional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y el Distrito Especial de Policia A través
de estas dependencias el municipio planea, ejecuta y desarrolla las diferentes políticas y programas del plan de desarrollo,
y procura prestar los diferentes servicios del Estado a la población. Sin embargo, la estructura política y administrativa
Sigue siendo insuficiente e ineficaz para responder a la creciente y compleja realidad local. Normalmente siempre cuentan
con la frecuente consulta del Distrito Capital y de la Gobernación de Cundinamarca en cuestiones regionales y
metropolitanas debido a la gran dependencia que tiene de ambos.

El actual mandatario es Victor Julián Sánchez Acosta, elegido el 29 de octubre de 2019 para el período constitucional 2024
- 2027.

Factores Ambientales:

Soacha en los ültimos afios ha padecido los fuertes estragos de la actividad minera que se representan en la contaminación
del aire, la explotación de sus montafias y la contaminación de su principal fuente hídrica como lo es el río Soacha, debido
a que las canteras y ladrilleras se ubican cerca de este cauce, otros diversos problemas son el descuido de los humedales,
la construcción desordenada por el ya mencionado crecimiento urbano, varias zonas de la parte plana y montaiiosa de
Soacha se dedicaban a la agricultura, especialmente en el cultivo de trigo, cebada, tubérculos y hortalizas, pero con el
proceso de conurbación todo esto se ha perdido, entonces la soberanía alimentaria del territorio también se vio fuertemente
comprometida. Otro problema es la disposición inadecuada de escombros que contribuye a la contaminación del medio
ambiente. De acuerdo con el Índice Municipal de Gestión de Riesgo calculado por el DNP, el municipio presenta el 50.996
de su área en amenaza, situación que dificulta la disponibilidad de suelo de expansión.

9. ESTUDIO DEL MERCADO

Es importante destacar que para el presente proceso la entidad ha realizado el respectivo estudio de los precios de
relacionados al contrato interadministrativo vs el mercado actual. El análisis del mercado servirá de base a la entidad para
analizar y conocer los precios base o promedio del mercado regular de la necesidad a satisfacer, sirviendo de punto de
partida para el cotejo ce las ofertas económicas.

En atención a los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y economía, que rigen la actividad contractual
realizado por parte de la entidad se determinó la disposición presupuestal determinada para tal fin. En vista del objeto a
contratar, EPUXUA E.l.C.E. procedió realizar el análisis de precios:

Con la información suministrada en el análisis de la oferta se consolidó el siguiente cuadro, donde se puede evidenciar que
los precios vistos estén conforme a las condiciones técnicas del contrato suscrito entre La ALCALDIA DE SOACHA
CUNDINAMARCA YEPUXUA E.L.C.E.

ESTUDIOS Y DISENOS PISTA ATLÉTICA

"INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE

ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 376-2025,

SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E..C.E."
SOLUCIONE

RAFAEL S
EDUARD AMBIENTALE

o SY
PRESUPUESTO | ZAMBRA | PROINGC | -.| ADMINISTRA

OFICIAL EPUXUA NO ASAS TIVAS OP INCOMAP i

VIC INIVAE var |VAE | vai | var |vaio| varo VAL | VALODES |N| A |DE|o | OR OR VALO ^
cRP|! N|bE|.|uv | OR | uu | QR | OR | R | R R [EBCUR: : TOT TOT | UNIT | TOTA | UNITA UNIT | TOTA |ICióN | p i| i |M|TAR | "OT ra TOT | UNIT | TOTA | UNITA ora, UNIT TOTA|IA|[D |CA|E| IO Io i
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EPUXUA
ANÁLISIS DEL SECTOR
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| | TOTAL, COSTOS $ $ $ 5 $ $3DEPERSONAL | 119388. | 121.804. | 119.169,60 | 115.290.000, |125.142.72 114,558.00
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EPUXUA C.
ANÁLISIS DEL SECTOR

EQUI
PO
DE

COM
PUT $S. " CER B s $5
c 300^ )|4.000.|32.00 | 4.30 34.40

ts | [42 0.00 | 099 000,0 |0.000, | 0.00 |0.000' ^ $ 00,0EQUI 0,00 0 |00  |0,0|,00
POS $ |292 du
PAR 3.65 |00.0

Aotic; E 0.00 |00,0
5| INA [S 0,00 |0

ALQ
UILE $
RM » M Sas 51$

UAR 14 lg 320^ 350 |28.00|3.800. 30.40 | 4.20 33.60 | 4.
ODE «| |$. [248 CcO|t5, | 0.00 0.000 | 000,0 | 0.000, | 0.00 | 0.000
fas [Ni 340/000|cco| ^ |o0 | ,00 | O |OO  |0,00 00CIE 0.00 |00,0 9

6| HiIVO|S 0,00 |O i07 ERES
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TOTAL, OTROS | 76.600.0 | 77.320.0 | 75.600.00 | 94.800.000, | 89.120.00 | 88.800.290
COSTOS 00,00 00,00 0,00 00 0,00 0,00

$ $ $ $ $ $
192.988. | 199.404. | 194.769.6 | 210.090.00 | 214.262.7 | 203.356.0

SUBTOTAL 000,00 | 800,06 00,00 0,00 20,00 00,00
IVA 1996 1995 19976 1996 1996 195$| 5 $ $ $ $,

TOTAL, 229.655. | 237.291. | 231.775.8 | 250.007.10 | 254.972.6 | 241.996.0
PROYECTO 720,00| 712,00 24,00 0,00 36,80 20,00

El presupuesto oficial para la presente cortra:aciór se esta en la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MICTE ($229.655.720) incluido IVA, faztor
multiplicador de 1,83, todos los costos, gastos, mp.estos y ccntribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir
le contratista para la ejecución del objetc contractual y oncrarios, de acuerdo con la oferta más favorable cel estud o de
mercado realizado y que cumple con las cond:ciones establecidas en este proceso.

CUADRO RESUMEN

[ : : CORREO ::
HIDRÁULICA INNOV,'ATION & TECHNOLOGY
SOLUTIONS 3 2YVTT5.824,00 hitsingenieriag)gma l.com
INGENIERIA CONSTRUCCIONES MAPA S.A. |$ 254.972.636,80 incomap8(ogmail.com

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ $ 241.996.020,00 jbaquerod()gmail.com
PROINGCA S.A.S 5 237.291.712,00 licitaciones2.proingca)gmai .com |
RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO E 229.655.720,00 rafaeleduardozamabranoses(zgmail.com |
SOLUCIONES AMBIENTALES Y sambientalop)gmail.com |
ADMINISTRATIVAS OP » 25000710800 |

i^ Telé'o-o: (601) 301i
wiww.epuxza.gov.co | Direzción: Zarreza € Bis & 1-20
contactenosQ»epuxua.gov.co | Barro la Us. Scscha - Zundinemarca.



EPUXUA F.i.C.E
ANÁLISIS DEL SECTOR

En atención a lo anterior, se realizó un análisis del mercado mediante la solicitud de cotizaciones a proveedores que
acreditaran la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para la ejecución del objeto del presente proceso
contractual.

La solicitud de cotización fue remitida el 4 de febrero a un total de nueve (9) empresas contratistas. Como resultado de
dicha gsstión, se recibieron seis (6) cotizaciones, correspondientes a las siguientes firmas y personas naturales:
HIDRÁULICA INNOVATION & TECHNOLOGY SOLUTIONS, INGENIERÍA CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S., JORGE
ELVECIO BAQUERO DÍAZ, PROINGCA S.A.S., RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO y SOLUCIONES AMBIENTALES Y
ADMINISTRATIVAS OP.

Del análisis de las cotizaciones recibidas se evidenció una variación en los valores ofertados; no obstante, para efectos del
presente proceso de contratación, se establece que al menos una de las propuestas se encuentra dentro del presupuesto
oficial, lo cual demuestra la viabilidad económica del proceso conforme a las condiciones del mercado.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el componente económico del proyecto, manteniendo las condiciones técnicas
exigidas en el Contrato Interadministrativo No. 376 de 2025, suscrito entre el Instituto Municipal para la Recreación y el
Deporte de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., se considera pertinente mantener el valor estimado del contrato.

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor estimado del contrato se fija en la suma de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($229.655.720).

EPUXUA E.I.C.E., ha revisado, estudiado y analizado procesos de contratación llevados a cabo por otras entidades
Similares del estado. Los oferentes se han escogido a través de procesos de selección, invitación püblica, con los cuales
se ha escogido a la persona, empresa o asociación que ejecutaron los trabajos, de acuerdo con la acreditación de la
experiencia requerida para estos procesos. Existen proveedores que pueden satisfacer las necesidades y atender la
demanda para este tipo de procesos, teniendo en cuenta que en procesos similares de afios anteriores se han presentado
personas, empresas, o asociaciones (en consorcios o Uniones temporales) que han ejecutado este tipo de contratos de
manera satisfactoria.

INDICADORES FINANCIEROS.

NIA
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