
EPUXUA
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 097-2025

| OBJETC: CIAGNOSTICC, ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
SANITARIC Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE

| INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E

EL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA ELLC.E.,
NIT:901.511.522-4

"EI CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES S.A.S. identficada con NiT 800.032.277-2
Representaca Legalmente por NICOLAS GONGORA AVILA, identificado con C.C. No. 80.871.052 expedida en
Bogota D.C.

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES, El plazo de ejecucion del contrato se encuentra condicionado a
la vigencia del Contrato Interadminist-ativo entre EPUXUA AVANZA E.I.C.E. y el municipio de Soacha CTO-

| 3279-2024

VALOR: DOS MIL COSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200'000.000) MICTE. Incluye IVA, costos directos
ind réctos, gastos, impues‘os, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar con ocasion de su celebracion
ejecucion, ¥ liquidacion

Entre fos suscritos: JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.712.416
de Bogota 5.C., en calidad de GERENTE, nombrado mediante Decreto No. 0016 del 03 de febrero de 2025, cargo
para el cual tomo posesi6n el dia 03 de febrero de 2025, segiin consta en acta de posesion No. 006 del 03 de
febrero de 2025, en uso de sus facultades y funciones, quien obra en representacion de La Empresa Publica del
Munic:pio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.1.C.E. con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de
este contrata se denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, ESTUDIOS TECNICOS Y
CONTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 800.032.277-2, Representada Legalmente por NICOLAS
GONGORA AVILA dentificado con C.C, No, 80.871.052 expedida en Bogota D.C., quien para los efectos del
presente Cortrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de consultoria,
que se regira por las siguientes clausulas y por las normas legales que le sean aplicables, conforme a lo establecido
de conformidad con el Numeral 40 del Manual de Contratacion, el presente proceso de seleccion se llevo a cabo
mediante la modalidad de invitacion a oferentes preseleccionados cuando: “(/) La cuantia del contrato a celebrarse
segun el presupuesto oficial (POE) sea superior a 1000 salarios minimos legales mensuales vigentes e inferior a
10.000 salarios minimos mensuales legales vigentes, incluido IVA.”. y por las normas de Derecho Privado que las
complementen o adizionen, previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., es una empresa con naturaleza
juridica industrial y comercial del Estado, del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio, autonomia
administrativa, financiera, técnica, descentralizada, vinculada al municipio. La cual fue creada mediante acuerdo
municipal N*, 019 de 2021

2) Que mediante el Acuerco N°012 de 2923, la Junta Directiva de EPUXUA AVANZA, E.I.C.E, adopto el Manual de
Centratacion, es una empresa que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y publico.
y €n colaboracion y cooperacion con el sector publico, tanto nacional como intemacional

3) Que en desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los articulos 13 y 14 de la

Ley 115€ de 2007, Ics contratos celebracos por EPUXUAAVANZA E.|.C.E. se regiran por el Manual de Contratacion
y las normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dara cumplimiento a los principios de la Funcion
Admiristrativa y de la Gestion Fiscal consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, y su actividad
contractual estara sometda al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacion estatal

4) Que EPUXUA celebro Contrato Interadministrativo N° 3279 de 2024 con el Municipio de Soacha Cundinamarca
cuyo Objeto es GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACION, FORMULACION Y

Cundinamarca Soacha Carrera 6 Bis N° 11-20
contacteno: puxua.gov
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VIABILIZACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 “EL
DESARROLLO ES EL PLAN".

5) Que por lo anterior, a efectos de garantizar el cumplimiento del contrato Derivado del interadministrativo, EPUXUA
E.I.C.E. procede a estructurar el proceso de la respectiva consultoria mediante una Contratacion de Invitacion a
oferentes preseleccionados No. IP-002-2025.

6) Que, en el documento de planeacién, caracterizacion y condiciones, se observa la conveniencia ¥ la necesidad
de realizar la presente contratacion para el DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE
SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO
ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

7) Que la necesidad se encuentra debidamente sustentada dentro de los documentos que hacen parte integral del
presente contrato.

8) Que el dia 28 de abril de 2025 se realizd INVITACION A MANIFESTAR INTERES a través del correo electronico
xua.gov.co la Invitacién a manifestar interés, documento de caracterizacién, documento de

condiciones adicionales, anexo técnico, analisis del sector, matriz de riesgos, indicadores financieros, presupuesto
Oficial y solicitud y CDP, dentro del proceso de Invitacién a oferentes preseleccionados IP-002-2025, a los posibles
oferentes, ceaaingysumsas@gmail.com, sgtecnica@estudiostecnicos.com.co,
gerencia.civilium@gmail.com

9) Que el dia 30 de abril de 2025, se presentaron observaciones al proceso |P-002-2025, dentro del termino sefialado
en el cronograma del proceso.

10) Que el dia 05 de mayo se envio respuesta a las observaciones del proceso IP-002-2025, de las cuales se
procede a realizar Adenda N°1 al dia siguiente, dentro del término sefialado en el cronograma de! proceso

11) Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el 07 de mayo de 2025 hasta las 10:00 a.m,, se realizo el
cierre del mismo y se recibid oferta de! siguiente proponente, ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES
SAS.

12) Que el dia 08 de mayo de 2025, el Comité Evaluador procedié a efectuar la verificacion de los aspéctos juridicos,
financieros y tecnicos habilitantes a ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES SAS, quien presentd su
propuesta con acasi6n del proceso de INVITACION A OFERENTES PRESELECCIONADOS IP-002-2025 conforme
a lo sefialado en el manual de contratacion y se dio el respectivo traslado segiin lo sefialado en el cronograma.

13) Que el informe de evaluacion preliminar se envid a todos los oferentes invitados a través del correo electronico
puxua.gov.co, el dia 09 de mayo de 2025, dentro del proceso de |P-002-2025 para el respectivo

traslado y subsane de requisitos habilitantes.

14) Que el dia 09 de mayo de 2025 siendo las 03:42 PM ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCGIONES SAS
envia papeles de subsanacién, durante el término del traslado del informe de evaluacion, presentandose la
subsanaci6n por parte del oferente ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES SAS.

contr;

15) Que, con base en lo anterior, la entidad envid a través del correo electronico contratacion@epuxua gov.co en la
invitacion a manifestar interés, el informe final de evaluacion, el dia 15 de mayo de 2025.

16) Que considerando que, de conformidad con la evaluacion realizada, la oferta de ESTUDIOS TECNICOS Y
CONTRUCCIONES SAS, este cumplié con la totalidad de las condiciones exigidas tanto tecnico, juridica y
financiera, buscando siempre garantizar los fines de la contratacin estatal, entre ellos la seleccion objetiva y la
economia procesal, toda vez que de la suscripcion de la presente contratacién se va a satisfacer un bien.

17) Que el dia 16 de mayo de 2025 se procede a realizar acta de seleccidn de la !P-002-2025, seleccionando al
proponente ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES SAS.

18) Que en cumplimiento del Numeral 40 del Manual de Contratacion, el presente proceso de seleccién se llevd a
cabo mediante la modalidad de Invitacion a oferentes preseleccionados cuando: “(i) La cuantia de! contrato a

: Cundinamarca Soacha Carrefa 6 Bis N° 11-20
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Celebrarse seguin el presupuesto oficial (POE) sea superior a 1000 salarios minimos legales mensuales vigentes e
inferior a 10,000 salarios minimos mensuales legales vigentes, incluido IVA"

19) Cue la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones, aprobado para la vigencia 2025.

20) Qu2 EPUXUA AVANZA, E./.C.E. cuanta con el certificado de disponibilidad presupuestal numero No. DIS-
2025000136 del 20 de marzo del 2025

21) Que, en consideracion de lo anterior, las partes han convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria
segun las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO ENTRE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

C.AUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: De conformidad con el objeto a contratar el proyecto contempia
como acance: Diagnostico, estudios y disehos de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial
para diversos sectores del municipio de Soacha - Cundinamarca, en el marco del Contrato Interadministrativo
No. 3279 de 2024, suscrito entre la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Soacha y EPUXUA AVANZA
EICE

E! presente contrato tiene como finalidad realizar el diagndstico tecnico, la formulacion de estudios y el desarrollo
de los cisefios a nivel de factibilidad hasta su aprobacién por parte de la entidad competente para ta construccion,
mejoramientc, optimizacion o ampliacion de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en diferentes
sectores del municipio de Soacha.

5.1 Descripcion técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato.

Las especificaciones técnicas que comprenden el desarrollo del proyecto para “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y
D:SENOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA DIVERSOS
SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNIC PIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E”, se relaciona en el Anexo Técnico que contiene el listado
de documentos técnicos. (ver anexo tecnico).

Igualmente deben establecerse los compromisos, declaraciones y acreditaciones que deberan efectuar los
propcnentes en materia técnica, que seran verificados por la entidad como requisito habilitante, durante el periodo
de evaluacion de las ofertas cuando sea del caso.

52 Alcance de los Productos

Es necesario efectuar la contratacién de una consultoria cuyo objeto sea “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS
Y DISENOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA
DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3279/2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E”., cuyo alcance
especi‘ico es

° Estudios y Disefios de redes de ecueducto, y, actualizacion del Diagndstico, estudios y disefios de las redes

de alcantarillado sanitario y pluvial de los Barrio 1 y 2, Mirador del Cagua y Balcon Real 2 de la Comuna, Bosques

de CIPI, La Florida 1 y 2, La pradera 1 y 2 y Cien Familias (La Florida Baja), Barrios San Miguel, Bochica, San

Nicolas y Conviva, Valles de Santa Ana.
° Diagnéstico, estudios y disefios 2 nivel de factibilidad de los sistemas de acueducto de los corregimientos
1 y 2 del Muricipio de Soacha.
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Los estudios y disefios deberan cumplir con la normatividad de la EAAB para su visto bueno, y con los requisitos
establecidos en la Resolucién 330, 799, 908 y 649 del MVCT para su debida presentacidn ante el mecanismo de
viabilizacion del PDA

Productos entregables del proyecto:

Se debera tener en cuenta los siguientes entregables para los sistemas de acueducto y alcantaréladb.

Zona 1

a) Informe de Investigacion Preliminar
b) Analisis de poblacion y demanda
c) Diagnostico Técnico

) Analisis predial del proyecto
e) Levantamientos topograficos y catastro detallados
f) Evaluacion de alternativas de disefio
9) Estudio Hidrolagico
h) Disefios hidraulicos
i) Estudios de geologia y geotecnia
i] Disefios estructurales
k) Plan de manejo ambiental
i) Presupuestos, cronograma y especificaciones del proyecto

Zona 2

a) Informe de Investigacion Preliminar
b) Analisis de poblacién y demanda
c} Diagnostico Técnico
d) Levantamientos topograficos y catastro detallados
e) Evaluacion de alternativas de disefio
f} Estudio Hidroldgico

9g) Disefios hidraulicos
h) Estudios geolégicos
i) Presupuestos, cronograma y especificaciones del proyecto

Descripcion de los Productos entregables

Zona 1

Informe de Investigacion Preliminar: Recopilar, analizar y actualizar la informacién y estudios précedentes que
existan en el Departamento, referente al ordenamiento territorial y a los sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Se
debe recopilar la informacién en entidades como: los municipios, dependencias de la Gobernacién, ESP,
Corporacién Autonoma Regional, IDEAM, Instituto Geografico Agustin Codazzi, Instituto Nacional de Adecuaci6n de
Tierras, Instituto Nacional de Vias, y las demas que sea necesario consultar en cumplimiento del objéto del estudio.

Analisis de poblacion y demanda: El consultor debera actualizar el crecimiento de la poblacion (caudales y los
demas parametros directamente involucrados a esta variable) y de la demanda del servicio, logrendd una precision
razonablemente buena, debido a que éste influye decisivamente en aspectos tan fundamentales como el
dimensionamiento y el costo del proyecto y el logro de metas previstas de cobertura, calidad y sogtenibilidad del
servicio

El Consultor debera regirse por la norma nacional RAS y sus modificaciones complementarias. El horizonte de
proyeccion y las dotaciones sera las determinadas por la norma vigente, de acuerdo con el nivel c2 cpmplejidad del
sistema. Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucién 330, 799, 908 y 649 Hel MVCT y/o
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normatividad de la EAB.

Diagnostico Técnico: Validar el diagnostico tecnico que permita establecer el estado actual de la infraestructura de
acueducto y alcantarillado de los barrios. El diagnostico tecnico se hara con informacion segundaria y a nivel de
prefactitilidad con el fin de establecer las necesidades y soluciones mas inmediatas que permitan plantear disefios
detallados.

Aralisis predial del proyecto: En caso de que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los
qué no se tenga informacion, sera responsabilidad del consultor efectuar la identificacién, evaluacion y elaboracién
de las fichas de afectacion predial y debera entregar el resultado de esta investigacion. Una vez definidas las areas
que ocuparén los diferentes componentes del proyecto y en los cuales se determine donde deben localizarse de los
mismos, de acuerdo con la conveniencia técnica, el consultor debera realizar una evaluacion de la pertenencia y
tit laridad de dominio de los predios a ser objeto de intervenciOn, evaluar el costo que puede tener el area requerida
(adquisicion o servidumbres). Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649
dei MVCT.

Levantamientos topograficos y catastro detallados: Validar levantamiento topografico planimétrico y altimétrico
de las zonas donde se proyecten las obras. Entregar carteras de campo que sustentan los trabajos de topografia y
detalles planimétricos y altimétricos del proyecto. Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion
330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad de la EAB.

Evaluacion de alternativas de disefio: Para cada alternativa, se debera efectuar un analisis profundo de
alt2‘nativas que contemple aspectos hidraulicos, ambientales, sociales, geologicos, geotécnicos, vulnerabilidad y
riesgo, frediales, constructivos, presupuestales, entre otros que garanticen la funcionalidad de las obras y su menor
costo de inversion y operacion. El alcance de estos estudios contempla la viabilidad financiera, socioecondmica y
ambiental con el objetivo de definir los disefios a ejecutarse.

Ura vez se seleccionen las alternativas, el consultor debera efectuar la evaluacion y analisis de las alternativas a
nivel de factibilidad de los componentes que se pretender disefiar, de tal manera que las proyecciones puedan
satisfacer las demandas en el tiempo. Este producte sera socializado a EPOXUA y al Municipio de Soacha

Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad
de la EAB

Estudio Hidrologico: El Consultor debe apoyarse en la informacion de las estaciones mas cercanas al Municipio,

per lo cual debe acudir inicialmente a la Autoridad Ambiental respectiva para conocer la informacion, los estudios 0

aralisis hidrolagicos existentes y debera adquirir la informacion en el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios
Anbientales - IDEAM , para analizar como minimo informacion de caudales y lluvias en la region, para determinar
en series historicas los caudales de los drenajes y niveles maximos y minimos.

Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad
de la EAB

Disefios hidraulicos: Validar los Disefios del Sistema de Alcantarillado con el modelo hidraulico del sistema
prayectado por el consultor original y garantizar que cumplan con la resolucién No 799 del 2021 y normatividad de
la EAB, No incluye disefio de redes troncales de descole o PTAR. Para el caso de los disefios de las redes acueducto,
estos tendran que ser elaborados y deberan cumplir con la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o
ncrmatividad de la EAB. No incluye disefio de lineas matrices de abastecimiento.

Estudics de geologia y geotecnia: Validar informacion de campo como, barrenos manuales, apiques y sondeos

geofisicas efectuados. Esta validacion investigacién se hara con el objeto de ratificar las propiedades y
ceractetisticas geologicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto; también se
velidaran los parametros que haran parte de los criterios de disefio tal como la posicion del nivel freatico y otros
bésicos que permitan establecer las condiciones de excavacion de zanjas, determinacion de cargas admisibles.

Cergas actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las
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obras en general; ademas de otros aspectos que sean basicos para la seleccidn de alternativas y ubicacion de las

obras. Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucién 330, 799, 908 y 649|del MVCT y/o
Normatividad de la EAB.

Disefios estructurales: Elaborar disefio estructural (Si se requieren) de aquellos componentes ‘resultantes del

disefio hidraulico tales como, camaras de inspeccién box coulvert y cabezales de descarga exigidas en la Resolucion
330, 799, 908 y 649 del MVCT y/o normatividad de la EAB.

Plan de manejo ambiental: Se debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental de las obras que se pfoyecten. Dicho
estudio debera contener la totalidad de los permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental competente
tales como, permisos de concesion, ocupacion, forestal, entre otros, para los proyectos que se pretendan viabilizar.

Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucién 330, 799, 908 y 649 del MVCT.

Presupuestos, cronograma y especificaciones del proyecto: Los presupuestos deberan ser ¢etallados y se

debera presentar el andlisis de los precios unitarios de cada uno de los items, respaldados por catizaciones en caso

de que tengan suministros de cualquier tipo. En el presupuesto se deberan separar las obras y los suministros, se

debera presentar un analisis del AIU para las obras y uno para los suministros. Nuevamente se recalca la
importancia de que cada item del presupuesto, obra civil y suministro vaya acompafiado de su respetiva
especificacion técnica. Este capitulo debera cumplir con las exigencias de la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del
MVCT y/o normatividad de la EAB

Viabilidad del sector: El consultor debera efectuar el acompafiamiento a EPUXUA y/o el Municipio aara obtencion
del Concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, 0 lista de chequeo sin oservaciones al
componente técnico o concepto técnico favorable del proyecto que se presente a cualquiera de las siguientes
entidades: Ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o ventanilla Gnica del Mecanismo
Departamental de Viabilizacion de Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y
saneamiento basico o prestador del servicio publico de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado del sector. El
proyecto que se pretenda presentar a cualquiera de los mecanismos mencionados podra ser parcial o total
(Acueducto y/o Alcantarillado), segun la priorizacién de proyectos que se socialice con EPUXUA y el Municipio de
Soacha. Una vez cumplido el plazo previsto para el tramite de evaluacion por parte de la entidad viabilizadora o
evaluadora o una vez cumplido el plazo previsto en el cronograma para el tramite de evaluacion por parte de la
entidad viabilizadora o evaluadora , siempre y cuando, las demoras en la presentacién y aprobacidn no sean de
exclusiva responsabilidad del contratista o por causas imputables a éste, se procedera a efectuar ial pago de los
saldos adeudados al consultor y liquidacién del respetivo contrato dejando dentro de éste ultimo documento, la
responsabilidad del consultor en responder o atender las observaciones 0 ajustes tecnicos a que haya lugar.

El consultor debera trabajar de manera mancomunada con la interventoria, para socializar, articular y demas
actividades del presente contrato que se requieran ante las entidades: EPUXUA, Municipio de Soacha, Empresas
Publicas de Cundinamarca, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ~ EAAB, y con todas aquellas
entidades que se involucren con la ejecucion de los trabajos.

Zona 2

Informe de Investigacion Preliminar: Recopilar, analizar y actualizar la informacion y estudios precedentes que
existan en el Departamento, referente al ordenamiento territorial y a los sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Se
debe recopilar la informacién en entidades como: los municipios, dependencias de la Gobernacin, Empresas de
Servicios Piblicos, Corporacién Autonoma Regional, IDEAM, Instituto Geografico Agustin Codazzi, Instituto
Nacional de Vias, y las demas que sea necesario consultar en cumplimiento del objeto del estudio,

Este producto investigara informaci6n relevante para el diagndstico y las alternativas, como permisos ambientales
existentes, servidumbres 0 propiedad de predios que existan a la fecha y se relacionen con el lalcance de la
consultoria

Analisis de poblacién y demanda: El consultor debera efectuar el estudio de crecimiento de la poblation (caudales
y los demas parametros directamente involucrados a esta variable) y de la demanda del servicio, logrando una
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precision razonablemente buena, debido a que éste influye decisivamente en aspectos tan fundamentales como el
cimensicnamiznto y el costo del proyecto y el logro de metas previstas de cobertura, calidad y sostenibilidad del
servicio

El Consultor debera regirse por la norma nacional RAS y Sus modificaciones complementarias. El horizonte de
proyeccisn y las dotaciones sera las determinadas por la norma vigente, de acuerdo con el nivel de complejidad de!
sistema.

Diagnostico Técnico: Elaborar un inventario y diagnostico tecnico que permita establecer el estado actual de la
infraestructura de acueducto de los corregimientos. El diagnostico tecnico se hard con informacion segundaria y
Primaria, a nivel de prefactibilidad, con el fin de establecer las necesidades y soluciones mas inmediatas que
permitar plantear alternativas de solucion y disefios a nivel de factibilidad

Levantamientos topograficos y catastro: Elaborar el levantamiento topografico basics de las zonas donde se
proyecten las obras y catastro de la infraestructura existente correspondiente a los sistemas de acueducto tales
como, capiaciones, desarenadores, lineas de conduccién, tanques de almacenamiento, redes de distribucién,
PTAP’s. Los levantamientos se podran efectuar con LIDAR para lo cual se entregaran los respectivos soportes y
datos crudos de campo. Para las actividades de catastro se entregaran los respectivos soportes de campo.

Evaluacion de alternativas de disefio: Para cada altemativa, se debera efectuar un analisis profundo de
alternativas que contempie aspectos hidraulicos, ambientales, sociales, geoldgicos, constructivos, presupuestales,
entre otros que garanticen la funcionalidad de las obras y su menor costo de inversin y operacion. El alcance de
estos estudios contempla la viabilidad financiera, socioecondmica y ambiental con el objetivo de definir los disefios
a ejecutarse en una posterior etapa

Una vez se seleccionen las alternativas, el consultor debera efectuar la evaluacion y andlisis de las altemativas a
nivel de factitilidad de los componentes que se pretender disefiar, de tal manera que las proyecciones puedan
Satisfacer las demandas en el tiempo.

Estudio Hidroldgico: El Consultor debe apoyarse en la informacién de las estaciones mas cercanas al Municipio
por lo cual debe acudir inicialmente a la Autoridad Ambiental respectiva para conocer la informacién, los estudios 0
analisis nidrologicos existentes y debera adquirir la informacion en el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios
Ambientales - IDEAM -, para analizar como minimo informacion de caudales y lluvias en la region, para determinar
en series historicas los caudales de los drenajes y niveles maximos y minimos. Adicionalmente se deberan efectuar
tomas de muestras puntuales con el fin de determinar parametros organolépticos (Olor, color) y fisicoquimicos (pH

OD, Conductvidad, temperatura y cualquier otro que se considere pertinente) de las fuentes potenciales de
abastec:miento.

Disefios hidraulicos basicos: Se ejecutaran disefios hidraulicos a nivel de factibilidad de las propuestas escogidas

en la etapa de alternativas. Los disefios se efectuaran para los sistemas de acueducto, tales como, captaciones,

desarenadores, lineas de conduccion, PTAP, Tanques de almacenamiento, colectores. Los disefios deberan

contemplar soluciones individuales 0 regionales, que minimicen los costos de inversion y operacion de los sistemas.

Estudios geoldgicos: Se efectuara caracterizacion y zonificacion las condiciones del suelo a partir de informacion

segundaria. Esto se hard con el fin de conocer las propiedades y caracteristicas geologicas y geotécnicas de las

formaciones en los sitios de las obras del proyecto; con lo anterior se propondran, aproximadamente, posibles

condiciones de excavacion de zanjas, determinacién de cargas admisibles, cargas actuantes, tipo de entibado y

recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las obras que se propongan a nivel de

factibilicad

A partir de informacién segundaria y visitas de campo, se revisaran las propiedades y caracteristicas geologicas y

geotécricas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto y otros basicos que permitan establecer las

condiciones adecuadas para la seleccién de las zonas donde se emplazara las estructuras
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Presupuestos y cronograma: Los presupuestos se elaboraran con la informacidn obtenida de los disefios basicos.
En el presupuesto se deberan separar las obras y los suministros, y se presentara un analisis de! AIU para las obras
y uno para los suministros. Los precios de los items que se presupuesten se calcularan a partir dé los precios del

mercado disponible, tales como, precios SAI de la EAAB 0 Resolucién de precios de la Alcaldfa de Soacha o
Gobemacion de Cundinamarca.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

GENERALES. El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas 0 se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los documentos de caracterizacién y documentos de! proyecto, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
acuerdo con los parametros establecidos por el municipio.
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucién contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido
desarrollo,
3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas, técnicas y
financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.
4, Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar informacion oportuna y confiaole respecto de
los asuntos a su cargo.
5, Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no
afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que
fundamente este acto.
6. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la Entidad, por lo que toda la informacion y/o documentos que se produzcan en el
desarrollo del contrato seran de uso exclusivo de la Alcaldia Municipal de Soacha.
7. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la paralisis o debida
ejecucion del contrato y ofrecer su pronta solucién bajo su completa responsabilidad.
8. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervision su afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud, pension y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.
9. Constituir la garantia unica a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este
documento.
10. Realizar e! pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasi6n al contrato incluido el tres por
ciento (3%) del valor total del contrato y sus adiciones (articulo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisicion de la
estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
“CBA Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido jen e! Acuerdo
Municipal No. 030 del 09 de diciembre de 2020, en aplicacion de la Ley 1276 del 2009.
11. El Contratista debe realizar inscripcién en la secretaria de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de
Informacién Tributaria "RIT".
12. Operar y manejar en forma correcta, asi como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos
asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.
13. Acatar las disposiciones de la politica del Sistema de Seguridad Informatica de la Entidad.

ESPECIFICAS. Adicionalmente, y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, EPUXUA
AVANZA, E.I.C.E., considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

Las obligaciones y productos especificos a desarrollar se encuentran detallados en el anexo técnico (Ver Anexo 1)
Adicionalmente, se establecen las siguientes:

1 Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de Ia invitacion, la oferta y el
contrato que se suscriba
2 Disponer y mantener durante la ejecucion de! contrato el personal solicitado de conformidad con
las condiciones previstas en el estudio previo, en caso de requerir reemplazar algun profesional del minimo
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requerido debe presentar la hoja de vida a EPUXUA AVANZA, E.1.C.E para verificacion que el mismo
cumpia con iguales o mejores condiciones.
3. Revisar que se cuente con los permisos de los propietarios de los predios donde se hallen las
estructuras de los acueductos veredales en conjunto con cada representante legal de los mismos, esto con
el fin de evitar posibles retrasos en la futura ejecucin de actividades de mejoramiento y/o rehabilitacion de
dichas estructuras.

! 4 Adelantar los permisos y licencias que se requieran para la futura ejecucion de las actividades de
mejoramiento y/o rehabilitacion que se requieren en el marco del contrato.
§, Entregar los productos mencionados en el Anexo 1 - Anexo Técnico del presente proceso
licitatorio de la consultoria a Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E, que
cumplan con los aspectos técnicos, juridicos, financieros, prediales, ambientales y sociales, para llevar a
total cabalidad el cumplimiento del contrato.
6 Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud
Ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos y
juridicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitacion del objeto contratado.
7 Entregar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato las hojas de
vida de los profesionales que van a ser contratados por EL CONSULTOR para la ejecucién del contrato
EPUXUA AVANZA, E.I.C.E verificara el cumplimiento de los perfiles de los profesionales exigidos y
ofertedos para la ejecucién del contrato.
8 Cumplir con el plan de trabajo o cronograma de trabajo que sea aprobado por el EPUXUA
AVANZA, E.1.C.E.
9. Elaborar y presentar para la respectiva aprobacion de la SUPERVISION y previa suscripcion del
Acta de Inicio del contrato, la programacién del proyecto mediante la creacién de un cronograma que
contenga, como minimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y fin
duraci6n de las actividades, etapas, recursos y presupuestos asignados a cada una de éstas
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Empresa
Publica de! Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.1.C.E.
11 Radicar las facturas electronicas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

x 12 El consultor presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en
esa semana. Ademas, incluira lo programado para la semana siguiente.
13. Aclarar cualquier inquietud de indole técnica, legal, ambiental o financiera que se presente por
parte de la Empresa Publica del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E luego de liquidado e/
contrato objeto de la presente consultoria y por el termino de seis (6) meses mas.
14, Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
15. Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos.
16. Debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idonea, responsable de la
gestion y cumplimiento normativo, asi como de la gestion en materia de seguridad y salud en el trabajo. La
persona asignada debera demostrar idoneidad y sera aprobada por el contratante y/o la interventoria y/o
supe-vision.
17. Disefiar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar los disefios y actividades que son
objetd de su alcance contractual.
18 Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el
desarrollo y vigencia del contrato
19, Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos.
20. Debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona id6nea, responsable de la
gestisn y cumplimiento normativo, asi como de la gestion en materia de seguridad y salud en el trabajo. La
persona asignada debera demostrar idoneidad y sera aprobada por el contratante y/o la interventoria y/o
supervision
21 Disefiar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar los disefios y actividades que son
objeto de su alcance contractual.
22. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el
desarrollo y vigencia del contrato.
23 Los estudios y disefios mencionados deberan cumplir con la normatividad de la EAAB para su visto bueno,
y, ccn los requisitos establecidos en la Resolucion 330, 799, 908 y 649 del MVCT para su debida presentacion y
aprodacién ante el mecanismo de viabilizacion del PDA

CLAJSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente
contiato se fija en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200°000.000) M/CTE;


















