

MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Se analizaron 32 empresas en sus estados financiero con códigos CIU 7112,4210 con el objeto de identificar los indicadores financieros y organizadores, datos superintendencias de sociedades – sistema integrado de información societaria.

Punto de Entrada	NIT	Fecha de Corte	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Uniforme Versión 4 A.C. (CIU)	Periodo	Indice de Liquidez	Indice de endeudamiento	Razon de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
Plenas-Individ	800014246	2023-12-31	ESTYMA ESTUDIOS Y MAN	F4210 - Constr	Periodo Actua	2,06	3,53	0,06	0,02	0,01
Plenas-Individ	800014246	2023-12-31	ESTYMA ESTUDIOS Y MAN	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,31	3,47	0,92	0,22	0,11
Plenas-Individ	800073584	2023-12-31	ANTEA COLOMBIA SAS EN	M7112 - Activi	Periodo Actua	0,19	-2,30	1,01	-0,02	0,01
Plenas-Individ	800073584	2023-12-31	ANTEA COLOMBIA SAS EN	M7112 - Activi	Periodo Anter	0,29	-2,65	1,36	-0,02	0,02
Plenas-Individ	800169794	2023-12-31	INGENIERIA, SUMINISTRO	M7112 - Activi	Periodo Actua	0,67	3,88	32,11	0,26	0,08
Plenas-Individ	800169794	2023-12-31	INGENIERIA, SUMINISTRO	M7112 - Activi	Periodo Anter	0,67	2,54	9,50	0,14	0,06
Plenas-Individ	800241849	2023-12-31	CDI SA EN REORGANIZACI	M7112 - Activi	Periodo Actua	10,39	3,90	2,54	0,08	0,02
Plenas-Individ	800241849	2023-12-31	CDI SA EN REORGANIZACI	M7112 - Activi	Periodo Anter	2,02	5,46	2,93	0,07	0,02
Plenas-Individ	802016387	2023-12-31	RATTAN HOLDING S.A.	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,12	6,57	-0,57	-0,09	-0,01
Plenas-Individ	802016387	2023-12-31	RATTAN HOLDING S.A.	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,06	3,58	0,30	0,09	0,02
Plenas-Individ	811043176	2023-12-31	INTEGRAL INGENIERIA DE	M7112 - Activi	Periodo Actua	5,00	0,29	4,26	0,07	3,91
Plenas-Individ	811043176	2023-12-31	INTEGRAL INGENIERIA DE	M7112 - Activi	Periodo Anter	7,74	0,15	2,45	0,09	2,19
Plenas-Individ	830083572	2023-12-31	HIDROSUELOS SAS	M7112 - Activi	Periodo Actua	3,65	1,12	2,72	0,54	0,68
Plenas-Individ	830083572	2023-12-31	HIDROSUELOS SAS	M7112 - Activi	Periodo Anter	2,78	1,47	0,72	0,39	0,33
Plenas-Individ	830085844	2023-12-31	WOOD ENGINEERING AND	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,94	1,16	28,73	0,99	2,39
Plenas-Individ	830085844	2023-12-31	WOOD ENGINEERING AND	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,47	1,39	13,64	0,86	1,64
Plenas-Individ	830087219	2023-12-31	PROFESIONALES CONTABLE	M7112 - Activi	Periodo Actua	2,90	0,34	10,68	0,31	0,76
Plenas-Individ	830087219	2023-12-31	PROFESIONALES CONTABLE	M7112 - Activi	Periodo Anter	2,44	0,49	37,20	0,38	0,63
Plenas-Individ	830129289	2023-12-31	SOLARTE NACIONAL DE CO	F4210 - Constr	Periodo Actua	3,06	2,24	1,13	0,10	0,07
Plenas-Individ	830129289	2023-12-31	SOLARTE NACIONAL DE CO	F4210 - Constr	Periodo Anter	3,28	2,32	1,10	0,12	0,08
Plenas-Individ	830507705	2023-12-31	RELIABILITY MAINTENANC	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,83	1,76	6,52	0,28	0,21
Plenas-Individ	830507705	2023-12-31	RELIABILITY MAINTENANC	M7112 - Activi	Periodo Anter	3,07	1,57	4,83	0,14	0,12
Plenas-Individ	860001074	2023-12-31	WSP INGENIERIA S.A.S	M7112 - Activi	Periodo Actua	0,99	-6,99	-5,82	2,05	-4,03
Plenas-Individ	860001074	2023-12-31	WSP INGENIERIA S.A.S	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,53	2,13	0,48	0,16	0,91
Plenas-Individ	860046927	2023-12-31	T.EN COLOMBIA S.A.	M7112 - Activi	Periodo Actua	2,63	0,58	1,07	0,35	1,02
Plenas-Individ	860046927	2023-12-31	T.EN COLOMBIA S.A.	M7112 - Activi	Periodo Anter	2,02	0,79	0,31	0,09	0,21
Plenas-Individ	860048081	2023-12-31	MONTINPETROL SA	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,87	0,53	2,46	0,14	0,18
Plenas-Individ	860048081	2023-12-31	MONTINPETROL SA	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,61	0,67	2,97	0,07	0,08
Plenas-Individ	890929951	2023-12-31	CONCRETOS Y ASFALTOS SA	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,29	2,15	1,63	0,06	0,02
Plenas-Individ	890929951	2023-12-31	CONCRETOS Y ASFALTOS SA	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,64	1,04	-4,08	-0,05	-0,03
Plenas-Individ	900018975	2023-12-31	CASS CONSTRUCTORES SAS	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,73	2,68	0,60	0,07	0,03
Plenas-Individ	900018975	2023-12-31	CASS CONSTRUCTORES SAS	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,72	2,87	0,27	0,04	0,02
Plenas-Individ	900180705	2023-12-31	FEM INGENIERIA SAS	M7112 - Activi	Periodo Actua	4,13	0,60	8,07	0,24	0,62
Plenas-Individ	900180705	2023-12-31	FEM INGENIERIA SAS	M7112 - Activi	Periodo Anter	3,61	0,87	7,24	0,50	1,25
Plenas-Individ	900268605	2023-12-31	OHL COLOMBIA SAS	F4210 - Constr	Periodo Actua	0,22	-1,78	2,69	-0,18	0,33
Plenas-Individ	900268605	2023-12-31	OHL COLOMBIA SAS	F4210 - Constr	Periodo Anter	2,00	-1,72	-0,15	0,02	-0,05
Plenas-Individ	900309576	2023-12-31	PETROSEISMIC SERVICES SA	M7112 - Activi	Periodo Actua	2,04	1,47	3,72	0,35	0,37
Plenas-Individ	900309576	2023-12-31	PETROSEISMIC SERVICES SA	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,50	1,41	3,13	0,36	0,36
Plenas-Individ	900346779	2023-12-31	A&A CONSULTORIA E INGE	M7112 - Activi	Periodo Actua	4,54	0,88	3,44	0,45	1,12
Plenas-Individ	900346779	2023-12-31	A&A CONSULTORIA E INGE	M7112 - Activi	Periodo Anter	6,67	1,06	3,40	0,30	0,84
Plenas-Individ	900458019	2023-12-31	FREYSSINET TIERRA ARMA	M7112 - Activi	Periodo Actua	3,19	0,96	-16,02	-0,26	-1,62
Plenas-Individ	900458019	2023-12-31	FREYSSINET TIERRA ARMA	M7112 - Activi	Periodo Anter	3,02	1,04	0,93	0,09	0,55
Plenas-Individ	900491846	2023-12-31	AZIMUT ENERGIA SAS	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,03	4,85	1,06	0,41	0,15
Plenas-Individ	900491846	2023-12-31	AZIMUT ENERGIA SAS	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,46	4,94	1,05	0,27	0,16
Plenas-Individ	900506565	2023-12-31	SACYR CONSTRUCCION SA	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,21	3,96	-88,56	-0,86	-2,17
Plenas-Individ	900506565	2023-12-31	SACYR CONSTRUCCION SA	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,53	1,98	40,05	0,27	1,19
Plenas-Individ	900526959	2023-12-31	SACYR CHILE S.A SUCURSA	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,34	2,76	-205,04	-0,45	-1,96
Plenas-Individ	900526959	2023-12-31	SACYR CHILE S.A SUCURSA	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,61	1,77	18,34	0,17	1,05
Plenas-Individ	900665878	2023-12-31	GAM CONSTRUCCIONES SA	F4210 - Constr	Periodo Actua	2,25	1,88	4,89	0,06	0,03
Plenas-Individ	900665878	2023-12-31	GAM CONSTRUCCIONES SA	F4210 - Constr	Periodo Anter	3,29	2,16	6,30	0,11	0,04
Plenas-Individ	900675223	2023-12-31	COMSA COLOMBIA SAS	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,11	1,15	-0,06	-0,01	0,00
Plenas-Individ	900675223	2023-12-31	COMSA COLOMBIA SAS	F4210 - Constr	Periodo Anter	3,25	2,33	4,75	0,12	0,06
Plenas-Individ	900799375	2023-12-31	NYCE COLOMBIA S.A.S.	M7112 - Activi	Periodo Actua	2,08	0,52	19,20	0,41	0,69
Plenas-Individ	900799375	2023-12-31	NYCE COLOMBIA S.A.S.	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,74	0,76	12,19	0,31	0,45
Plenas-Individ	900815676	2023-12-31	SUDAMERICANA INTEGRAL	F4210 - Constr	Periodo Actua	0,66	1,48	-3,98	-0,47	-0,31
Plenas-Individ	900815676	2023-12-31	SUDAMERICANA INTEGRAL	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,17	1,19	-0,64	-0,06	-0,08
Plenas-Individ	900839160	2023-12-31	HL INFRAESTRUCTURA SAS	M7112 - Activi	Periodo Actua	1,50	1,97	2,03	0,43	0,93
Plenas-Individ	900839160	2023-12-31	HL INFRAESTRUCTURA SAS	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,28	3,22	5,41	0,45	0,72
Plenas-Individ	900967937	2023-12-31	SERVICIOS DE INTERVENTO	M7112 - Activi	Periodo Actua	2,30	0,76	1,20	0,03	1,40
Plenas-Individ	900967937	2023-12-31	SERVICIOS DE INTERVENTO	M7112 - Activi	Periodo Anter	1,75	1,30	8,91	0,20	7,79
Plenas-Individ	901112319	2023-12-31	PROYECTOS Y DESARROLLO	F4210 - Constr	Periodo Actua	0,04	0,05	15,40	0,06	0,06
Plenas-Individ	901112319	2023-12-31	PROYECTOS Y DESARROLLO	F4210 - Constr	Periodo Anter	0,02	0,06	8,81	0,07	0,06
Plenas-Individ	901191530	2023-12-31	PROYECTOS CONCIVILES SA	F4210 - Constr	Periodo Actua	1,57	3,09	3,14	0,51	0,63
Plenas-Individ	901191530	2023-12-31	PROYECTOS CONCIVILES SA	F4210 - Constr	Periodo Anter	1,58	4,61	-0,80	-0,02	-0,01
						2,17	1,57	0,53	0,19	0,41

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	$\geq 2,17$
Índice de endeudamiento	$\leq 1,57$
Razón de cobertura de Intereses	$\geq 0,53$
Capital de trabajo	100% valor del contrato O cupo crédito específico
Rentabilidad del patrimonio	$\geq 0,19$
Rentabilidad del activo	$\geq 0,41$

Los indicadores definidos en esta Matriz deben ser usados de manera obligatoria por las Entidades Estatales en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación.

Aplica para “INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1815-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E.”

Proyectó: Zandra Patricia Morales Hernández-Apoyo Financiero Subgerencia Técnica

