

La Empresa Industrial y Comercial del Estado EPUXUA AVANZA E.I.C.E., teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la Orden de compra OC-005-2024, cuyo objeto consiste en: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639 DE 2024 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCION ANIMAL DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E"**, procede a dar respuesta en la siguiente forma:

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA: La empresa VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA S.A.S., (Vía correo electrónico del día 04 de septiembre de 2024, Hora: 03:36 pm).

OBSERVACIÓN 1: Solicitud Ampliación plazo para aclaración de oferta VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA S.A.S para el proceso No. OC 005 2024

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1639 DE 2024 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCION ANIMAL DE SOACHA Y EPUXUA AVANZA E.I.C.E."

Cordial saludo,

a causa de las situaciones y problemas de movilidad causadas por el paro de transportadores la aseguradora no ha podido emitir la modificación de la póliza, motivo por el cual solicitó su colaboración. con la ampliación del plazo de subsanación.

Atentamente,

Ana Lucía Sánchez

RESPUESTA: Analizada la observación la Empresa Pública del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E., se permite en responder a la observación presentada de la siguiente forma:

Se **ACEPTA** la observación presentada por la empresa VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA S.A.S, dicha modificación se evidenciará en la correspondiente Adenda N°2.

Dada en Soacha Cundinamarca, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.



CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
Secretario General

Proyectó: Yessica Katherine Obando Torres – Profesional Universitario (Componente Jurídico)
Revisó: Carlos Amaury Gutiérrez– Asesor Jurídico gerencial
Aprobó: Humberto Alejandro Yate Lozada – Director de estructuración de proyectos (e) (Componente Técnico)