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INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector" expedida por Colombia Compra Eficiente,
y para dar cumplimiento a lo definido en el Numeral 28 del Manual de contratación No. 012 del 2023, En el Análisis del Sector, EPUXUA
E.I.C.E. recopilará la información disponible sobre las condiciones del mercado de los bienes, las obras o los servicios que desea
adquirir.

El presente estudio de sector tiene como fin realizar un análisis macroeconómico y microeconómico de la economía colombiana y el
sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente, se realizará: análisis de oferta que permite determinar el
tamafio del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos y finalmente, se realiza análisis financiero a partir de una
muestra estadística que permite determinar la solidez financiera requerida por parte de los oferentes para este proceso.

El marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes
para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso
contractual. La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de
Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover las buenas prácticas, la transparencia
y la promoción de la competencia leal en la contratación püblica.

EPUXUA E.I.C.E en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas
para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,
economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación.
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1. CONDICIONES DEL PROCESO A CONTRATAR

"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -

GEUETO CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 2423-2025,
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.L.C.E."
De conformidad con el objeto a contratar, el proyecto contempla como alcance: "ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA

ALCANCES ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."
Las especificaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el anexo
técnico (Ver Anexo 1), dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales
aplicables, las actividades administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y de ejecución de la
Gestión Social, Ambientales y presupuestales, como las gestiones de licencias y/o permisos en la
modalidad que se requiera

TPSEOGIA ConsultoríaCONTRATO

MODALIDAD El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad prevista en el Numeral 40 del
Manual de Contratación de EPUXUA E.I.C.E.: ORDEN DE COMPRA

OA ESQ ^| SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
(POE) COP SESENTA Y DOS MICTE ($744.541.062).

EI plazo de ejecución global del contrato será de cinco (5) meses, Dicho término será contado a partir
de la fecha de suscripción del acta de inicio, y expedición del certificado de registro presupuestal
(CRP). EI contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (06) meses más. EI término
adicional al de ejecución, serà solo con fines de liquidación del contrato.

PLAZO Nota: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato
Interadministrativo entre EPUXUA E.I.C.E. y el Municipio de Soacha CTO-02423-2025. En caso de
que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por
cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este,
situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

. El centro de atención para la población con discapacidad se ubicará en la dirección: KRA 19A 4£31-
LUGAR DE EJECUCIÓN | 37 BARRIO PORTAL DEL NOGAL, COMUNA 3. Con matrícula inmobiliaria No. 051-87238 código

catastral 25754-01-03-00-00-0192-0076-0-00-00-0000. En el municipio de Soacha - Cundinamarca.

Los criterios que se tendrán en cuenta para adelantar la invitación abierta en el presente proceso serán los siguientes:

1. OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD

1.1. UNSPSC (United Nations Standard Products And Services Code)

Se establecen los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como CÓDIGOS DE NACIONES UNIDAS EN
ESPANOL. De esta forma, la clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, es el siguiente:
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Segmento Familia

s un Servicios de
72103300 Servicios de edificación, construcción de m » EMEN mantenimiento y

instalaciones y mantenimiento reparaciones de construcciones e reparación deinstalaciones .
infraestructura.

72121400 Servicios de edificación, construcción de |Servicios de construcción de ME de edifi de
instalaciones y mantenimiento edificaciones no residenciales. instrucción Qe ectnicios

pübicos especializados.
Servicios ^ Basados en Ingeniería,| Servicios ^ Profesionales ^ de|Ingeniería ^ Civil — y81101500 MP sInvestigación y Tecnología Ingeniería y Arquitectura Arquitectura

80101600 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales | Servicios ^ de ^ Asesorías de Gerencia de Provect
de Empresas y Servicios Administrativos Gestión & "Toyectos
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales | Servicios de — Asesorías de Li .

80101700 de Empresas y Servicios Administrativos Gestión Gerencia industrial
Servicios ^ Basados en Ingeniería, | Servicios ^ profesionales — de "DU

81101500 investigación y tecnología. ingeniería Ingeniería Civil.
Servicios ^ basados X en ingeniería, | Servicios ^ profesionales — de sd La

91101600 investigación y tecnología ingeniería Ingeniería mecánica
Servicios de disefío e

Servicios — basados X en ingeniería, Servicios ^ profesionales ^ de |ingeniería de sistemas81102700 ; nu : ; n
investigación y tecnología ingeniería instrumentados de

control.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR

El municipio de SOACHA requiere adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad prevista en el Numeral 41 del Manual de
Contratación de EPUXUA E.I.C.E.: Ordenes de Compra de Bienes, Servicios y Obra.

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) MESES, Dicho término será contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio, y expedición del certificado de registro presupuestal (CRP). El contrato tendrá una vigencia igual al plazo
de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato.
Nota: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo entre EPUXUA
E.I.C.E. y el Municipio de Soacha CTO-02423-2025. En caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta
condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación
que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: EI presupuesto oficial estimado para la contratación es por la suma de SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS MICTE ($744.541.062) M/CTE,
estimado con base en los valores unitarios de los elementos requeridos los cuales fueron previamente cotizados con diferentes
distribuidores mayoristas en el mercado y respaldados mediante certificado de disponibilidad DIS 2026000075.
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24. ASPECTOS zCONÓMICOS

2/3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) (DANE,2025)

zr septiemzre de 2025, la variación mensual del COCIV fue -0,1996, en comparación con agosto de 2025. Dos de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relac onadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-
2.1375) Tuberías ara le conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y
3oras cz1exes (-9.5C96) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,3996).

zoo

Carreteras, calles, vías Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férreas y pistas de — sistemas de riego y otras conducción de gas a minas y plantas deportivas a/aire libre y
aterrzaje puentes, obras hidráuficas larga distancia, lineas de iniustriales otras obras &e ingeniena

tarretesas eiewadas y (acueductos) comunicación y cables civit
tuneles de poder; tuberias y

cables locales, y obras
conexas

530201 530202 530203 530204 539205

Grafica 1 Variación mensual del ICOCIV segün agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional Septiembre 2025
Fuente Dane

24.2. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILE (ICOCIV)

El Ínzice de Costos de le Ccnstruzción de Obras Civilas -ICOCIV), es un indicador que permite conocer la variación promedio mensual
de los 5rac 5s ce una canasta jue representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles
deserrodedzs en el pais. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para
circo ag 'upeziones de suzclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las
obras, aceriás de le ac'egación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de
obra, transporte, ma:eriales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segün dichos

ty?grupos y lle3ando hasta 127 insumos.
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Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total,
Total nacional
Septiembre 2025

Código Contribución
-

Variación (*5&) (puntosagrupación Nombre agrupación CPC Peso 56 porcentuales)
CPC

2025 2025
-- Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, DE ' .530201 T à 55 65 2,06 0.03puentes, carreteras elevadas y tüneles

Puertos, canales, presas, sisternas de riego y otras "-P gey 5.78 0,13 0,01obras hesdráàulicas (acueductos)
Tuberias para la conducción de gas a larga

530203 distancia, lineas ce comunicación y cables de poder; 19.46 9,50 0.10
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,17 0,02
: . Construcciones deportivas al aire libre y otras obras "DE" —530205 9,62 0,39 Q. O4de ingenieria civil

Total 100 0,19 0,19

Tabla 1: Variación y contribución mensual
Fuente Dane

Por subclases CPC, al comparar septiembre de 2025 con agosto de 2025, las mayores variaciones negativas se evidenciaron en:
Cables locales y obras conexas (-1,1496), Represas (-0,5990) y Puentes y carreteras elevadas (-0,5596). En cuanto las subclases que
presentaron las menores variaciones negativas se encontraron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (-0,0296), Tuberías
de larga distancia (-0,0796) y Pistas de aterrizaje (-0,0896).

Tabla 2. ICOCIV. Variación y contribución mensual segün 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Septiembre 2025

Contribución al
total nacional

Variación (96)Código CPC cec Peso 96 (puntos
porcentuales)

2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas). calles 48,71 002 001
53212 Ferrocarriles 0.58 040 000

$3213 Pistas de aterrizaje 086 0.08 5,00

$3221 Puentes ycarreteras elevadas 240 955 0.01
53222 Tünetes 3.09 020 0.01

ji Otros conductas de sumimstro de agua.ros condu umir de agua, 41 000
soductos

Puertos. vias navegables e instalaciones conexas 046 2100
Represas 0,03 0,00
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de —

53234 0.89 028 0,00
inundaciones

53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,07 0,00
Obras para la comunicación de larga distancia y las
lineas eléctricas (cables?
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de

53251 D3 tratamiento de aqua 627 031 0.02

53252 . Cabíes iocales y obras conexas 5.56 114 0.06
53261 Construcciones en minas 491 014 0,01

53282 Centrales eléctricas 4.58 021 001
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,28 0,01
33290 — Otras obras de ingenieria civil 7.36 042 0.03

Totat 100,00 -0,19 -0,19
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RESULTADO FOR TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Al comparar septiembre de 2025 con agos:o de 2025 y segün tipología de obra, las mayores variaciones negativas se
presentaron en construcción de líneas de media y baja tensión (-1,4196) fibra óptica (-0,9196) y telefonia fija (-0,9096). Entre
tanto, las tipologías de obra: vías urbanas (C, 1496), vías férreas (0,1196) y semaforización electrónica (0,0796), presentaron
las mayores variaciones mer suales positivas.

Lociessiaccyon m de Bine. de emeciia yoes Semmióni 14

Fibra óptica

Tébetoru fa

Lmbakas

Fuente: DANE ICOCIV.

Vias arbeanas — EM

Sernaleseización electrónieg

Tabla 4: Mayores variaciones mensuales negativas, segün tipología de obra Total nacional Septiembre 2025
Fuente Dane

Por subclases CPC y al comparar septiembre de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se evidenciaron en: Tuberías
de larga distancia (5,1796), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (5,1696) y Pistas de aterrizaje (5,0096). Por su parte, las
menores variaciones de precios se enzontraron en: Cables locales y obras conexas (0,7596), Otras obras de ingeniería civil (2,7696) y

e Pd
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Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (3,0996).

Tabla 5. ICOCIV Variación y contribución del aio corrido segün 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Septiembre 2025

Esse Rs

Contribución al
Variación total nacional

Código CPC CPC Peso 96 (9;) (puntos
porcentuales)

2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadasi calles ABT 5,16 2,52

53212 Ferrocarriles 0,58 3,60 0,02

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 5,00 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,14 0,10

53222 Tüneles i09 4,72 0,15

53211 Acueductos y otros conductos de suministro de aqua, 441 422 0,18
excepto qasoductos

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones canexas 0,46 4,67 0,02
53233 Represas 0,03 3,80 0,00

Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones ] 0,89 3,38 0,03

53241 . Tuberias de larga distancia 2.69 517 0,14

Obras para la comunicación de larga distancia y las
53242 líneas eléctricas (cables) | 4.34 3.09 0.14

53251 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 326 021
tratamiento de agua

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 0,75 0,04

53261 Construcciones en minas 491 4,92 0,24

53262 Centrales eléctricas 4,58 321 0,14
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 3,51 0.08

5329 Otras obras de ingenieria civil 7 i6 2,76 0,21

Total 100,00 4,27 4,27

Tabla 5: ICOCIV Variación y contribución del afio corrido segün 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional
Fuente Dane

3. ANÁLISIS MACROECONÓMICO

3.1. Importancia del sector de estudio

SECTOR PRIMARIO Sector de construcción: obras civiles, obras locativas y construcción de
viviendas.

SECTOR SECUNDARIO Sector social: mejoramiento de la calidad de vida del beneficiario y mejorar el
indice de desempleo.

SECTOR TERCIARIO Sector económico: inversión en comunidades más necesitadas, generación de
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