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INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector" expedida por Colombia Compra Eficiente,
y para dar cumplimiento a lo definido en el Numeral 25.4 del Manual de contratación No. 005 del 2021, En el Análisis del Sector,
EPUXUA E.I.C.E. recopilará la información disponible sobre las condiciones del mercado de los bienes, las obras o los servicios que
desea adquirir. El presente estudio de sector tiene como fin realizar un análisis macroeconómico y microeconómico de la economía
colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente, se realizará: análisis de oferta que permite
determinar el tamafio del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos y finalmente, se realiza análisis financiero a
partir de una muestra estadística que permite determinar la solidez financiera requerida por parte de los oferentes para este proceso.

EI marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes
para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso
contractual. La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de
Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover las buenas prácticas, la transparencia
y la promoción de la competencia leal en la contratación püblica.

EPUXUA E.I.C.E en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas
para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,
economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación.
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1. CONDICIONES DEL PROCESO A CONTRATAR

INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

OBJETO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA
E..C.E.
De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco 2423-2025 suscrito con el Municipio de
Soacha Cundinamarca y EPUXUA E.I.C.E., el proyecto contempla como alcance: INTERVENTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025,

AEUANGES SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA ELLC.E. Las especificaciones
detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas er el anexo técnico (Ver Anexo 1),
dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las
actividades administrativas, técnicas y de ejecución de la Gestión Social, Ambientales y

. presupuestales, como las gestiones de licencias y/o permisos en la modalidad que se requiera.

Tre InterventoríaCONTRATO
MODALIDAD El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad prevista en el Numeral 42 del

Manual de Contratación de EPUXUA E.I.C.E.:
PRESUFUESTO

OFICIAL ESTIMADO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
(POE) CP CINCO PESOS MICTE ($82.997.145)

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de
PLAZO suscripción del acta de inicio, suscrita entre el supervisor y el contratista. Su vigencia será igual por

el plazo de ejecución y 6 meses más. EI término adicional de ejecución será solo con fines de
liquidación del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN | Área urbana del municipio de Soacha Cundinamarca

Los criterios que se tendrán en cuenta para adelantar la invitación abierta en el presente proceso serán los siguientes:

1. Que sear constructores y tengan inscritos como mínimo tres de los siguientes Códigos UNSPC, 72103300, 72121400,
81121500, 80101600, 80101700, 81101500, 81101600, 81102700.

2. Gue hayan realizado contratos igual o mayor AI 10096 del valor del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE),
exp'esado en SMMLV (47,40 SMMLY).

3. Que tengan capacidad de contratación y capital de trabajo.

Que por lo anterior EPUXUA E.I.C.E procederá a buscar empresas con capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso.

Las empresas sen identificadas y se consultarán a partir de dos principales fuentes:

* — Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP | y SECOP Il, mediante la
identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con obras.

Directorio de Proveedores SECOPII (Códigos UNSPC 72103300, 72121400, 81101500, 80101600, 80101700, 81101500, 81101600,
81102700)

2. OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD

2.1. UNSPSC (Jnited Nations Standard Products And Services Code)

Se establecen los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como CÓDIGOS DE NACIONES UNIDAS EN
ESPANOL.
De esta forma, a clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, es el siguiente:
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Código -UNSPSC Segmento Familia Clase

Servicios de edificación, | Servicios | de X mantenimientos
72103300 construcción de instalaciones y | reparaciones de construcciones e

mantenimiento instalaciones
Servicios de edificación,

Servicios de mantenimiento y
reparación de infraestructura.

s , Servicios de construcción deServicios de construcción de
72121400 construcción de instalaciones y adiaadionesmoTexidansinlas: edificios. pübicos

mantenimiento especializados.
81101500 Servicios Basados en Ingeniería, | Servicios —— Profesionales — de Ingeniería Civil y Arquitectura

Investigación y Tecnología Ingeniería y Arquitectura
Servicios de Gestión, Servicios

80101600 Profesionales de Empresas y | Servicios de Asesorías de Gestión | Gerencia de Proyectos
Servicios Administrativos
Servicios de Gestión, Servicios

80101700 Profesionales de Empresas y |Servicios de Asesorías de Gestión | Gerencia industrial
Servicios Administrativos
Servicios Basados en Ingeniería, | Servicios ^ profesionales — de

ITO investigación y tecnología. ingeniería Ingeniería Civil

81101600 Servicios basados en ingeniería, Servicios profesionales — de Ingeniería mecánica
investigación y tecnología ingeniería

; s - - Servicios de  disefo e
81102700 Servicios basados en ingeniería, | Servicios —— profesionales — de ingeniería ^ de ^ sistemas

investigación y tecnología ingeniería
instrumentados de control.

Código de la estructura detallada de la clasificación industrial Clasificación Internacional Industrial Uniforme(CIIU)
j : Pu Construcción de edificios

3 i411 i ;Construcción de edificios
Tes QUOIISUMCCIÓn de edificios residenciales — — &— — — ——»——)jj0

;Construcción de edificios no residenciales - MEM
1429 5 0 SD o s e Eo DORUM EDO REONILO DEEST
) i421 . 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril uM

IM /"MMM (4220 — ...,C9nstrucción de proyectos de servicio püblico — ^ — — à^— à —
? 428. ...90 (Construcción de otras obras de ingenieria cil — BEN
Fuente: DANE, Estructura Detallada CIIU Rev. 4 A.C. (Excel - actualización 2022).

3. ANÁLISIS DEL SECTOR
EI municipio de Soacha Cundinamarca requiere adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de ORDEN DE COMPRA, que
permita realizar la siguiente contratación:

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES, Dicho término será contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio, y expedición del certificado de registro presupuestal (CRP). El contrato tendrá una vigencia igual al plazo
de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: EI presupuesto oficial estimado para la contratación es por la suma de OCHENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($82.997.145) MICTE. Incluido IVA, estimado
por la Secretaria de Desarrollo Social con base en los valores unitarios de los elementos requeridos los cuales fueron previamente
cotizados con diferentes empresas en el mercado y respaldados mediante certificado de disponibilidad DIS-2026000074 del 09 de
enero de 2026, Los valores unitarios que se encuentran establecidos en cada uno de los proyectos objetos de intervención se
encuentran acorde y soportados por cotizaciones, Acorde a lo anterior se sefialan como variables en el citado análisis los siguientes:
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3.1. ASPECTOS ECONÓMICOS

3.1.1. INDICA2OR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IIOC) (DANE,2025)

Durante el primer trimestre de 2025 (Enero — Marzo), la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de
3,8*6, frente al mismo trimestre de 2024, esto se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo
de construcciores en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 61,096 y aportó 8,4 puntos
porcentuales (p.p; a la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas
(acueductos), presentó un aumento de 9,4?6 y sumó 1,0 p.p a la variación anual a precios constantes.

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (I trimestre")

90,6 B 974 B1o19] eio

Tabla 1: Producción de obras civiles
Fuente Dane

3.12. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILE (ICOCIV)

El Índice de Costos de ia Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los
precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas
en el país. EI ICCCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco
agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras,
además de le agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materia:es, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segün dichos grupos y
llegando hasta 127 insumos. Este boetín técnico presenta los resultados del ICOCIV (nümero índice base diciembre 2020-100)
disefiaco a partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2 . EI ICOCIV
permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos
en la ccnstrucción de las obras civiles.

En mayo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,2796, en comparación con abril de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de
subclasss CPC relecionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,2796): Carreteras,
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tüneles (-0,3396) y Construcciones en minas y plantas
industriales (-0,299c). Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,2696),
Tuberíes para la ccnducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras
conexas (-0,1596) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,1096), se ubicaron por encima
del promedio nacional.
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Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV segün agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Mayo 2025
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Carreteras, calles, vias Puertas, canales, presas, Tuberías para la Construcciones en Construcciones Total

férreas y pistas de — sistemas de riego y otras. conducción de gas a minas y plantas deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes, obras hidráulicas — larga distancia, líneas de industriales otras obras de ingeniería

carreteras elevadas y (acueductos) comunicación y cables civil
tüneles de poder, tuberías y

cables locales, y obras
conexas

530201 530202 530203 530204 530205

Tabla 2: Variación mensual
Fuente Dane

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones negativas se evidenciaron en: Puentes y
carreteras elevadas (-0,80?6), Pistas de aterrizaje (-0,7396) y Ferrocarriles (-0,7196). En cuanto las subclases que presentaron las
menores variaciones negativas se encontraron en: Centrales eléctricas (-0,0196), Tüneles (-0,0696) y Acueductos y otros conductos de
suministro de agua, excepto gasoductos (-0,0990). Por otro lado, la ünica variación positiva se presentó en la subclase Cables locales
y obras conexas (0,0690).

4. ANÁLISIS MACROECONÓMICO

4.1. Importancia del sector de estudio

SECTOR PRIMARIO Sector Agropecuario: Agricultura, silvicultura, yganadería. / Sector
Minero.

SECTOR SECUNDARIO Sector Industrial: Industria Textil, Industria manufacturera, Industria
Automotriz. Sector minero-energético / Sector Construcción

SECTOR TERCIARIO Sector Servicios: Servicios de comunicaciones inmobiliarios,
comerciales, transporte, financieros, profesionales, turísticos y
püblicos.

Sector de la Construcción

La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la economía que utiliza insumos,
herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados por otras ramas.e industrias como la cementera, siderürgica, del
vidrio, pinturas y plástico, maderera, eléctrica y metalürgica, entre otras, y cuya dinámica representa, por los encadenamientos
asociados e intensificación de la demanda de bienes que producen tales compafiías, un verdadero impulsor de la economía del país,
además por su destacada contribución en la generación de empleo al ocupar todo tipo de personal, desde mano de obra no calificada,
pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y especialistas en distintas áreas del conocimiento.

Dentro de los agentes que componen el sector construcción, encontramos tres clasificaciones:

Primero, encontramos los Industriales y Comerciantes: En este segmento se encuentran tanto las empresas encargadas de la
manufactura de insumos del sector, como las empresas y profesionales independientes que comercial este tipo de insumos finales de
construcción. Segundo, Constructores, Contratistas y Consultores: Empresas y profesionales independientes dedicados a la
construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas, al igual que empresas dedicadas especialmente a la interventoría y
construcción de obras de infraestructura, y finalmente, se encuentran las Entidades Financieras, de Servicios Püblicos y Otros: Son
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aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de de la construcción. De igual
manera se 2ncuen:ran empresas aseguradoras y de servicios püblicos, entre otras.

Parte de escs especialistas son las personas naturales, empresas u organizaciones dedicadas a las actividades tanto de consultoría
para prestar soporte calificado desde los conceptos iniciales hasta el cierre mismo de los proyectos, como para realizar la interventoría
de proyectos y de obras de ingeniería, que ofrecen conocimiento profesional especializado en diversas materias para garantizar la
óptima asignación de presupuestos, el cumplimiento de cronogramas de obra, la ejecución de trabajos con altos estándares de calidad,
la sujeción a requerimientos y parámetros ambientales, el cumplimiento de los aspectos legales por las partes implicadas (contratista-
contratante; y, en general, todos los aspectos que permitan asegurar el logro de las metas y el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los contratos de obras. En otros térriinos, el desarrollo de un proyecto de construcción, por lo general, trae aparejado
una labor de consultoría de alto valor agregado centrada en la vigilancia y control, que sirve para ahorrar recursos y evitar problemas,
demoras y sobrecostos.

La principal asociación que participa en este sector es La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual es una asociación
gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro que reüne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena
de valor ce ia construcción, su importancia recae en velar el correcto desarrollo de la economía del país.

Existe un alo nivel de correlación ent'e el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los países, el
grado de desarrollo de infraestructura püblica de un país guarda relación directa con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así
las cosas, el sector de la construcción ejerce un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena parte del aparato
productivo comercial e industrial, la prcducción y la alta generación de empleo.

No hay dude que la construcción, bien sea de plantas industriales, de soluciones habitacionales y especialmente de grandes obras de
infraestructura püblica (vías, puentes, tüneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de actividad
económica cue se alcance en la sociedad, razón por la cual, los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, distrital, departamental
y nacional) plantean estímulos para apalancar desde lo püblico dicha actividad y, particularmente, promoviendo la ejecución de
proyectos de ingeniería civil buscando generar capacidad de crecimiento, propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística
local, regional v nac onal.

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,796 respecto al mismo periodo de 2024pr . Las
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento " servicios de ccmida crece 3,996 (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación ancal).
* Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,196 (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
* Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en

calidad de em pleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 15,56 (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece
0,896. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

* Actividades ertísticas, de entretenimisnto y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,195.
* Actividades financieras y de seguros crece 1,096.

* Administracion püblica y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud
humana y de servicios sociales crece 0,696.

L
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Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen!
Primer trimestre 20257"

Tasas de crecimiento (95)

Serbe ajustacdía por
Serie original efecto estacional y

Actividad económica calendario
Anual "Trimestral

2025*'.4,/ 2025*?'.1,/
2024" -1 2024"'1v

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura w pesca 3,1 -0,2

Explotación de minas y canteras 5,0 n2

Industrias manufactureras T4 n2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado" 212 03

Construcción -3,5 -1.8

Comercio al por mayor y al por menor 3.9 na

información y comunicaciones o7 -1.0

Actividades financieras y de sequrnos EX 10

Actividades inmobiliarias 2.1 ü5

Actividades profesionales, cientificas y téc nicas* IR 06
Acdrministración püblica, defensa, educación y salud i5 06
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreación y otras :55 PT
actividades de servicios" i
Vabor agrecado brute 2.7 0,6

impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,2 0,3
Producto Interno Bruto 2,7 0.8

42. Producto interno bruto (PIB) y participación del sector de la Construcción 2023

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,796 respecto al mismo periodo de 2024. En el
primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,576 en su serie original, respecto al mismo periodo de
2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: * Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales
decrece 7,075. * Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio püblico y de otras obras de ingeniería civil
crece 3,876. * Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construcción con operadores) decrece 3,796.

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,796 con relación al mismo trimestre de 2024.
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construcción de 3,575 en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones
(-7,076). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 3,876 y el de las actividades especializadas decreció en
3,796.

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)

Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción
| trimestre (2024-2025P")

ENENN |:0m-20040 mmm (vm -2

e
H 14,0
S 0

I 0,3 2,7 1,0S 0 , Ld "LU

-9,5
-10

PIB Valor agregado
de la

construcción

Tabla 4. Indicadores económicos — Tasas de crecimiento 2022pr
Fuente: Dane
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Valor agregado Construcción

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la contratación de una obra de construcción, es importante anotar que el dinamismo
de este sector tiene mucha incidencia sobre la actividad económica general, dados los fuertes encadenamientos que tiene con
muchas ramas de actividad económica, en particular la industria manufacturera y los servicios financieros.

Tabia 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025*

Tasas de crecimiento (36)

"amSerie Serie ajustada por
MM efecto estacional yoriginal N

Actividad económica calendario
Anual Trimestral

2025" / 2025".4/
2024"'.1 2024"-lV

Construcción de edificacicnes resicenciales y no residenciales ?0 i4

Construcción de zarreteras y vias de ferrocarnil' i8 02

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y .
"] ? j! 7obras de ingenieria civil" i »

Construcción 3,5 3,8

Grafica 4. Valor agregado.
Fuente: Dane

Indicador de Produccién de Obras Civiles

La construcción de obras de ingeniería civil es una act vidad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición
y el análisis de su comportamiento son importeates en el diseiio de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones
de las autoridades y del püblico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en su interés de extender sus fronteras
temáticas, en el afío 2018 consolidó la retodología pera el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito
de conocer el comportamiento tr mestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en
ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca
en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los
indicadores coyunturales y de los agregados económ cos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

EI cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los g'upos de obra segün la clasificación central de productos (CPC V2 A.C): 530201
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, xuentes, carreteras elevadas y tüneles; 530202 Puertos, canales, presas,
Sistemas de riego y otras obras Fidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales
y 530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el
índice total nacional, por 3rupos de obra y 15 sJbclasas, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce
meses.

Perspectivas Económicas

"El sector constructor en Colombia se encuentre en un momento de transición clave. Con una mezcla de variables económicas, sociales
y de política püblica en juego, el panorema sugiere desafíos y oportunidades para quienes forman parte de esta industria estratégica.

EI 2025 iniciará con mucha expectativa. Sabemos qe uno de los factores determinantes será el comportamiento de las tasas de
interés, que dinamizaron ias ventas en el ültimc tramo del 2024. En noviembre, la comercialización de vivienda acumuló un crecimiento
del 1,7 ?6 y cerraría el afio cercano al 3 96.

Este impulso debería extenderse al primer semestre del 2025, de manera que se espera movilizar un importante stock de unidades

Q Gbepuxuae.i.c.e.
www.epuxua.gov.co
contactenosG epuxua.gov.co
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disponibles para la venta. Sin embargo, todavía inquietan las restricciones a la oferta, como aquellas impuestas por las salvaguardias
a varios insumos clave, a las que se suman los costos de financiación que aün están elevados y limitarían el lanzamiento de nuevos
proyectos y el inicio de nuevas obras." Fuente: https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/103/editorial/el-2025-ano-
de-expectativas .

5. ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de oferta es la investigación que se realiza para analizar y comprender la oferta de bienes, servicios o productos en un
mercado específico, así mismo para conocer proceso que sirvan de referencia al área de planeación contractual para adelantar
exitosamente el presente objeto contractual.

Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP | y Il, mediante la identificación de
empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con el objeto del proceso a contratar.

Directorio de Proveedores SECOPII (Códigos UNSPC). Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, se realiza la büsqueda
de empresas que se especializan en estas actividades.

Código nUNSPSC Segmento Familia Clase

Servicios de edificación, | Servicios | de — mantenimientos s s »
72103300 construcción de instalaciones y | reparaciones de construcciones e Servicios de mantenimiento y reparación

"E ; : de infraestructura.
mantenimiento instalaciones
Servicios de edificación, Servicios de construcción de|Servicios de construcción de edificios

HATEIDUD onstiuceton «dier instaleolpRas a edificaciones no residenciales. pübicos especializados.
mantenimiento
Servicios Basados en Ingeniería, Servicios ^ Profesionales — de
Investigación y Tecnología Ingeniería y Arquitectura
Servicios de Gestión, Servicios

80101600 Profesionales de Empresas y Servicios de Asesorías de Gestión | Gerencia de Proyectos
Servicios Administrativos
Servicios de Gestión, Servicios

80101700 Profesionales de Empresas y Servicios de Asesorías de Gestión | Gerencia industrial
Servicios Administrativos
Servicios Basados en Ingeniería, | Servicios ^ profesionales — de

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura

9HHO1900 investigación y tecnología. ingeniería ingemenia AMI

Servicios basados en ingeniería, | Servicios ^ profesionales — de - "
901990 investigación y tecnología ingeniería Ingentrla Triecsinica
81102700 Servicios basados en ingeniería, | Servicios ^ profesionales ^ de Servicios de disefio e ingeniería de

investigación y tecnología ingeniería sistemas instrumentados de control.

Segün el SECOPII, la cantidad de proveedores identificados con los códigos, pertenecientes a actividades del sector:

CÓDIGO UNSPC 72103300 | Se encuentran Registradas 6110 Empresas
CÓDIGO UNSPC 72121400 | Se encuentran Registradas 4862 Empresas
CÓDIGO UNSPC 81101500 | Se encuentran Registradas 6422 Empresas

REGISTRO DE PROVEEDORES | CÓDIGO UNSPC 80101600 | Se encuentran Registradas 5111 Empresas
SECOPII. CÓDIGO UNSPC 80101700 | Se encuentran Registradas 1783 Empresas

CÓDIGO UNSPC 81101600 | Se encuentran Registradas 1679 Empresas
CÓDIGO UNSPC 81102700 | Se encuentran Registradas 1662 Empresas

Wwww.epuxua.gov.co

GDepuxuae.i.c.e. Teléfono: (601) 9011092
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En Colombia, el sector de obra civil, sin la presenzia de monopolios u oligopolios que dominen el mercado. Esto permite la participación
de una amplia gama de empresas, desde peqtefias y medianas hasta grances organizaciones. Esta diversidad es crucial para la
prestación de servicios eficientes y competitivcs en la construcción

6. ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda busca icentificar procesos similares realizados por otras entidades püblicas en sus diferentes etapas, para ver
como contratan y bajo qué modalidades se adelantan este tipo de procesos a nivel nacional:

Ültima actualización
Martes, Noviembre 5. 2024 - 5. GOpm

gcc

Gasto Anual "
Seleccione el ano |

, | Seleccione la Fecha

B

-— ü [: ! ! i Nombre de Entidad (agregado)

Alo * L L] * * à * fosste Ü

Cantidad de contratos - Cantidad de contratos - Anual

E

E
&
E

: "

Ahe * L] * L LI ' *

Valor Total Escimado por Familia Seleccione una categoria |

L] * i
i
|

L od ^ i
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Valor Total Estimado por Familia

valor

2 Fama

3a: de ingeniería

ccón de adificacionet no residenciales
111 - Servicios informaricot

$116 - Entrega de servicics de tecnologia de información

- Servicios de mantenimiento$
$114 - Tecnologías de fabricación

* Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

ento y construcción de comercio especializado

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

3? $12799685 762

TTA $t 063 801 724

38 $ 1614.850.125 $,00*s

n ipe md 1 4

boxe

Seleccione una categoria

"2
$ L

Valor contratado:

3 $2 *&2

Modalidad de seleccion

Vaior Total £st mads

Valor Tctal Estimado por Ongen de Proveedores
Departamueto wetardar

Numero de

Origen de Proveedores

$115 - Servicios de pedclogia TD "

7211 - Servicios de construcción de edificaciones residenciales $oTts En
£113 - Estadistica 0.0054 55

4010 - Calefacción ventilación y circulación del aire e $,00*6 5 9.333676 0.018 235
o 2754 $1062448:2349 — 0515 10508 $6278489.127,068 — 455* 10885 $

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Nümero de Contratos del| | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor Proveedor E

. " oseleccionado $ 138 bill. 168,80 mil iBániificada
Valor Total Estimado por Proveedores Nümero de Contratos por Proveedores

EEUELELLL NUN HEDEHENN CHNNEUNMES
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Valor Total £sbmado por Ongen de Proveedores Origen de Proveedores

* LÀ

LÀ .
$ LI
. i
* *

» L
LI

"
.
Lj

L2 *
LI

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
LÀ *

$

9$

€

&

9

Valor

Malir

Fatal

EÉiimacke

Origen Modalidad general

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramiente-ce-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta

Con el fin de garantizar la correcta ejecución ce contrato en la opcriunidad y calidad esperada, se consultó en la página virtual del
SECOP 2 para tomar una muestra de procesos que entidades püblicas hayan celebrado en los aíios anteriores o en la presente vigercia
con objeto contractual similar a la presente contratación. En la consuita se evidencia que un gran nümero de entidades han contratado
la prestación del servicio que se pretende por la entidad:

PROCESONO. ENTIDAD OBJETO. : ESTADO

SANA SNAM INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEROS DE
2025 AL ILOS INTERCAMBIOS Y CONEXIONES VIALES| — Publicado $ 748.666.257

DESur-OC-60-2025 RURAL DEL MUNICIPIO DE
EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADOENVIGADO

PAF-MENPNIE-- | —— FINANCIERADE —— |INTERVENTORÍA ^ ESTUDIOS Y DISENOS IE
2025 | ^ Qr620p5 DESARROLLO SANTODOMINCODE GUZMÁN CHOCO | '"bicado $ 264,659.00

TERRITORIAL S.A
ESTUDIOS Y DISERCS DE INTERCEPTORES,

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
gopg | VARCGONVANTE.| — RGORPORACION RESIDUALES Y ACTIVIDADES Adjudicado $ 1.730.369.397

1602-2025 — AUTÓNOMA REGIONAL DE E WNIGIPIÓBE
CUNDINAMARCA.-CAE | COMPLEMENTARIAS, DEL MUNICIPI

APULO, CUNDINAMARCA
REVISIÓN, AZTUALIZACIÓN, -

EMPRESA DE COMPLEMENTAC CN Y CALIBRACIÓN DE
PU | .nssomadp DESARROLLO —— |LOSESTUDIOS Y D SENOS DE LOS TRAMOS| — Publicado $ 937.630.991

MV) SOSTENIBLE —— |7, 16,21 Y 25 DEL FROYECTO PLAN VIAL DEL
MUNICIPIO DE EICNEGRO, ANTIOQUIA

NOTA: Los procesos a continuación relacionadcs se presentan ünicerrente a modo de consulta del sector, con el objetivo de tener ur a
perspectiva de los procesos abiertos por otras entidades, procesos exitosos, presupuesto designado y oferentes suelen presentarse a
este tipo de procesos.

Se aclara que la información aquí presentada no constituye fuente para el cálculo del presupuesto oficial estimado, ni otros aspectos
técnicos propios el proceso que pretende abrir EFUXUA E.I.C.E.

Teléfono: (301) 9011092
Direcciór: Carrera 6 Bis € 11-20
Barrio La Uxión, Soacha - Cundinamarca
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T. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012
y segün lo establecido en el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana, el estudio de sector debe identificar
aquellos bienes o servicios de origen nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que sefiala lo siguiente: "(...) En los contratos que deban
cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado
por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, segün corresponda.

De acuerdo con el análisis macroeconómico realizado se puede determinar que el sector de construcción es uno de los que mayor
dinamismo le genera a la economía nacional, generando empleo y un incremento en el consumo y en los ingresos de los hogares. Por
otra parte, el análisis de demanda y de oferta indica que en afios anteriores se han realizado diferentes procesos de obra tanto en El
MUNICIPIO (se toma esta referencia, dado que EPUXUA E.I.C.E. es una empresa nueva), como en otras entidades püblicas, lo cual
sugiere que este tipo de servicios son muy demandados, estimulando la industria nacional a partir de la producción de bienes (insumos
de obra) que puedan ser utilizados en este tipo de procesos y llevando a que más empresas demanden mano de obra especializada
que pueda ejecutar eficientemente el objeto contractual.

EI país cuenta con la suficiente oferta de empresas nacionales, que a lo largo de los ültimos afios han prestado el servicio de
construcción a diferentes entidades del sector püblico, lo cual permite inferir que hay diversidad de empresas que pueden cubrir las
necesidades que las entidades requieren para cumplir exitosamente los diferentes procesos.

Por lo anterior, es posible concluir que, para la ejecución de las obras requeridas, en cumplimiento del mencionado Decreto, se apoyará
a la Industria Nacional mediante la vinculación de mano de obra por prestación de servicios colombianos, por parte de las empresas
identificadas, al igual que la demanda de bienes (insumos de obra) de origen nacional.

8. ANÁLISIS TÉCNICO

El presente proceso contractual pretende adquirir la "INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA
- CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE
SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E". con la cual se pretende dar cumplimiento a los lineamientos del Contrato.

8.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dando alcance cumplimiento al objeto contractual los componentes con sus respectivos ítems a desarrollar propuestos mediante la
consultoría derivada del contrato interadministrativo 2423-2025, previa aprobación de la Secretaria de Desarrollo Social de Soacha
son los siguientes:

Las actividades que se deberán realizar son las siguientes:

DIAGNOSTICO / RAI

El documento de diagnóstico o RAI es fundamental para recopilar analizar la información necesaria en la ejecución de los estudio y
disefios de las obras que forman parte del centro de atención integral a personas con discapacidad de Soacha sirviendo como base
para evaluar estudios previos e identificar posibles dificultades que se puedan presentar, su alcance incluye la recopilación de
información primaria y secundaria de los diferentes componentes de
los estudios y disefios a fin de que se revise con los profesionales especialistas encargados, investigación complementaria de
normativas aplicables con entidades, visitas técnicas in situ para verificar las condiciones del lugar donde se desarrollaran las obras y
comités técnicos de seguimiento con EPUXUA E.I.C.E y la secretaria de Desarrollo Social de Soacha. Para a revisión de los
lineamientos requeridos por estas partes en las obras que forman parte del Centro de Atención integral a personas con Discapacidad.

Se deberá entregar un informe final y los respectivos planos de información (segün corresponda), lo anterior, en medio magnético y
tres juegos impresos y firmados en original que contengan toda la información recopilada, incluyendo consultas, actas, correspondencia
y trazabilidad realizada con entidades.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO

El estudio de levantamiento topográfico (altimétrico y planimétrico) para las obras que forman parte del Centro de Atención Integral a

[f] Cbepuxuae.i.c.e.
WWw.epuxua.gov.co
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Personas con Discapacidad de Soacha consiste en realizar mediciones de campo que incluyen planimetría y altimetría, fundamentales
para los Cistintos componentes y objetivos de estas obras y que servirán de base para la elaboración de otros entregables y documentos
técnicos de este proyecto, se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local y que la información
altimétrica tenga la precisión requerida, referida al catastro municipal.

El resultado debe entregarse en un informe final y en los respectivos planos de topografía, lo anterior, en medio magnético y en tres
juegos imoresos firmacos en original, que deben incluir planimetría, altimetría, localización general, cuadros de áreas, zonas de
afec:ación predial (si aplica) e identificación de redes de servicios püblicos (energía, acueducto, alcantarillado pluvial, alcantarillado
aguas nezras, gas, redes subterráneas. redes secas y demás encontradas en las zonas verificadas), además, es necesario presentar
un memo-al de responsabilidad del
profesional en topografía con copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia.

ESTUDIC DE SUELOS Y GEOTECNIA (incluye cimentación)

El estudio geotécnico (estudio de suelos) y el disefio de cimentación para cada uno de los escenarios que componen el Centro de
Atencion ntegral a Personas con Discapacidad tiene como objetivo principal determinar las características del terreno en cada área
especí'ice, con el fin de definir el tipo de cimentación más adecuada y emitir que garanticen la estabilidad de cada una de las obras
que "orman parte del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, por lo cual se analizarán las propiedades físicas y
mecan cas del suelo en las distintas capas de profundidad para recomendar la cimentación más acorde con las obras, considerando
los zsentamientos de la estructura y el peso que va a soportar, el estudio incluirá apiques y perforaciones mecánicas (segün
corresponda), de acuerdo con lo exigido por la NSR-10 y la ejecución de ensayos geomecánicas de clasificación y resistencia,
permitiendo conocer el I mite de interacción subsuelo-estructura.

Los resultados suministrarán la información necesaria y requerida para los disefios estructurales e hidráulicos de cada escenario del
Cen:ro de Atención Integral a Personas con Discapacidad y se incluirán análisis de licuefacción si el tipo de suelo lo requiere, las
pruebas de laboratorio mínimas contemplarán la toma de muestras en superficie (segün corresponda), identificación y clasificación de
suelcs, CBR, resistencie al corte, compresión encofinada, compresibilidad y evaluación del potencial expansivo, si se detectan suelos
expansivos, además el análisis garantizará los factores de resistencia y estabilidad para cada escenario del proyecto, protegiendo las
construcciones vecinas.

Los ensayos y pruebas enteriormente descritas serán evaluadas y verificadas por el interventor, por lo que, si este considera necesario
de acuerdc con una justificación técnica o norma vigente, se deberán realizar las pruebas adicionales o ajustes por parte del consultor,
estas nuevas pruebas no deberán generar costos adicionales, serán por cuenta del consultor.

Se deberé presentar un Informe Final y los Planos Geotécnicos segün corresponda, lo anterior, en medio magnético y tres copias
impresas firmadas en orijinal, el documento de Informe contendrá la totalidad de la información recopilada y tratada en este entregable,
así como las recomendeciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, de acuerdo con las muestras tomadas en
campo y que fueron analizadas, permitiendo

desarrollar el disefio de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, asegurando las mejores
soluciones técnicas y eccnómicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades
dentro de a zona a intervenir, igualmente, este Informe deberá incluir un documento de consolidación de la información de campo y
de labcratorio, así mismo se deberá presentar el respectivo memorial de responsabilidad del calculista o disefiador geotécnico,
adjuntaado copia de la rratrícula profesional y el certificado de vigencia de la misma.

DISENO ARQUITECTÓNICO, URBANISMO, PAISAJISMO Y BIOCLIMÁTICA

Este eniregable comprende el disefío arquitectónico, urbanístico, paisajístico y bioclimático del Centro de Atención Integral a Personas
con Discapacidad, por lo que se deberá hacer entrega de la siguiente manera:

origir al qus contenga el disefio arquitectónico y urbanístico, incluyendo planos generales, específicos, vistas y detalles, además del
provecto urbanístico y paisajístico de la totalidad de los diferentes predios, este deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios
físicos por io que se debe establecer que el equipamiento de las obras Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad
garanticen un valor mayor a los 3000mv, áreas mínimas y demás estipulaciones requeridas por la normatividad urbanística vigente y
las demás estimaciones que se informan por parte de la Secretaria de Desarrollo Social.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización indicando diàmetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales e isométrico de
redes donde se aprecier. claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los tramos a intervenir, cada documento
deberá esfar validado con la firma del disefiador y/o arquitecto responsable, acompariado del memorial de responsabilidad del
diseftador v copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.
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Paisajismo: La arquitectura del paisaje realiza gestiones, planos y disefios para rehabilitar y conservar espacios respetando la
configuración del medio ambiente de forma consciente, por lo que deberá presentar un informe en medio magnético y tres copias
impresas firmadas en original que contenga la implementación de las normas vigentes que rigen la arquitectura del paisaje a nivel
nacional. El informe incluirá las memorias de verificación, estudio y cálculo del disefio, especificando las tablas y parámetros utilizados,
además de los criterios, normas y metodologías aplicadas. También se deben presentar los cuadros de cantidades de obra, junto con
las especificaciones de los materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos, se debe considerar una alternativa que
garantice la articulación de zonas verdes con zonas duras.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales e isométrico de
redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los tramos a intervenir, cada documento
deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, acompariado del memorial de responsabilidad del disefiador y copia de
la matrícula profesional y certificado de vigencia Bioclimática: Con respecto a la arquitectura bioclimática, esta consiste en el diseiio de
edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los recursos
disponibles, como el sol, vegetación, Lluvia y vientos, con el fin de disminuir los impactos ambientales y reducir el consumo energético,
estos disefios buscan proyectar edificaciones con sostenibilidad medioambiental, reduciendo costos de mantenimiento, facturas y
mejorando la productividad laboral mediante espacios ambientalmente adecuados, el uso de bicicletas es incentivado en este proyecto,
incluyendo la provisión de parqueaderos adecuados, lo cual debe contemplarse como una obligación del consultor en la estructuración
del proyecto, deberá presentar un informe en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que contenga la
implementación de las normas vigentes a nivel nacional, junto con las memorias de verificación, estudio y cálculo del disefio, incluyendo
tablas y parámetros utilizados, así como los criterios,

normas y metodologías aplicadas. Además, se incluirán los cuadros de cantidades de obra, especificaciones de materiales, equipos
requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de localización
indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales, e isométrico de redes donde
se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar
validado con la firma del disefiador responsable, acompafiado del memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula
profesional y certificado de vigencia.

DISENO ESTRUCTURAL

EI disefio estructural de las obras que forman parte del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, debe incluir el estudio
de vulnerabilidad, los cálculos y planos estructurales de todos los elementos estructurales y no estructurales, además de planos de
taller si es necesario, esto aplicará para cada uno de los bloques del proyecto, el cerramiento perimetral y las obras exteriores (vías
principales, vías internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros), segün lo defina el disefio arquitectónico.
También se contemplarán estructuras adicionales como tanques de agua, calderas, piscinas y muros de contención.

Dependiendo de las condiciones específicas de cada obra desarrolladas y previstas en el Diagnostico o documento RAI, el disefio se
ejecutará bajo los lineamientos de espacios y equipamientos definidos por la Secretaria de Desarrollo Social, además de los criterios
de bioclimática, sostenibilidad y aprovechamiento de energías renovables, normatividad urbanística vigente, y los parámetros
establecidos en la norma de construcciones sismo-resistentes NSR-10.

Se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres juegos impresos y firmados en original, que incluya los disefios
estructurales correspondientes a la totalidad del disefio arquitectónico de cada uno de los equipamientos requeridos en el Centro de
Atención Integral a Personas con Discapacidad, acompafiado de las memorias de cálculo de todos los elementos portantes, estas
memorias deben incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, el sistema estructural utilizado, tipo de
cimentación, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales, niveles freáticos, condiciones particulares como inundaciones, efectos de flotación y la especificación total de los
materiales, cortes, plantas y despieces. Además, se debe indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de
resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, la verificación de derivas y los listados del procesamiento de datos, también se
debe entregar una descripción y memoria de cálculo completa de los principios bajo los cuales se realizó el disefio, incluyendo los
datos de entrada y salida del procesador automático, con sus respectivos esquemas, las memorias deberán estar firmadas por el
Ingeniero y/o especialista estructural responsable, así mismo se deberá presentar el respectivo memorial de responsabilidad,
adjuntando copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia de la misma.

Se deberán presentar los siguientes planos en medio magnético y en tres juegos impresos y firmados en original: planos estructurales
constructivos de cada uno de los equipamientos requeridos, los cuales deben incluir plantas con la localización y dimensiones de todos
los elementos, despieces, colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales necesarios para
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una fác! interpretación y ejecución, junto con las cartillas de despiece. En los planos, se deberán especificar los materiales de
construcción en cuanto a su calidad, los procedimientos y detalles constructivos, así como toda la información relevante para la
construcción, se deberé indicar el grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se disefió el sistema de resistencia sísmica,
las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos, y el grupo de uso correspondiente. Además, se deberá entregar un cuadro
resumen de cantidades de obra en concordancia con los planos, cartillas y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y
el despiece de los elemantos, las especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades derivadas de los estudios y
diseftos para la ejecución de las obras del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad deberán estar firmadas por el
ingeniero estructural responsable. Igualmente, se incluirán las especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos
validados por el Ingeniero y/o especialista estructural.

Se debe entregar por parte de la Interventoría el concepto e informe de revisión del Disefio Estructural de un revisor independiente, el
cual deberá ser diferen:e al especialista estructural de la Interventoría, lo anterior, bajo los lineamientos y perfiles establecidos en el
Capitulo 3 de la Ley 400 de 1997, esto ültimo, no deberá referir costos diferentes a los ya previstos en el Contrato de Interventoría a
los Estudios y Disefios v se establecerá como una obligación especifica a ejecutar por parte del Interventor.

DISENO HIDRÁULICO Y FUNCIONAL DE LA PISCINA.

El disefio hidráulico y funcional de la Piscina Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad debe llevarse a cabo bajo la
consideración de los requisitos establecidos por la Secretaria de Desarrollo Social y las normas sobre la materia existentes y vigentes
en Colombia para este tipo obra, este enfoque garantiza que se cumplan los estándares técnicos y de calidad requeridos para la
infraestructura acuática, el disefio incluirá un sistema de canalización que permita la circulación y el tratamiento eficiente del agua,
asegurando la calidad y la seguridad de los usuarios.

Además, se implementará un sistema de filtración y desinfección del agua que cumpla con las normativas vigentes, el disefio hidráulico
contemplará la instalación de skimmers, desagües de fondo y sistemas de control de niveles para gestionar adecuadamente el agua y
prevenir inundaciones, se incluirán áreas de servicios como duchas, y vestuarios y se integrarán sistemas de drenaje para la gestión
eficiente de aguas pluviales, también se considerará la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la sefialización clara para
orientar a los usuarios.

Se deberá entregar un Informe Final y los respectivos Planos funcionales e hidráulicos, lo anterior, en medio magnético y tres copias
impresas firmadas en original, el documentos de Informe contendrá memorias descriptivas que incluyan los criterios de disefio, análisis
de sostenibilidad y consideraciones de accesibilidad, asegurando que todas las instalaciones cumplan con las normativas vigentes y
las necesidades de la comunidad, este conjunto de documentos será esencial para la correcta ejecución y operación de la piscina,
adicionalmente, se deberá presentar el respectivo memorial de responsabilidad del especialista encargado, adjuntando copia de la
matrícule profesional y el certificado de vigencia de la misma.

DISENO DE REDES (Segün aplique Incluye: Disefio Hidrosanitario, Disetio Red de Detección y Extinción Contra Incendios,
Diserio de la Red de Gas, Diseno Eléctrico e iluminación, Disefio Red CCTV, Disefio Red de Voz y Datos, Diserio de Acüstica
y Diseüic de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica).

aguas residuales, garantzando el cumplimiento de las normativas de calidad, se deberá presentar un Informe Final en medio magnético
y tres copias impresas firmadas en original, este documento debe contener lo siguiente: memorias de verificación, estudio y cálculo de
disefio, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología aplicada. Además, se deberán
incluir cuadros de cantidades de obra, especificaciones de materiales, equipos requeridos y

procedimientos construcivos. EI informe deberá detallar el sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta su sitio
de disposición final, ya sea a través de un alcantarillado existente o mediante una quebrada o cauce cercano. Asimismo, se deberá
incluir el disefio del sistema integrado de recolección y disposición de aguas negras, contemplando su sistema de tratamiento, así como
el sistema integrado de recolección y disposición de residuos, incluido su sistema correspondiente.

Deberá p'esentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los planos que incluyan los diámetros, cantidades
y especificaciones de materiales, así como las especificaciones de equipos de presión, además de los permisos, trámites y
aprobaciones de licencias necesarias exigidas por la Empresa de Servicios Püblicos, la planta general de localización de redes
indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales de redes e instalaciones
existentes y un isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los tramos a
intervenir. cada documento deberá estar validado con la firma del disefíador responsable y el memorial de responsabilidad del disefiador
hidrosaniterio, adjuntando copia de la matrícula profesional! y su certificado de vigencia.

Disefio de Redes de Gas: Este disefio se regirá por la ley 142 de 1994 y las normativas nacionales, garantizando un manejo seguro y
eficiente del gas natural, se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, que
incluya la implementación de las normas vigentes que rigen esta materia a nivel nacional (NTC2505), memorias de verificación, estudio
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y cálculo de disefio con las tablas parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología seguida, cuadros de cantidades
de obra validados, especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos, así como los trámites para la
factibilidad y aprobación de disefios ante la empresa de gas correspondiente.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de localización
de redes indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios con la especificación de materiales, plantas generales de redes e
instalaciones existentes, isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los
tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, además se deberá incluir un
memorial de responsabilidad del diseftador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la matrícula.

Disefto de Red Contra Incendios: El disefto de esta red se ajustarà a las exigencias del regiamento NSR-10, asegurando que el complejo
cumpla con los requisitos mínimos de protección, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas
firmadas en original, que incluya lo siguiente: un informe detallando la implementación de las normas vigentes a nivel nacional;
memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio, incluyendo tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y
metodología aplicada; cuadros de cantidades de obra; y especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de localización
de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de materiales; plantas generales de las redes;
isométrico de redes, donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los tramos a intervenir, cada
documento deberá estar validado con la firma del disefíador responsable y se deberá incluir un memorial de responsabilidad del
diseftador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

Disefio Eléctrico e iluminación: Este disefio cumplirá con las normas RETIE y RETILAP, y contemplará los aspectos de distribución
eléctrica y seguridad, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que incluya
lo siguiente: memorias y cálculos eléctricos, indicando los criterios, normas y metodología seguida, diagrama unifilar, especificaciones
de materiales, detalles y procedimientos de construcción, cuadro de cantidades de obra, cada documento deberá estar validado con la
firma del disefiador responsable, se deberá gestionar el trámite del proyecto con el operador de red local, segün los parámetros
establecidos por cada uno conforme a sus protocolos, incluyendo el trámite de maniobra de conexión definitiva, también se deberá
presentar el memorial de responsabilidad del diseftador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la
matrícula.

Si aplica, se deberán incluir redes de media tensión, subestación eléctrica, medida de resistividad del terreno, disefio de malla de
puesta a tierra, disefio de apantallamiento eléctrico, acometidas eléctricas, proyecto aprobado por el operador de red (serie 3 o serie
5, segün factibilidad de ENEL CODENSA), disefío de circuitos de iluminación interior y exterior, estudios de iluminación, disefio de
circuitos de fuerza, disefio de protecciones eléctricas de baja tensión, análisis de riesgo eléctrico, memorias de cálculo, que deben
incluir todos los requerimientos generales de las instalaciones eléctricas estipulados en el capítulo 8 del reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, diagrama unifilar, cuadro de cargas, especificaciones técnicas, cantidades de obra eléctrica y
presupuesto de obra eléctrica, incluidos análisis de precios unitarios (APU).

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de materiales; detalles de instalación de
tableros y aparatos necesarios para los proyectos; diagramas y tablas de cableados, especificando el calibre de conductores, códigos
y demás información relevante para la ejecución del proyecto. Todo lo anterior deberá estar validado con la firma del disefiador
responsable.

Disefio de Ventilación Mecánica (HVAC): Se implementará un sistema HVAC que mantenga condiciones adecuadas de temperatura y
calidad del aire, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, que incluya lo
siguiente: un informe detallando la implementación de las normas vigentes que rigen esta materia a nivel nacional, memorias de
verificación, estudio y cálculo de disefio, incluyendo tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología
seguida; cuadros de cantidades de obra; y especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales de las
redes, isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones accesorios, indicando los tramos a intervenir,
cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, y deberá incluir un memorial de responsabilidad del
diseftador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma.

Disefio Electrónico y Comunicaciones: Este disefio se orientará a establecer un sistema de voz y datos conforme a las normas EIA/TIA
968A/B, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, que incluya lo siguiente:
memorias y cálculos electrónicos, indicando los criterios, normas y metodología seguida; diagrama unifilar; especificaciones de
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materiales, detalles y procedimientos construcción, validados por la firma del disefiador; cuadro de cantidades de obra; y cada
documen:o deberá estar validado con la firma del diseftador responsable. Además, deberá incluir el trámite de maniobra de conexión
definitiva y un memorial de responsatilidad del disefador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la
misma. Deberá presentar en medio r1agnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, validados por la firma del
disefiador; detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para los proyectos; y diagramas y tablas de cableados,
especificando el calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto.

Disefto Acüstico: Cuando se requiere un control preciso de los parámetros acüsticos, de acuerdo con las características funcionales
del proyecto, las soluciones estándar rara vez son efectivas, a menudo resultando ineficaces y costosas, el disefio acüstico
personalizado se convierte en una necesidad fundamental, ya que permite abordar las particularidades del entorno y los objetivos
específicos del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y
tres copias impresas firmadas en original que incluya: medición y evaluación de las condiciones acüsticas del espacio; estudio de los
aislamien:os acüsticos; simulación y actualización en programas de disefio acüstico asistido; y desarrollo global de soluciones para el
mejor acondicionamiento acustico.

Se deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: plano de la construcción
de dispositivos acüsticos personalizados, incluyendo tabiques para ventanas y puertas, paneles absorbentes, difusores
unidimensionales y/o bidimensionales, resonadores, etc.; planta general de localización, equipos y accesorios, especificación de
materiales, etc.; detalles de instalación de equipos y aparatos que se requieran para el proyecto; diagramas y tablas de cableados,
especificando el calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto, además de un memorial
de responsabilidad del diseftador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma.

DISENO Y MODELADO BIM

El disefio y modelado del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad se llevará a cabo utilizando Revit, un software
avanzado para Building Información Modeling (BIM), este programa proporciona herramientas poderosas que permiten implementar
un proceso basado en un modelo inteligente para la planificación, disefio, construcción y gestión de edificios e infraestructuras, Revit
es compatible con un enfoque multidisciplinario, lo que facilita el disefio colaborativo y la integración de diferentes especialidades en
un entorno 3D. EI disefio incluirá la coordinación técnica BIM en un nivel de desarrollo (LOD) 350, así como la integración de los disefios
de arquitectura y urbanismo, estructurales, redes, sistemas técnicos y funcionales, suelos y topografía.

Además, se incluirá la consultoría en sostenibilidad integral para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares ambientales
requeridos para que las obras del Certro de Atención Integral a Personas con Discapacidad se certifiquen en LEED, los entregables
incluirán un Informe Final ejecutivo en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, el Modelo en formato nativo de
Revit y una versión en PDF para facilitar la visualización del producto final, también se programará una inducción para la gerencia, el
interventor y la Secretaria de Desarrollo Social, asegurando una adecuada comprensión del disefio y sus implicaciones, se deberá
incluir el memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Incluye Cronograma de Obra y Presupuesto de la
Interventoría).

PRESUPUESTO: EI presupuesto de las obras que forman parte del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad deberá
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: resumen de cantidades de obra, coordinados en su descripción y alcance con las
especificaciones técnicas de acuerdo a la totalidad de los disefios realizados; memorias de cálculo de las cantidades de obra de
acuerdo con los disefios realizados; presupuesto de obra detallado por ítems que se desarrollarán tomando el área construida, que
incluye además todas las obras exteriores descubiertas y complementarias; el consultor deberá entregar por cada memoria de cálculo
de las cantidades de obra el análisis de precios unitarios (APUs;s) debidamente ajustados a la ubicación geográfica de este proyecto
y alas condiciones locales propias de la zona donde se implementarán las obras del Centro de Atención Integral a Personas, entregara
las especi'icaciones generales y particulares de la totalidad de las obras de construcción del Centro de Atención Integral a Personas,
formas de medición y pago, análisis detallado y estimación final del AIU, memorias de cantidades, criterios de calidad y aceptación
para la revisión del valor de cada uno de los ítems que serán aprobados dentro del presupuesto total de obra, cualquier falencia, error
u omisión en el listado o conformación de APU;s es responsabilidad exclusiva del consultor; mínimo dos cotizaciones de soporte del
precio de los insumos incluidos en la determinación de los APU;s, que sirvieron para fijar el precio del ítem; listado de precios de
referencia ICCU, IDU, INVIAS; listado de insumos valorizados utilizados para la elaboración del presupuesto; especificaciones técnicas
de construcción, de acuerdo a los disefios realizados, el Consultor deberá de igual manera actualizar el presupuesto a cualquier
anualidad y/o fecha requerida por la Secretaria de Desarrollo Social, lo anterior, sin que esto refiera mayores costos o cobros diferentes
alos ya contemplados en el Contrato ce la Consultoría.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Los análisis de precios unitarios deberán venir acompariados con el presupuesto detallado, el
cual deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos.
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Lista de precios básicos de materiales: El consultor deberá incluir una lista de todos los materiales suministrados para la ejecución
de las obras del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Se deberá incluir una lista de todos los materiales que
suministre el consultor, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de
medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de materiales de los APU.

Lista de precios básicos de personal: El consultor deberá incluir una lista de todos los jornales del personal que se utilicen. Deberá
presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos. Deberá
especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de la ley.

Lista de precios básicos de equipos: El consultor deberá incluir una lista de todos los equipos que se requieran en cada uno de los
proyectos. Se deberá incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripción, unidad
de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el
componente de equipos de los APU.

EI consultor presentará los análisis de precios unitarios ajustando su valor total al peso para cada uno de los ítems del presupuesto.
Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Detalle: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los
siguientes componentes principales: Materiales, Equipos y Herramientas, Mano de Obra y Transporte, especificando para cada uno de
ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total. Claridad: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente;
que incluya los elementos que verdaderamente requiera el análisis y que sus operaciones aritméticas sean correctas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EI consultor deberá entregar la totalidad de las especificaciones técnicas de todos los materiales,
equipos, sistemas de conexiones y demás elementos que se utilizarán en las obras del Centro de Atención Integral a Personas con
Discapacidad. Las especificaciones deben incluir detalles precisos sobre las características técnicas, normas de calidad, resistencia y
durabilidad de los materiales, así como su adecuado uso en las diferentes fases constructivas.

Adicionalmente, se deberán especificar los métodos de instalación y conexión de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, y de
comunicaciones, cumpliendo con las normativas vigentes a nivel nacional e internacional, las especificaciones técnicas deben
contemplar además los procesos constructivos claros que orienten la ejecución de las actividades de las obras del Centro de Atención
Integral a Personas con Discapacidad, incluyendo métodos de trabajo, estándares de calidad, requisitos de seguridad y cumplimiento
normativo, esto garantizará que todas las obras se realicen conforme a las mejores prácticas de construcción y a las exigencias del
proyecto.

CRONOGRAMA DE OBRA: EI consultor deberá entregar un cronograma y/o programa de obra detallado, que contemple todas las
actividades necesarias para la ejecución completa de las obras del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Este
cronograma deberá estar estructurado por fases constructivas, desde la etapa de inicio hasta la entrega final del proyecto, indicando
la duración estimada de cada actividad y los hitos críticos del proyecto. El documento deberá especificar los tiempos de instalación de
los sistemas de infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria y de comunicaciones, así como las obras complementarias de urbanismo,
paisajismo y acabados. Asimismo, el cronograma debe contemplar los plazos para la adquisición de materiales, equipos y maquinaria,
asegurando que estén alineados con las actividades constructivas. El cumplimiento del cronograma deberá ser monitoreado de manera
estricta, con la posibilidad de ajustes en función de los avances de obra, siempre manteniendo los estándares de calidad y el
cumplimiento de los tiempos acordados con la entidad contratante, considerando además cualquier normativa vigente y las condiciones
locales que puedan influir en la planificación.

PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA: El consultor deberá presentar un presupuesto detallado para la interventoría de las obras
del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, el cual incluirá todos los costos asociados a las actividades de control y
supervisión técnica durante la ejecución del proyecto, este presupuesto deberá desglosarse en ítems específicos, contemplando las
actividades de inspección técnica de los materiales, equipos y procesos constructivos, asegurando su conformidad con las
especificaciones técnicas y normativas vigentes. Además, incluirá los costos asociados al personal especializado, tales como
ingenieros residentes, coordinadores de interventoría, especialistas, técnicos y auxiliares, detallando el costo unitario de cada uno y su
tiempo de dedicación en función del cronograma de obra.

Se deberá considerar en el presupuesto los costos de equipos de medición, transporte, insumos, y cualquier otro recurso necesario
para realizar las actividades de supervisión en campo, asimismo, se incluirán los costos de los informes periódicos, visitas de control,
y auditorías técnicas, así como cualquier análisis adicional requerido, como ensayos de laboratorio o pruebas específicas para
garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos, además, el presupuesto de interventoría deberá contemplar el factor
multiplicador, que refleje el impacto de costos indirectos y adicionales asociados a la gestión de la interventoría, asegurando que se
ajusten a las particularidades del proyecto y las condiciones locales, este factor multiplicador se aplicará a los costos directos de
personal y otros recursos, garantizando que se cubran todas las necesidades de supervisión y control. Se deberá incluir el memorial
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de responsabilidad del Ingeniero de Costos y Presupuesto con copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

TRÁMITES Y PERMISOS.

Para la correcta ejecución de las obras que forman parte del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad, es fundamental
gesticaar los trámites y permisos necesarios, asegurando que se cumplan todas las normativas legales y urbanísticas vigentes, uno
de los permisos más relevantes es la obtención de la Licencia Urbanística y la Licencia de Construcción (segün corresponda /si aplica),
que permite verificar que el proyecto se ajusta a los planes de ordenamiento territorial y a las disposiciones urbanísticas del municipio.

Además, se deben considerar otros permisos que podrían incluir: autorizaciones ambientales, permisos de ocupación del espacio
püblico y cualquier otro documento requerido por las autoridades locales o regionales para garantizar el cumplimiento normativo en
ceda fase del desarrollo del proyecto, es esencial que la documentación esté completa y se presente de manera oportuna para evitar
retrasos en la ejecución y asegurar la viabilidad del proyecto, así mismo, el Municipio de Soacha a través de sus Secretarias estará
facultado para solicitar cualquier gestión o permiso al consultor segün lo considere pertinente, lo anterior, sin que esto refiera mayores
costos o cobros diferentes a los establecidos en el Contrato de Consultoría que adelante la Gerencia, por lo anterior, este entregable
comprencerá un Informe Ejecutivo en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que incluya la trazabilidad de los
tramites y permisos adelantados, así como las vigencias de los mismos y las acciones a seguir, como anexo a este informe deberán
venir cada uno de los documentos producto de las gestiones de trámites y permisos generados.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBAA (Incluye Plan de Calidad y Plan de Gerencia)

Con base en la localización de las obras del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad y su potencial impacto en el
medio ambiente, la gerencia debe asegurar que el consultor e interventor presenten un análisis exhaustivo del Plan de Manejo
Arjbiental (PMA). Este plan debe incluir, entre otros, el Plan de Calidad, que especificará las metodologías y criterios de calidad a
seguir durante la ejecución del proyecto, asegurando que todas las actividades y materiales cumplan con los estándares requeridos
por la ^ormativa ambiental y de construcción, además, debe contemplar el Plan de Gerencia, que definirá las responsabilidades de
caia actcr involucrado en el proceso, los mecanismos de comunicación, y los procedimientos para la gestión de los recursos,
assgurando la adecuada coordinación entre el consultor, el interventor, y el contratista.

EI PMA también debe incluir un diagnóstico ambiental inicial, que evalüe las condiciones del entorno previo al inicio de la obra,
identificando posibles impactos negativos y proponiendo medidas de mitigación específicas. Asimismo, se debe elaborar un programa
de capacitación ambiental para el personal involucrado, que garantice que todos los trabajadores estén informados sobre las mejores
prácticas v procedimientos para la conservación del medio ambiente durante la ejecución de las obras.

Es crucial que el PMA contemple un plan de monitoreo y seguimiento, que defina los indicadores ambientales a evaluar y la frecuencia
con que se realizarán estas evaluaciones, asegurando así que se cumplan las medidas de mitigación propuestas. Además, el PMA
deberá incluir los trámites necesarios ante las entidades competentes, como las licencias ambientales y permisos de ocupación del
Suelo, para garantizar que todas las actividades del proyecto se ajusten a las normativas vigentes.

Finalmente, el Consultor hará la entrega del Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme a la normativa vigente y en función de lo
indicaco previamente, este documentc incluirá, además de los elementos básicos requeridos por la ley, un informe de socialización
que detalle las reuniones realizadas con la comunidad, las observaciones escritas, la lista de asistencia y un registro fotográfico, también
deberá contemplar las medidas de mitigación, las funciones y responsabilidades asignadas, los plazos y los costos asociados a dichas
mitigac ones. Se incluirá la metodología, la frecuencia y la duración de las actividades de seguimiento, así como los valores o
condiciones de activación para la implementación de medidas correctivas, el PMA deberá detallar los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia y abandono, asegurando así un manejo ambiental integral y adaptado a las características de las obras del Centro de
Atención Integral a Personas con Discapacidad, el PMA se debe entregar en medio magnético y en tres copias impresas y firmadas en
originai, se deberá incluir el memorial de responsabilidad del Ingeniero Ambiental responsable del PMA con copia de la matrícula
prcfesional y certificado de vigencia, es importante dejar en mención que el Consultor deberá articular el PMA con los acuerdos
ambier tales y proyectos normativos que tenga en vigencia el Municipio de Soacha.

Nota: Adicionalmente el contratista elegido deberá solicitar y recopilar la información que le permita garantizar el cumplimiento del
objeto coniractual, entre los que se encuentran permisos y trámites ante entidades püblicas y privadas que se han necesarios para la
elaboración de estudios y disefios.

Se incluye todos los aspectos técnicos contemplados en el Anexo 1. Ficha Técnica del presente proceso contractual y todos los
lineamientos suministrados por la Alcaldía municipal de Soacha por medio de los documentos del contrato Interadministrativo No. 2423-
2025 Susc'ito, Entre la Alcaldía Municipal de Soacha y EPUXUA E.I.C.E.
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8.1. ANÁLISIS REGULATORIO

La Entidad identifica la siguiente regulación aplicable al objeto del proceso de ORDENDE COMPRA:

8.1.1. Marco legal de contratación püblica

Acto administrativo Epígrafe
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Püblica
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos püblicos
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión püblica
Ley 1437 de 2911 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso,

Administrativo.
Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo püblico, la carrera administrativa, gerencia

üblica y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la Administración Püblica
Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Püblica Nacional y se dictan otras disposiciones
Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto ünico reglamentario del sector administrativo de

laneación nacional
Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio, y Código Civil Colombiano.
Decreto 417 de 2020 Por el cual se declara un Estado de emergencia Económica, Social y ecológica en todo el

Ierritorio nacional

Demás normas que las modifiquen complementen, supriman o corrijan.

2.3.2 Marco legal del sector

Acto administrativo Epígrafe
Ley 388 de 1997 La Ley 388 de 1997 establece las bases para el ordenamiento territorial en Colombia y la

planeación del desarrollo urbano. Regula la utilización del suelo, la planificación de los,
municipios y la gestión del territorio para evitar el crecimiento desordenado y garantizar el
bienestar social.

Ley 1617 de 2013 Esta ley reforma y complementa aspectos de la Ley 388 de 1997, con el objetivo de fortalecer|
la planeación y el ordenamiento territorial en Colombia. Introduce medidas sobre la gestión del
suelo, la planificación urbana y las políticas püblicas de desarrollo.

Ley 1796 de 2016 - Ley deLa Ley 1796 de 2016 regula el desarrollo de la política püblica de vivienda de interés social y el
Vivienda acceso a la vivienda en Colombia. Establece un marco normativo para el fomento de la

construcción de viviendas accesibles.
Ley 1228 de 2008 La Ley 1228 de 2008 regula la rehabilitación de áreas urbanas deterioradas, promoviendo el

desarrollo sostenible y la regeneración de espacios urbanos en Colombia.
Ley 1437 de 2011 Este código establece las reglas generales para los procedimientos administrativos en Colombia

y regula los derechos de los ciudadanos frente a los actos administrativos, así como los,
procedimientos para impugnar estos actos.

Decreto 1077 de 2015 Este decreto regula el sector de la construcción, urbanismo y vivienda en Colombia,
centralizando y unificando las normativas relacionadas con la construcción y el ordenamiento
territorial.

Decreto 1469 de 2010 El Decreto 1469 de 2010 reglamenta la Ley 400 de 1997, que establece normas para la
construcción y conservación de edificaciones, con el fin de garantizar la seguridad estructural y,
Ja protección frente a sismos.

Ley 100 de 1993 Aunque no es una ley directamente relacionada con la construcción, la Ley 100 de 1993
establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que incluye disposiciones sobre la
seguridad social de los trabajadores de la construcción.

Ley 361 de 1997 Esta ley establece normas para la accesibilidad de las edificaciones y espacios püblicos, de
modo que sean adecuados para personas con discapacidad.

Decreto 1070 de 2015 Este decreto establece las disposiciones relacionadas con la gestión urbanística en Colombia,
que incluye las normas sobre licencias de construcción, permisos y otras autorizaciones
relacionadas con el sector de la construcción.

Demás normas que las modifiquen complementen, supriman o corrijan.
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ANÁLISIS SOCIAL, AMBIENTAL Y/O POLÍTICO

Soacha es un municipic ubicado en el área central del país, sobre la Cordillera Oriental, al sur de la sabana de Bogotá, su área urbana
está con.rbada con la cel Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área de influencia. Es uno de los municipios más importantes
de Cundinamarca dada su alta densidad poblacional y su importancia económica.

Entorno Socio- Ambiental:

El municipio de Soacha a 2021 cuenta con 838.000 habitantes, de acuerdo con las proyecciones de población del Censo Nacional de
Población y Vivienda (CANE 2018), representa un 2376 de los habitantes del Departamento de Cundinamarca (sin Bogotá), donde la
escasez de suelo en la capital colombiana, origina que municipios aledafios sean receptores de nuevos hogares, convirtiéndose en
municipios dormitorio y en la medida que se avanza en el crecimiento poblacional, se convierten en fuentes de nuevos negocios que
satisfacer las nuevas demandas o se complementan con los bienes y servicios de la capital colombiana.

Registra una economíe tercerizada, donde su principal actividad económica se encuentra delimitada por los servicios con una
participación de 78,9276 del producto total; un 20,4476 representado por actividades secundarias y un 0,6596 en actividades primarias,
que demarcan el conjunto de la economía municipal. Soacha es un municipio con predominancia de servicios de bajo valor agregado
0 complejdad económica (comercio, elojamiento, restaurantes, administración püblica, inmobiliarios), lo que obliga a buena parte de
la poblacion a desarrollar y complementar sus actividades económicas con Bogotá (Ciudad Región). Soacha es un municipio que está
ganando importa1cia poolacional y económica en el departamento de Cundinamarca. La concentración de población entre los 20 y 50
a demandan acciores de parte del Estado para absorber las necesidades de empleo, educación, salud, vivienda y servicios
püblicos básicos.

Condiciones políticas:

El Municipio de Soacha posee una Alcaldía Municipal cuyo titular es elegido por cuatro afos por elección popular y allegado
administrativamente por las diversas secretarías y direcciones de despacho (General, Gobierno, Educación y Cultura, Salud,
Infraestructura, Valorización y Servicios püblicos, Desarrollo social y Participación comunitaria, Planeación y Ordenamiento Territorial,
Movilidad, Oficina asesora jurídica y Hacienda). Así mismo, con un órgano descentralizado como es el Instituto de Recreación y Deporte
de Soacha (IMRDS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado, con la razón social Empresa Püblica del Municipio de Soacha,
EPUXUA E.I.C.E. También dispone de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Reacción Inmediata
de la Fiscalía y el Distrito Especial de Policía.
A través de estas dependencias el municipio planea, ejecuta y desarrolla las diferentes políticas y programas del plan de desarrollo, y
procura prestar los diferentes servicios del Estado a la población. Sin embargo, la estructura política y administrativa sigue siendo
insuficiente e ineficaz para responder a la creciente y compleja realidad local. Normalmente siempre cuentan con la frecuente consulta
del Distrito Capital y de la Gobernación de Cundinamarca en cuestiones regionales y metropolitanas debido a la gran dependencia que
tiene de ambos.

El actual mandatario es Víctor Julián Sanchez Acosta, elegido el 29 de octubre de 2019 para el período constitucional 2024 - 2027.

Factores Ambientales:

Soacha en los ültimos aftos ha padecido los fuertes estragos de la actividad minera que se representan en la contaminación del aire,
la explotación de sus montafías y la contaminación de su principal fuente hídrica como lo es el río Soacha, debido a que las canteras
y ladrilleras se ubican cerca de este cauce, otros diversos problemas son el descuido de los humedales, la construcción desordenada
por el ya mencionado crecimiento urbano, varias zonas de la parte plana y montaftosa de Soacha se dedicaban a la agricultura,
especialmente en el cultivo de trigo, cebada, tubérculos y hortalizas, pero con el proceso de conurbación todo esto se ha perdido,
entonces la soberanía alimentaria del territorio también se vio fuertemente comprometida. Otro problema es la disposición inadecuada
de escombros qua contrbuye a la contaminación del medio ambiente. De acuerdo con el Indice Municipal de Gestión de Riesgo
calculado por el DNP, el municipio presenta el 50.996 de su área en amenaza, situación que dificulta la disponibilidad de suelo de
expansión.

9. ESTUDIO DEL MERCADO

Es importante destacar que para el presente proceso la entidad ha realizado el respectivo estudio de los precios de relacionados al
contrato intaradministrativo vs el mercado actual. El análisis del mercado servirá de base a la entidad para analizar y conocer los precios
base o prcmedio del mercado regular de la necesidad a satisfacer, sirviendo de punto de partida para el cotejo de las ofertas
económicas.

En atención a los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y economía, que rigen la actividad contractual realizado por
parte de la entidad se determinó la disposición presupuestal determinada para tal fin. En vista del objeto a contratar, EPUXUA E.I.C.E.
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procedió realizar el análisis de precios:

1. Precios ICCU 2024 (Instituto de Infraestructura
https://es.scribd.com/document/554070870/Lista-de-Precios-lccu-2023-1

2. Listado de precios de referencia SAI — (LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE AVALUO E
INFRAESTRUCTURA SAI)- https://www.datos.gov.co/widgets/ae7 u-y7m2

3. Precios ICCU.

Con la información suministrada en el análisis de la oferta se consolidó el siguiente cuadro, donde se puede evidenciar que los precios
vistos están conforme a las condiciones técnicas del contrato suscrito entre La ALCALDIA DE SOACHA CUNDINAMARCA Y EPUXUA
E.I.C.E.

y Concesiones
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ESTUDIOS Y DISEROS CENTRO DE DISCAPACIDAD

"INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE

SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."

INGENIERÍA Y
ALEXANDRA | CONSTRUCCIONES MAPA

PRESUPUESTO OFICIAL EPUXUA — | TORRES GARZÓN SAS G&C INGENIERÍA SAS
UNI
DA ü: :

N | DESCRIP "E d p ME NAI VALOR | —VALOR VALOR emi
o| CIÓN SE TOTAL | UNITARIO | TOTAL

WE | D |AGÓN| S | 0 INCLUIDO
DID
A

PERFIL PROFESIONAL
DIRECTORDE
INTERVEN
TORÍA | | xw 90 io P 3 UNS Ton $40(PROFES 0 [S lone c] 0000000 - |o 0000 1 "m

ESPECIAL1| UZADO | UN
DISENAD

OR
ESTRUCT
HIST 1] xw | 90 NON hs 3 NUNT HER dcoPROFESI | 0 (i00: 000 | 92000.000,00 000 1295 05 000.ONAL , , d

ESPECIAL2| WADO) | UN
DISENADORHIDRÁULI

Co( EE Mes MS $ o dona 4.500.00PROFESI * 0 Isloqee 300000 r0 anceONAL ; ; 0,00
ESPECIAL

3| ISTA) | UN
ARQUITE

CTO
DISERAD

ORDE 50 $ $ $ $ $ $INFRAEST 1 | sow | 5? [350000 |875000 fo rnopg 750000 | 32000000 800040RUCTURA 000 — |000 000.000, 00 |0 0,00INSTITUCI
ONAL Y/O

4| PRVADA | UN
GEOTECN

ISTA
(PROFESI (| as | 50 $5 s $ j $ 4* 2700.00 | 4.00.00 4.50000 | 3.100.000,0 | 4,650.00ONAL 0 DOR Lore 300000000. | 89ESPECIAL , , , ? e5| IZADO) | UN
INGENIER

0
ELÉCTRIC

9 10] 3» | 90 200 1m $ hoy M 4.650.00PROFESI SEE ^ uS um oONAL , , , 2 0,00ESPECIAL
6| IZADO) | UN

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PROMEDIO

VALOR VALORor TOTAL

$ $
4| 3.212.500 | 4.818.75

,00 0,00

$
2.900.000 | 4.350.00
.00 0,00

$ $
2.900.000 | 4.350.00
,00 0,00

$ $
3.212.500 | 8.031.25
,00 0,00

$
2.925.000 | 4.387.50
.00 0,00

$ $
2.925.000 | 4.387.50
,00 0,00
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1 $ $ $

1 $ $ $ $
2 * : : 2

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ $ $ ;H 30.200.000,00 30.000.000,20 31.160.000,00 30.325.000,00
$FACTOR MULTIPLICADOR 220 220 220

$ $ $ $P]
ISULUSSTOS MEPERSONAL 66.440.02,00 66.000.000,20 58.420.000,00 $6.713.000,00

OTROS C2STOS
Edizión de
informes,
papelería

fotocopias,
reproduzci

ón de 3 $ $ $ $
documento | GLB 1 10099 | 5 2.500.00 | - 606.100,0 | 3.030.50s, planos 500.000,20 000 544.400,0) 0 0,00
fotograf as

(incluye
impresión y $ $
Ploteo de 430.000, | 2.50.00

2 planos) 00 6,00
$ $ $ $ $

TOTAL, OTROS COSTOS 2.150.000,00 2.5C0.000,00 2.722.000,00 4.750.000,00 3.030.500,00

$ $ $ $ 3
SUBTOTAL 68.590.000,90 68.500.000,02 11.142.000,00 70.750.000,00 69.745.500,00

IVA 1996 1996 199, 1976 1996
$ $ $ | $ 5

TOTAL, PROYECTO 81.622.100,00 81.5:5.000,02 84.656.980,00 34.192.500,00 82.997.145,00

EI presupuesto oficial para la presente contratac ón se estima en la suma de OcFenta y dos millones novecientos noventa y siete
mil ciento cuarenta y cinco pesos MICTE ($82.997.145) incluido todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objsto contractual y honorarios, de acuerdo ccn la oferta
económice presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Irvitación
CUADRO RESUMEN

VALOREMPRESA —
ALEXANDRA TORRES GARZÓN $ 81.622.100,00

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAPA SAS
$ 81.515.000,00

G&C INGENIERÍA SAS $ 84.658.980,00

PROAINCOL $ 84.192.500,00

Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis del me:cado, solicitando co izaciones a proveedores que contaran con la capacidac técnica
para ejecu:ar el presente proceso contractual. "ras la solicitud, se recibieron cuatro,cótizaciones de las empresas ALEXANDRA
TORRES GARZÓN, INGENIERÍA CONSTRUCC.ONES MAPA 3.A.S., G&C INGENIERÍA S.A.S., PROAINCOL. se observo variación
en las cotizaciones, siendo prudente definir el velor más bajo y favoratle para la er:tided del estudio ce mercado. Con lo anterior, se es
pertinente para asegurar el factor económico del proyecto y manteniendo las condiciones tecnicas exigidas en el contrato
Interadministrativo 2423 - 2025 suscrito entre EL MUNICIPIO DE SOAZHA YEPUXUA E.I.C.E. De acuerdo con el estudio de mercado
realizado, se mantiene el valor estimado del contrato en Ochenta y dos millores novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta
y cinco pesos MICTE ($32.997.145).

EPUXUA E.I.C.E., ha revisado, estudiado y anaiizado procesos de contratación llevados a cabo por otras entidades similares del
estado. Los cferentes se l'an escogido a través de procesos de seleccién, invitación püblica, con los cuales se ha escogido a la persona,
empresa o asociación que ejecutaron los trabajos, de acuerdo con la acreditación de la exper:encia requerida para estos procesos.
Existen proveedores que »ueden satisfacer las necesidades y atender la demar da para este tipo de procesos, teniendo en cuenta que
en procesos similares de afios anteriores se han presentado personas, empresas, o ascciaciones (en consorcios o Uniones temporales)
que han ejecutado este tipo de contratos de marera satisfactoria.
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INDICADORES FINANCIEROS.

N/A
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