

Bogotá D.C, Noviembre 08 de 2024

Señores

EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Soacha – Cundinamarca

Asunto: Oferta para el suministro en alquiler, diseño, instalación, mantenimiento y desinstalación del material lumínico para el desarrollo de la Iluminación navideña en el MUNICIPIO DE SOACHA a través de EPUXUA E.I.C.E, EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Respetados Señores:

De acuerdo con su requerimiento, tenemos el gusto de someter a su consideración la oferta de la referencia presentada por **ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P** (en adelante **ENEL COLOMBIA**) en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

OBJETO Y ALCANCE: Por medio de la presente oferta nos comprometeríamos a:

Prestar el servicio de alquiler de elementos navideños, instalación, mantenimiento y desinstalación del material lumínico de navidad, el cual será ejecutado por **ENEL COLOMBIA**, con la finalidad de difundir, impulsar y fortalecer su imagen institucional y corporativa en los siguientes sectores:

1. SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO
2. SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO
3. SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO
4. SOCHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO
5. SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22
6. CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15
7. CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22
8. CASA DE LA CULTURA
9. SECRETARIA DE GOBIERNO
10. FACHADA ALCALDIA
11. SOACHA PLAZA PRINCIPAL
12. IGLESIA (**ILUMINACIÓN GRÁFICA Y DINÁMICA**)
13. PARQUE SAN CARLOS
14. PARQUE LA ARENOSA
15. PARQUE CAMPESTRE



16. PARQUE TIBANICA
17. PASEO DE SAN MATEO
18. COLISEO LEON XIII
19. GLORIETA CIUDAD VERDE
20. GLORIETA HOGARES SOACHA
21. SALTO DEL TEQUENDAMA (**SHOW LUMÍNICO**)
22. SALTO DEL TEQUENDAMA (CASETAS COMERCIANTES)

NOTAS:

1. Oferta elaborada según requerimiento planteado por el cliente.
2. Nuestra obligación cubre solo los alcances descritos.
3. Tiempo de ejecución estimada: 45 días en la ejecución de las actividades de instalación, 30 días de mantenimiento y 20 días para el desmonte de los elementos.
4. El tiempo de ejecución se contará a partir de la fecha consignada en el acta de inicio. Para la firma del acta de inicio de la ejecución, el cliente deberá adelantar en el menor tiempo posible, la gestión de los permisos necesarios para iniciar las actividades de instalación. Esto incluye los permisos de ocupación de espacio público, intervención de infraestructura de redes (Postes de uso, redes de suministro, telemáticos, etc.), intervención de fachadas y movilidad de vehículos. Así como los permisos necesarios para la realización del Show Láser del Salto de Tequendama, dentro de los cuales se incluyen: PMT, plan de emergencias, permiso para el desarrollo de actividades que involucren aglomeraciones en escenarios habilitados o no habilitados para tal fin, Ley 1801 del 2016.
5. Las labores serán programadas de acuerdo con la disponibilidad del cliente.
6. El cliente debe coordinar el ingreso del personal y equipos requeridos para ejecutar las labores correspondientes.
7. La oferta está sujeta a que se tengan puntos certificados de anclaje, acceso con manlift y/o acceso directo a los sitios de anclaje de los elementos en las zonas de instalación para trabajos seguros en alturas según normatividad vigente.
8. El diseño e imágenes para la presentación son realizadas y retocadas digitalmente y son una aproximación visual de iluminación y decoración. La oferta puede variar por elementos tales como condiciones lumínicas, perspectivas, escala, colores y materiales. No se asume el compromiso que el producto final refleje con exactitud las imágenes retocadas presentadas.

VALOR: Acorde con el objeto de la presente oferta, a continuación, se encuentra los valores respectivos:

1. NAVIDAD TRADICIONAL

Subtotal antes de IVA de la Iluminación	\$ 1.843.419.635,00
Valor IVA del 19%	\$ 350.249.731,00
Total, Iluminación incluido IVA	\$ 2.193.669.366,00



El valor de la navidad tradicional es de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$2.193.669.366,00 COP) IVA incluido**, lo cual incluye el alquiler, instalación y desinstalación en los espacios.

2. PROYECCIÓN LASER

Subtotal antes de IVA de la Proyección	\$ 818.484.464,00
Valor IVA del 19%	\$ 155.512.049,00
Total, proyección incluido IVA	\$ 973.996.513,00

El valor de la proyección laser es de **NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE. (\$ 973.996.513,00 COP) IVA incluido**, lo cual incluye el suministro en alquiler, instalación y desinstalación en los espacios.

3. ILUMINACIÓN GRÁFICA Y DINÁMICA

Subtotal antes de IVA de la Proyección	\$ 327.251.167,00
Valor IVA del 19%	\$ 62.177.722,00
Total, proyección incluido IVA	\$ 389.428.889,00

El valor de la iluminación gráfica y dinámica es de **TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$ 389.428.889,00 COP) I.V.A. incluido**, lo cual incluye el suministro en alquiler, instalación y desinstalación en los espacios.

4. VALOR TOTAL PROYECTO ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Subtotal antes de IVA de la Iluminación	\$ 2.989.155.266,00
Valor IVA del 19%	\$ 567.939.502,00
Total, iluminación incluido IVA	\$ 3.557.094.768,00

El valor total del proyecto de iluminación navideña Soacha 2024 es de **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$ 3.557.094.768,00 COP) IVA incluido**, lo cual incluye el suministro en alquiler, instalación y desinstalación en los espacios.



FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará de la siguiente forma:

1. Un Primer pago que corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** del valor del contrato, es decir la suma de **MIL SEISCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.600.692.646) incluido IVA**, una vez se realice por **ENEL COLOMBIA**, el encendido lumínico.
2. Un Segundo pago que corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** del valor del contrato, es decir la suma de **MIL SEISCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.600.692.646) incluido IVA**, durante el desarrollo de la iluminación navideña en el mes de diciembre, se facturara como hito de desarrollo en las fechas establecidas para la facturación con la entidad.
3. Un Tercer y último pago que corresponde al **diez por ciento (10%)** del valor del contrato, es decir la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$355.709.476) incluido IVA**, una vez se finalice todas las actividades del contrato, contra cierre y acta de liquidación del contrato.

PARÁGRAFO: Los pagos se realizarán previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Para el último pago se deberá aportar la certificación de cierre contractual por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de los anteriores requisitos. EPUXUA E.I.C.E hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

ENEL COLOMBIA podrá subcontratar la realización de los servicios ofrecidos, sin que por este hecho llegue a existir relación alguna entre EPUXUA E.I.C.E y el subcontratista.

En el **Anexo 1** se presenta el discriminado por sitios y elementos a instalar*.

*** Cantidades estimadas.**

El valor final de las cantidades estimadas, y, en consecuencia, del total de la oferta, será el resultado de multiplicar el precio unitario ofrecido por las cantidades realmente ejecutadas. En el evento en que se deba incurrir en mayores cantidades a las definidas o estimadas, dicha situación será informada a EPUXUA E.I.C.E. mediante una comunicación formal, con el fin de obtener su autorización. Las respuestas oficiales a dichas comunicaciones por parte de EPUXUA E.I.C.E constituirán la autorización a ENEL COLOMBIA para incurrir en las mayores cantidades, con cargo al mismo EPUXUA E.I.C.E, según los precios acá definidos. En el evento de que se trate de cantidades cuya descripción o precios no se encuentran definidos en la presente oferta, ENEL COLOMBIA presentará a EPUXUA E.I.C.E la cotización de los valores correspondientes y a su vez, EPUXUA E.I.C.E deberá expedir la orden de compra y/o modificación al contrato o documento equivalente que corresponda.



PLAZO DE EJECUCIÓN: Nos comprometeríamos a desarrollar el objeto descrito en la presente oferta en los siguientes plazos:

- **45 días** para la Instalación de la iluminación navideña,
- **30 días** de mantenimiento
- **20 días** para el desmonte,

Dicho plazo podrá verse modificado por razones de fuerza mayor, como demora en la obtención de permisos de otras autoridades, o demora con la entrega de los documentos requeridos para la legalización de los trabajos.

CRONOGRAMA DE ENCENDIDO: La propuesta de cronograma para el encendido de la iluminación navideña puede variar si la suscripción del acta de inicio supera el 07 de noviembre:

CRONOGRAMA SOACHA	FECHA ENCENDIDO
FACHADA ALCALDIA	7/12/2024
SECRETARIA DE GOBIERNO	7/12/2024
SOACHA PLAZA PRINCIPAL	7/12/2024
CARRERA 7 DE CLL 13 A CLL 22	7/12/2024
CASA DE LA CULTURA	7/12/2024
IGLESIA	7/12/2024
GLORIETA CIUDAD VERDE	7/12/2024
SALTO DEL TEQUENDAMA	7/12/2024
PASEO DE SAN MATEO	7/12/2024
PARQUE TIBANICA	8/12/2024
GLORIETA HOGARES SOACHA	8/12/2024
COLISEO LEON XIII	9/12/2024
PARQUE CAMPESTRE	9/12/2024
SAN CARLOS	10/12/2024
SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA / COMANDO	11/12/2024
SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	11/12/2024
SOCHA PUENTE 3 CURVO EL DORADO	11/12/2024
SOACHA PUENTE 4 PEATONAL CALLE 22	11/12/2024
SOACHA PUENTE 5 PEATONAL SAN HUMBERTO	11/12/2024
PARQUE LA ARENOSA	12/12/2024



CONDICIONES PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES: ENEL COLOMBIA iniciaría labores cuando: (I) EPUXUA E.I.C.E emita contrato firmado por los representantes designados de acuerdo con las condiciones establecidas en la oferta entregada, siempre y cuando se hubiere aprobado el estudio de riesgo financiero.

PERSONAL:

Organización

A continuación, se plantea el esquema organizacional a emplear para el montaje de la iluminación navideña del municipio de Soacha:

Estructura (Cargos)

Se presenta la estructura base considerada para cumplir las labores del contrato.

Cargo
Director de proyecto
Coordinador HSEQ
Prevencionista SSL
Líder de cuadrilla
Operario de cuadrilla

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DE CADA CARGO

DIRECTOR DEL PROYECTO

Particularmente es el administrador del contrato para la ejecución de las actividades.

Es el responsable de gestionar y controlar los recursos necesarios para el buen desarrollo del contrato, con el propósito de asegurar que los servicios sean ejecutados conforme a los acuerdos establecidos con el cliente.

COORDINADOR HSEQ

Se encargará de elaborar, mantener y gestionar durante toda la vigencia de la relación contractual el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, velará por la salud y buenas prácticas en seguridad industrial por parte de todos los colaboradores que participan en la ejecución del contrato.



PREVENCIONISTA SSL

Se encargará de elaborar, mantener y gestionar durante toda la vigencia de la relación contractual el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Velará por la salud y buenas prácticas en seguridad industrial por parte de todos los colaboradores.

LIDER DE CUADRILLA

Es el responsable de realizar actividades en redes aéreas y subterráneas para la conexión eléctrica de la iluminación navideña, además de velar por el cumplimiento de las labores programadas para el grupo técnico que lidera, conservando los mejores estándares de calidad, seguridad, salud laboral y gestión ambiental, cumpliendo con los procedimientos operativos e informando a sus jefes directos oportunamente la realización de los trabajos.

OPERARIO DE CUADRILLA

Es el responsable de realizar actividades de montaje de los elementos de la iluminación navideña, siendo apoyo para el líder del grupo técnico, atendiendo a los requerimientos legales, contractuales, de la empresa y las indicaciones recibidas para el desarrollo de su actividad.

OPERADOR DE CUADRILLA

Es el responsable de realizar actividades en redes aéreas, montaje de elementos de gran altura, además de velar por el cumplimiento de las labores programadas para el grupo técnico, conservando los mejores estándares de calidad, seguridad, salud laboral y gestión ambiental, cumpliendo con los procedimientos operativos e informando a sus jefes directos oportunamente la realización de los trabajos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Durante toda la ejecución del contrato se tendrán a disposición los recursos y equipos necesarios.

HERRAMIENTAS

Se dispondrá de la totalidad de las herramientas necesarias en cada cuadrilla según el tipo de labor a realizar.

VEHÍCULOS

A continuación, se da detalle de los vehículos a utilizar durante la ejecución del contrato, estos estarán disponibles **según las necesidades** durante todo el tiempo de ejecución del

contrato, los mismos serán manipulados por personal idóneo y calificado, cumpliendo siempre la legislación y normatividad vigente.

Los vehículos siempre estarán en perfecto estado y en condiciones óptimas para el desarrollo del contrato, los cuales contarán con sus ciclos de mantenimiento preventivo, adicional con un tiempo mínimo de gestión para los posibles mantenimientos correctivos, los cuales serán siempre desempeñados por personal competente y calificado.

TIPOS DE VEHÍCULOS

Esta es la relación de vehículos que se tendrá en la ejecución del contrato

Tipo de vehículo
Carro Canasta
Camioneta doble cabina 4x2
Camioneta

ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS

PICTOGRAMAS DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS TÍPICOS

Vehículo tipo Camión Canasta



Vehículo tipo Liviano



Vehículo tipo Camión Liviano – Pesado – Camioneta



CALIDAD DEL PORTAFOLIO: ENEL COLOMBIA garantizará la calidad del portafolio ejecutado por el período que se detalla a continuación, contado a partir del acta de entrega:

La garantía aplica de forma diferencial de la siguiente manera:

1. Mano de obra: 2 MESES EN MANO DE OBRA

Nota: Para garantizar la calidad e idoneidad de los trabajos y/o servicios realizados por nuestro personal técnico se determina un período de dos (2) meses, contado a partir del día de recibo a entera satisfacción por parte de cliente, Para efectos de la garantía si se evidencia que los equipos y/o servicios prestados fueron manipulados indebidamente, no se hará efectiva la acción de esta.



Tiempo contado a partir de la firma del acta de entrega o 5 días después de terminados los trabajos correctamente ejecutados según lo contratado. Cuando la entrega del servicio o la obra no pueda efectuarse por causas imputables al cliente, no constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, la garantía empezará a contar a partir de la entrega.

PAGOS CONTRA AVANCE DE ACTIVIDADES: Previo acuerdo con EPUXUA E.I.C.E, las partes podrán incluir en el acta de inicio el cronograma de actividades con los hitos de ejecución. Todo lo anterior de conformidad con las actas de avance y/o finalización que se presenten acorde con la ejecución.

RECEPCIÓN DE SECTORES ENCENDIDOS: Una vez ENEL COLOMBIA haya notificado a la Entidad la terminación de las actividades, EPUXUA E.I.C.E tendrá Dos (2) días calendario para hacer la recepción en terreno de los trabajos y verificar el encendido de los sectores. Transcurrido el plazo establecido para la recepción de las actividades sin que EPUXUA E.I.C.E hubiese realizado el recibo, ENEL COLOMBIA no será responsable por la pérdida o desmejora de estas, como tampoco por los gastos ocasionados por la demora en la liquidación de los pagos atribuibles a esta causa.

VALIDEZ DE LA OFERTA, ACEPTACIÓN Y CONDICIÓN SUSPENSIVA: La presente oferta estará vigente hasta el día **08 de noviembre del año 2024**, plazo dentro del cual EPUXUA E.I.C.E podrá aceptar los términos y condiciones de esta oferta mediante la expedición de contrato suscrito por quien tenga la facultad de representar a EPUXUA E.I.C.E. El contrato deberá indicar el número de la oferta que acepta, las cantidades, precios, la forma de pago. Esta oferta está sujeta a la condición suspensiva definida en las condiciones comerciales y a la validación del área de cartera de ENEL para el visto bueno de la oferta vinculante.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: En caso de que las actividades se suspendan por razones atribuibles a EPUXUA E.I.C.E como retrasos en ejecución de actividades de su responsabilidad (servidumbres, permisos, licencias, etc.) y ya existe un avance en la ejecución por parte de ENEL COLOMBIA, se procederá a liquidar las actividades según las cantidades ejecutadas hasta el momento y se facturará el valor de estas. Dicha liquidación se hará mediante la firma de acta de suspensión. En caso de que EPUXUA E.I.C.E no firme el acta de suspensión por razones no justificables, ENEL COLOMBIA podrá facturar sin dicha acta. Para el reinicio y terminación de las actividades contratadas ENEL COLOMBIA presentará al cliente una nueva oferta en la cual se actualicen los precios de las actividades pendientes por ejecutar.



RESPONSABILIDAD SOBRE EL AFORO Y MANEJO DE COMUNIDAD: ENEL COLOMBIA manifiesta que solo cumple el papel de contratista de ejecución de los montajes lumínicos e interactivos para EPUXUA E.I.C.E durante la temporada navideña, actividad coordinada por EPUXUA E.I.C.E, por lo cual manifestamos que es responsabilidad del cliente contratante el cumplimiento de todas las normas, reglamentación, tramite de permisos y necesidades asociadas al manejo del aforo y de la comunidad en desarrollo del show de iluminación navideña de Soacha 2024 y todas sus actividades conexas, así como brindar la seguridad a los activos puestos en alquiler por el contratista, por tal motivo exoneramos nuestra responsabilidad civil (contractual y extracontractual), penal, fiscal, por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, e incluso la muerte a cualquier asistente que se presente en el desarrollo del show y que no estén directamente asociados a nuestro contrato de suministro en alquiler y montaje de la Iluminación navideña y actividades conexas, Show de proyección laser en el Salto de Tequendama y proyección de iluminación gráfica y dinámica en la iglesia del parque principal del municipio Soacha, sin que esto implique que no nos comprometamos a acatar todas las medidas de seguridad indicadas por el líder del SG-SST de la entidad contratante, en ejecución del montaje, proyección, mantenimiento y desmontaje de la iluminación navideña y que sean necesarias para participar, cuidar de nuestro personal e integrantes de nuestro equipo, participando con responsabilidad, respeto y compromiso aportando al éxito del desarrollo de la iluminación navideña.

En caso de que el hurto o vandalismo de los equipos dispuestos en alquiler a EPUXUA E.I.C.E supere el 5% de los activos de iluminación estos no se podrán remplazar sin que implique sobrecostos al proyecto.

No obstante lo anterior, para el caso del Show de proyección laser en el Salto del Tequendama y la proyección de iluminación gráfica y dinámica de la iglesia del parque principal del municipio de Soacha, en caso de presentarse hurto o vandalismo a los equipos estos no se podrán reemplazar por tratarse de equipos importados que no cuentan con stock en el mercado nacional, por lo cual es inviable continuar con la proyección, por lo tanto, EPUXUA E.I.C.E no podrá imponer alguna multa o descuento por la no continuidad de la proyección.

Por último, EPUXUA E.I.C.E debe comprometerse con brindar apoyo con la seguridad para que este tipo de eventos no se presenten en la temporada navideña.

CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCIÓN: EPUXUA E.I.C.E se compromete durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio.



EPUXUA E.I.C.E certifica que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluido en la lista OFAC (Clinton), ni se encuentra vinculado en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

Si usted tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con José Alberto Cruz, al celular 316 5232162, quien le asesorará y guiará para el correcto desarrollo de su proyecto.

Cordialmente,

Carlos Mario Restrepo Molina
Representante Legal Suplente
Cédula No. 79.148.785 de Bogotá
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT No. 8600638758



ANEXO 1

Discriminación por sitios y elementos a instalar
Presupuesto y cantidades

1. NAVIDAD TRADICIONAL

EM	SECTORES ALCANCE	TIPO	ACTIVIDAD	UND	CANT ESTMD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	MINI LED IND. C:P 20 EXTENSIONES POR PERGOLA	Un	80	\$ 125.755,00	\$ 10.060.400,00
2	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	Un	120	\$ 66.167,00	\$ 7.940.040,00
3	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W 15 STROBERS POR FOLLAJE DE ARBOL PARA 10 ARBOLES	Un	150	\$ 49.755,00	\$ 7.463.250,00
4	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	150	\$ 10.251,00	\$ 1.537.650,00
5	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	MINI LED IND. C:P 15 MINI LEDS POR ARBOL, PARA 10 ARBOLES	Un	150	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
6	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	3D ANGEL TROMPETA C:WW 2X4,5X2M 33W	M3	1	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00
7	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	Un	5	\$ 2.661.903,00	\$ 13.309.515,00
8	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	Un	5	\$ 2.661.903,00	\$ 13.309.515,00
9	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 5M 350W	Un	5	\$ 5.104.827,00	\$ 25.524.135,00
10	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	Un	5	\$ 5.104.827,00	\$ 25.524.135,00
11	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	16	\$ 243.655,00	\$ 3.898.480,00
12	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	Un	12	\$ 365.482,00	\$ 4.385.784,00
13	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	M2	6	\$ 1.063.487,00	\$ 6.380.922,00
14	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	6	\$ 1.244.943,00	\$ 7.469.658,00



15	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
16	SOACHA PLAZA PRINCIPAL	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	2500	\$ 3.950,00	\$ 9.875.000,00
17	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P CASCADAS CON CAIDA DE 1M Y DE 0.8M DONDE 1 EXTENSION CUBRE 0.80 ML	Un	32	\$ 165.830,00	\$ 5.306.560,00
18	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	2	\$ 165.830,00	\$ 331.660,00
19	ALCALDIA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	6	\$ 164.280,00	\$ 985.680,00
20	ALCALDIA	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W	Un	40	\$ 49.755,00	\$ 1.990.200,00
21	ALCALDIA	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	40	\$ 10.251,00	\$ 410.040,00
22	ALCALDIA	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	4	\$ 324.745,00	\$ 1.298.980,00
23	ALCALDIA	ALQUILER	2D SEMIARCO TRIANGULO C:W 5X1M	M2	2	\$ 1.788.125,00	\$ 3.576.250,00
24	ALCALDIA	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	2	\$ 243.655,00	\$ 487.310,00
25	ALCALDIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metálica con Protección, Distribución de circuitos y control de encendido	Un	0	\$ 1.150.803,00	\$ -
26	ALCALDIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	600	\$ 3.950,00	\$ 2.370.000,00
27	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	MINI LED brillos IND. C:P	Un	24	\$ 127.305,00	\$ 3.055.320,00
28	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M	Un	220	\$ 26.770,00	\$ 5.889.400,00
29	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W	Un	150	\$ 49.755,00	\$ 7.463.250,00
30	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	150	\$ 10.251,00	\$ 1.537.650,00
31	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	M2	4	\$ 1.170.129,00	\$ 4.680.516,00
32	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	0	\$ 1.150.803,00	\$ -

33	CASA DE LA CULTURA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	600	\$ 3.950,00	\$ 2.370.000,00
34	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 99.443,00	\$ 1.789.974,00
35	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 100.992,00	\$ 1.817.856,00
36	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	MINI LED IND. C:W PARA 3 LINEAS DE POSTES PARA 3 POSTES	Un	18	\$ 99.443,00	\$ 1.789.974,00
37	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M UBICADOS EN 8 POSTES	M2	9	\$ 233.817,00	\$ 2.104.353,00
38	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	6	\$ 1.244.943,00	\$ 7.469.658,00
39	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
40	CARRERA 7 MA CALLE 13 A CLL 15	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1200	\$ 3.950,00	\$ 4.740.000,00
41	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W 10 STROBERS POR ARBOL PARA 49 ARBOLES	Un	490	\$ 49.755,00	\$ 24.379.950,00
42	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	490	\$ 10.251,00	\$ 5.022.990,00
43	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 9 EXTENSIONES POR ARBOL	Un	441	\$ 100.992,00	\$ 44.537.472,00
44	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW 5 MINI LEDS POR ARBOL	Un	245	\$ 99.443,00	\$ 24.363.535,00
45	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA PARA ARBOLES	M2	294	\$ 66.167,00	\$ 19.453.098,00
46	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W 8 POR CUADRA	M2	64	\$ 706.467,00	\$ 45.213.888,00
47	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	1798	\$ 9.102,00	\$ 16.365.396,00
48	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	1274	\$ 9.102,00	\$ 11.595.948,00



49	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	64	\$ 243.655,00	\$ 15.593.920,00
50	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Publicidad Caja LED Poste 1x1m 20W K	Un	16	\$ 1.244.943,00	\$ 19.919.088,00
51	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	6	\$ 1.150.803,00	\$ 6.904.818,00
52	CARRERA 7 DE CLL 15 A CLL 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	3500	\$ 3.950,00	\$ 13.825.000,00
53	IGLESIA	ALQUILER	2D COPO DIAMANTES C:W 1,5M 21W	M2	3	\$ 1.026.256,00	\$ 3.078.768,00
54	IGLESIA	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W	Un	30	\$ 49.755,00	\$ 1.492.650,00
55	IGLESIA	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	30	\$ 10.251,00	\$ 307.530,00
56	IGLESIA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M	ML	18	\$ 44.158,00	\$ 794.844,00
57	IGLESIA	ALQUILER	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W FIJADOS EN COLOR FUCSIA	Un	1	\$ 1.381.973,00	\$ 1.381.973,00
58	IGLESIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
59	IGLESIA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
60	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D FILIGRANA 3 HONDAS C:WW 1,6M	M2	15	\$ 502.376,00	\$ 7.535.640,00
61	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	M2	3	\$ 1.372.887,00	\$ 4.118.661,00
62	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D Reno Tipo 3 Blanco 2,5x0,80m 110V 1	M2	3	\$ 732.206,00	\$ 2.196.618,00
63	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	M2	5	\$ 379.922,00	\$ 1.899.610,00
64	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D MARCO LUZ ALTO C:W 3,7X2M	M2	1	\$ 4.063.746,00	\$ 4.063.746,00
65	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D BASTON C:R 1,5X1M 8W	M2	15	\$ 549.155,00	\$ 8.237.325,00
66	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	M2	12	\$ 2.998.560,00	\$ 35.982.720,00
67	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P PARA 2D ARCO MOSAICO C:B 3,11X3,33M	ML	960	\$ 12.744,00	\$ 12.234.240,00
68	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	M2	2	\$ 823.732,00	\$ 1.647.464,00



69	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA BASTON DE DULCE BLANCO ROJO 0,7x1,5x m 1 DOBLE RECORRIDO	ML	92	\$ 9.102,00	\$ 837.384,00
70	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	Un	16	\$ 50.779,00	\$ 812.464,00
71	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ÁRBOL FANTASÍA C:W C:B 3X1,5M	M2	10	\$ 73.912,00	\$ 739.120,00
72	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	M2	2	\$ 3.294.929,00	\$ 6.589.858,00
73	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:W < 20 M PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M DOBLE RECORRIDO	ML	148	\$ 9.102,00	\$ 1.347.096,00
74	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	Un	32	\$ 50.779,00	\$ 1.624.928,00
75	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT ROSADO PARA 2D ARBOL FANTASÍA C:W C:B 6X3M	M2	18	\$ 73.912,00	\$ 1.330.416,00
76	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M3	2	\$ 2.497.099,00	\$ 4.994.198,00
77	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M2	2	\$ 1.381.740,00	\$ 2.763.480,00
78	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA 2D SEMIARCO DREAM C:W 4,57M	ML	232	\$ 9.102,00	\$ 2.111.664,00
79	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
80	PARQUE LA ARENOSA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	2800	\$ 3.950,00	\$ 11.060.000,00
81	SAN CARLOS	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	15	\$ 366.103,00	\$ 5.491.545,00
82	SAN CARLOS	ALQUILER	TUBO REDONDO 2" 4M DIVIDIDO EN 2	Un	10	\$ 19.777,00	\$ 197.770,00
83	SAN CARLOS	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5 2 ELEMENTOS A CADA COSTADO DE 1 ENTRADA	M3	6	\$ 2.497.099,00	\$ 14.982.594,00
84	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA 5 PUNTAS C:W 1,1X1,1M	M2	6	\$ 379.922,00	\$ 2.279.532,00
85	SAN CARLOS	ALQUILER	2D COPITO C:W 1M 17W	M2	6	\$ 366.103,00	\$ 2.196.618,00
86	SAN CARLOS	ALQUILER	TUBO DE 2 PLG3M GALVANIZADO	Un	18	\$ 19.777,00	\$ 355.986,00
87	SAN CARLOS	ALQUILER	2D MODULO OLAS C:BCK 2X2M CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	M2	28	\$ 1.255.941,00	\$ 35.166.348,00
88	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO	Un	50	\$ 61.273,00	\$ 3.063.650,00

			CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM				
89	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	Un	45	\$ 59.723,00	\$ 2.687.535,00
90	SAN CARLOS	ALQUILER	MINI LED IND. C:W 5 EXTENSIONES POR ELEMENTO CON SEPARACION DE MINI LED DE 15CM	Un	45	\$ 59.723,00	\$ 2.687.535,00
91	SAN CARLOS	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	12	\$ 706.467,00	\$ 8.477.604,00
92	SAN CARLOS	ALQUILER	ROPE LED C:W > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	288	\$ 9.102,00	\$ 2.621.376,00
93	SAN CARLOS	ALQUILER	ROPE LED C:P > 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	288	\$ 9.102,00	\$ 2.621.376,00
94	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA C:W 0,5M 6 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	M2	24	\$ 81.186,00	\$ 1.948.464,00
95	SAN CARLOS	ALQUILER	2D ESTRELLA C:W 0,25M 10 ESTRELLAS POR COSTADO DE CANCHA, PARA 2 CANCHAS UN TOTAL DE 4 COSTADOS	M2	40	\$ 20.297,00	\$ 811.880,00
96	SAN CARLOS	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	2	\$ 1.150.803,00	\$ 2.301.606,00
97	SAN CARLOS	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1900	\$ 3.950,00	\$ 7.505.000,00
98	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	16	\$ 706.467,00	\$ 11.303.472,00
99	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	ROPE LED C:P 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	ML	384	\$ 9.102,00	\$ 3.495.168,00
100	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA ELEMENTO 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W PARA 8 ARCOS	ML	384	\$ 9.102,00	\$ 3.495.168,00
101	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	2D RENO TIPO 4 C:W 5X3,5M 102W	M2	2	\$ 6.406.806,00	\$ 12.813.612,00
102	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	2D RENO TIPO 6 C:W 5X2M 65W	M2	1	\$ 3.661.032,00	\$ 3.661.032,00
103	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	19	\$ 243.655,00	\$ 4.629.445,00

104	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
105	SALTO DEL TEQUENDAMA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	700	\$ 3.950,00	\$ 2.765.000,00
106	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	2D ARPA C:WW 2X0,86M 33W 10 ELEMENTOS POR CUADRA	M2	30	\$ 615.115,00	\$ 18.453.450,00
107	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	2D HOJA PETALO C:W 2,2X1,3M 19W 3 ELEMENTOS POR CUADRA	M2	9	\$ 928.772,00	\$ 8.358.948,00
108	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M 3 ELEMENTOS POR CUADRA	M2	9	\$ 1.172.331,00	\$ 10.550.979,00
109	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	ROPE LED C:P > 50 M PARA 2D ESTTELLA ARABESCO C:G 1,9X1,9M	ML	396	\$ 9.102,00	\$ 3.604.392,00
110	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	2D ARABESCO TIPO 1 C:W 2X1M 15W 5 ELEMENTOS POR CUADRA	M2	15	\$ 627.971,00	\$ 9.419.565,00
111	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	ESTRELLA CON DESFASE DORADA BLANCO CÁLID 1 ELEMENTOS POR CUADRA	M2	3	\$ 1.063.487,00	\$ 3.190.461,00
112	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W UBICADO EN LA CUADRA CENTRAL DEL PARQUE	M2	1	\$ 460.060,00	\$ 460.060,00
113	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	Un	3	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
114	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W 2 POR CUADRA	Un	3	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
115	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	7	\$ 243.655,00	\$ 1.705.585,00
116	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	3	\$ 1.150.803,00	\$ 3.452.409,00
117	PARQUE CAMPESTRE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmiste de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	2800	\$ 3.950,00	\$ 11.060.000,00
118	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	STROBER LED C:W E27 6W	Un	100	\$ 49.755,00	\$ 4.975.500,00
119	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	SOCKET BOMBILLO STROBER E27	Un	100	\$ 10.251,00	\$ 1.025.100,00
120	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	ROPE LED BRILLO C:P > 50 M	ML	337	\$ 44.468,00	\$ 14.985.716,00



121	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W	Un	2	\$ 1.718.284,00	\$ 3.436.568,00
122	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
123	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	980	\$ 3.950,00	\$ 3.871.000,00
124	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	2D COLCHA RETAZOS C:M 0,25M	M2	15	\$ 706.467,00	\$ 10.597.005,00
125	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	ROPE LED C:P 21 A 50 M PARA COLCHA	ML	89	\$ 9.102,00	\$ 810.078,00
126	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P 3 MINI LEDS POR COLCHA	Un	45	\$ 50.779,00	\$ 2.285.055,00
127	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	2D COLCHA RETAZOS C:B 0,6M	M2	15	\$ 706.467,00	\$ 10.597.005,00
128	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	ROPE LED C:W 21 A 50 M	ML	90	\$ 9.102,00	\$ 819.180,00
129	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W 3 MINI LEDS POR COLCHA	Un	45	\$ 49.229,00	\$ 2.215.305,00
130	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	3D ARBOL MODULO C:W	M3	8	\$ 2.661.903,00	\$ 21.295.224,00
131	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	38	\$ 243.655,00	\$ 9.258.890,00
132	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	ARBOL MAPLE LED 5 M BLAN LED BLAN	Un	1	\$ 5.104.827,00	\$ 5.104.827,00
133	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	TAPA CONCRETO 1.3X0.8M CAJA INSPECCION	Un	1	\$ 365.482,00	\$ 365.482,00
134	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
135	PARQUE TIBANICA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1400	\$ 3.950,00	\$ 5.530.000,00
136	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	M2	4	\$ 706.467,00	\$ 2.825.868,00
137	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	Un	1	\$ 56.286.046,00	\$ 56.286.046,00
138	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	M3	1	\$ 3.804.923,00	\$ 3.804.923,00
139	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M	ML	411	\$ 44.430,00	\$ 18.260.730,00
140	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	350	\$ 125.755,00	\$ 44.014.250,00



141	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	150	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
142	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	Un	38	\$ 66.167,00	\$ 2.514.346,00
143	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P 24 ML DOBLE RECORRIDO PARA 2D SEMIARCO EN L C:WW 1,5X3M 210W	ML	192	\$ 12.744,00	\$ 2.446.848,00
144	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:M H:W 2,8M 83W	M3	2	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
145	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	M3	2	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
146	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	42	\$ 243.655,00	\$ 10.233.510,00
147	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
148	PASEO DE SAN MATEO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1800	\$ 3.950,00	\$ 7.110.000,00
149	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:WW H:Y 2,8M 83W	M3	2	\$ 2.661.903,00	\$ 5.323.806,00
150	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	5	\$ 243.655,00	\$ 1.218.275,00
151	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	2D PESEBRE C:W 4X4M 250W	M2	1	\$ 460.060,00	\$ 460.060,00
152	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 4 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR MAGENTA (ROSADO)	Un	4	\$ 1.460.935,00	\$ 5.843.740,00
153	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	PROYECTOR LED C:RGB 90GRD 200W 2 PROYECTORES FIJADOS EN COLOR BLANCO	Un	2	\$ 1.460.935,00	\$ 2.921.870,00
154	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	MINI LED SILICON C:W	Un	6	\$ 125.755,00	\$ 754.530,00
155	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	2D RENO TIPO 1 C:W 2,5X1,5M 16W	M2	2	\$ 1.372.887,00	\$ 2.745.774,00
156	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
157	COLISEO LEON XIII	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1200	\$ 3.950,00	\$ 4.740.000,00
158	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Jose pesebre vol C:n/a 4,5 m F	M3	1	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00



159	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER REMANUFACTURADO	MINI LED IND. C:WW	Un	49	\$ 20.172,00	\$ 988.428,00
160	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Maria 4,5m	M3	1	\$ 19.447.910,00	\$ 19.447.910,00
161	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER REMANUFACTURADO	MINI LED IND. C:WW	Un	49	\$ 20.172,00	\$ 988.428,00
162	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Niño Jesus 1,9m	M3	1	\$ 4.618.879,00	\$ 4.618.879,00
163	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER REMANUFACTURADO	MINI LED IND. C:WW	Un	11	\$ 20.172,00	\$ 221.892,00
164	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D ANGEL 4.5M	M3	3	\$ 19.447.910,00	\$ 58.343.730,00
165	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER REMANUFACTURADO	MINI LED IND. C:WW 50 EXTENSIONES POR CADA ANGEL	Un	150	\$ 49.229,00	\$ 7.384.350,00
166	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Accesorios rey mago 1 Negro	M3	1	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00
167	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Accesorios rey mago 2 Negro	M3	1	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00
168	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D Accesorios rey mago 3 Negro	M3	1	\$ 573.227,00	\$ 573.227,00
169	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	ÁRBOL LED MAPLE C:W H:W 2,8M 83W	Un	3	\$ 2.661.903,00	\$ 7.985.709,00
170	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	TAPA CONCR CAJA DE INSP AP 0 72X0 72 M	Un	3	\$ 243.655,00	\$ 730.965,00
171	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	M2	4	\$ 2.196.619,00	\$ 8.786.476,00
172	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	M2	80	\$ 32.096,00	\$ 2.567.680,00
173	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	M2	20	\$ 73.912,00	\$ 1.478.240,00
174	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 1 C:G C:GLD 2X3M	M2	12	\$ 73.912,00	\$ 886.944,00
175	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	M2	4	\$ 2.196.619,00	\$ 8.786.476,00
176	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	REMANUFACTURA ROPE LED C:W 21 A 50 M PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	M2	80	\$ 32.096,00	\$ 2.567.680,00
177	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA ROSADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	M2	20	\$ 73.912,00	\$ 1.478.240,00

178	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE TELA ESPONJILLA DORADO PARA 2D ANGELES 1 ALITA TIPO 2 C:R C:GLD 2X3M	M2	60	\$ 73.912,00	\$ 4.434.720,00
179	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	3D RENO 1,2X2,5M 27W	M3	4	\$ 12.965.273,00	\$ 51.861.092,00
180	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
181	GLORIETA CIUDAD VERDE	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	1300	\$ 3.950,00	\$ 5.135.000,00
182	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	EST. ÁRBOL ANILLOS MARCA 12M	M3	1	\$ 56.286.046,00	\$ 56.286.046,00
183	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	3D ESTRELLA VOLUMÉTRICA CON NUC C:W 3M	M3	1	\$ 3.804.923,00	\$ 3.804.923,00
184	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	ROPE LED C:WW > 50 M	ML	411	\$ 31.581,00	\$ 12.979.791,00
185	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	350	\$ 125.755,00	\$ 44.014.250,00
186	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	150	\$ 125.755,00	\$ 18.863.250,00
187	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL ARBOL HASTA UNA ALTURA DE 3 M	Un	38	\$ 66.167,00	\$ 2.514.346,00
188	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
189	GLORIETA HOGARES SOACHA	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
190	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D VIVE LA NAVIDAD EN SOACHA DE 32M	M2	2	\$ 33.531.711,00	\$ 67.063.422,00
191	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA 2D FELICIDAD C:W 1,52X2,9M	ML	460	\$ 3.038,00	\$ 1.397.480,00

192	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LETRERO FELIZ NAVIDAD TE DESEA SOACHA C:P C:W 14X1,2M	M2	56	\$ 11.618,00	\$ 650.608,00
193	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	2D COLIBRÍ C:WW 2.1X1.46M	M2	4	\$ 1.558.238,00	\$ 6.232.952,00
194	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	2D ARABESCO TIPO 3 C:W 2X1M 15W J	M2	8	\$ 912.228,00	\$ 7.297.824,00
195	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA TIPO TOTEM CON EL MATERIAL DE ILUMINACION	M2	160	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
196	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
197	SOACHA PUENTE 1 PEATONAL VENTURA - COMANDO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
198	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA	M2	2	\$ 29.805.965,00	\$ 59.611.930,00
199	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M < 20 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	ML	480	\$ 6.680,00	\$ 3.206.400,00
200	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	M2	50	\$ 11.618,00	\$ 580.900,00
201	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	3D ESTRELLA 5 PUNTAS C:WW 1,5	M3	4	\$ 2.823.773,00	\$ 11.295.092,00
202	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	48	\$ 127.305,00	\$ 6.110.640,00
203	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	M2	160	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
204	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00



205	SOACHA PUENTE 2 PEATONAL MERCURIO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
206	SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO	ALQUILER	2D REGALO PEQUEÑO C:R 1,66X1,6M 25W	M2	4	\$ 1.646.571,00	\$ 6.586.284,00
207	SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	60	\$ 127.305,00	\$ 7.638.300,00
208	SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	M2	160	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
209	SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
210	SOACHA PUENTE 3 PEATONAL SAN HUMBERTO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00
211	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	2D HOJA PETALOS C:W 0,6X1,2M	M2	8	\$ 328.402,00	\$ 2.627.216,00
212	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. BRILLO C:P	Un	100	\$ 127.305,00	\$ 12.730.500,00
213	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. C:WW	Un	64	\$ 206.532,00	\$ 13.218.048,00
214	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	MINI LED IND. C:W	Un	64	\$ 206.532,00	\$ 13.218.048,00
215	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
216	SOACHA PUENTE 4 CURVO EL DORADO	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00




217	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	2D ESTRELLA ARABESCO C:M 1,9X1,9M TODOS LOS ELEMENTOS EN POSTES VAN DISTRIBUIDOS EN UN RECORRIDO LINEAL DE 6.500 ML APROX. COMO CADA 160 M APROX.	M2	4	\$ 1.646.571,00	\$ 6.586.284,00
218	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	ELEMENTO 2D SOACHA COMPARTE LA NAVIDAD	M2	2	\$ 31.934.963,00	\$ 63.869.926,00
219	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	ROPE LED C:P > 50 M REMANUFACTURA PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	ML	420	\$ 6.680,00	\$ 2.805.600,00
220	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	REMANUFACTURA DE MALLA LIGHT BLANCO PARA ELEMENTO 2D LA FELICIDAD SE VIVE EN SOACHA DE 32M	M2	60	\$ 11.618,00	\$ 697.080,00
221	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER ESTRENE	MALLA GALLINERO 1 1/4pulgadas PARA RECUBRIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	M2	160	\$ 66.167,00	\$ 10.586.720,00
222	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONTROL LUMINICO en caja Metalica con Proteccion, Distribucion de circuitos y control de encendido	Un	1	\$ 1.150.803,00	\$ 1.150.803,00
223	SOACHA PUENTE 5 PEATONAL CALLE 22	ALQUILER	Suministro en alquiler, Instalación , Mantenimiento y Desmote de CONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, construcción en paralelo y Aislamiento en Policloruro de Vinilo (PVC).	ML	500	\$ 3.950,00	\$ 1.975.000,00

PROYECTO NAVIDAD TRADICIONAL SOACHA

Subtotal antes de IVA de la oferta	\$ 1.843.419.635,00
Valor IVA del 19%	\$ 350.249.731,00
TOTAL Incluido IVA	\$ 2.193.669.366

2. PROYECCIÓN LASER SALTO DEL TEQUENDAMA



Show de proyección laser	Equipos de laser	Pieza audio visual efectos gráficos y vectores	Sistema de sonido
Consiste en un show de proyección láser sobre los paredones del salto del Tequendama y cascada por un periodo de 24 días consecutivos durante la temporada decembrina del 2024, iniciando el día 07 de diciembre de 2024 y finalizando el 30 de diciembre de 2024, sin operación el día 24 de diciembre de 2024, el show consta de: diseño, producción y reproducción de una pieza audio visual, la cual encajara y coordinará con la estructura física del salto del Tequendama , esta pieza tendrá un espacio de introducción y menciones según lineamientos e información temática a incluir por parte del cliente, los cuales deben darse en un plazo no superior a los 7 días posteriores a la firma del acta de inicio, así como una pieza temática con animaciones en vectores y líneas, texturas, de más o menos 8 minutos, la edición y musicalización y diseño sonoro se realizan en función de la animación vectorial realizado a partir de una co-creación del guion con el cliente, esta no incluye el derecho de pago de SAYCO Y ACINPRO		Efectos texturas  Efectos vectores 	 



si se desea el uso de piezas con derechos de autor. Para el desarrollo de este se usarán 7 equipos de láser de 40 Watts y 12 barras led para efectos de luz, los cuales se interconectarían con un sistema de audio con amplificación para un aforo aproximado de 200 personas por show, controlados desde una consola digital. Todo el montaje contará con un sistema de elevación en estructura scaffold o trust recubierto con poli sombra negra al 80%. Este show incluye todos los técnicos de montaje, jefe de producción como los técnicos de soporte y reproducción, así como el servicio de seguridad privada durante 24 horas por la duración de todo el montaje y reproducción. El show se puede repetir el número de veces que se establezca con el cliente, se recomienda que este funcione cada 20 min o 30 min entre shows y desde las 6:30 pm hasta las 10:00 pm de lunes a jueves y hasta las 11:00 pm de viernes a domingo. La propuesta NO incluye trámite de permisos, plan de control logístico ni plan de control de emergencias ni aforo, todo lo anterior deberá estar a cargo del cliente.			
---	--	--	--

PROYECTO NAVIDAD PROYECCIÓN LASER SOACHA

Subtotal antes de IVA proyección	\$ 818.484.464,00
Valor IVA del 19%	\$ 155.512.049,00
TOTAL Proyección incluido IVA	\$ 973.996.513,00

3. ILUMINACIÓN GRÁFICA Y DINÁMICA



Proyección de iluminación gráfica y dinámica	Equipos de Gobo proyección
La oferta contempla el Alquiler y puesta en marcha para el alquiler de sistema de iluminación decorativa para la Iglesia del parque principal del municipio de Soacha, el montaje contempla 4 proyectores de Gobos, gráficos y dinámicos, con imágenes y texturas asociadas a la temporada navideña. incluye la instalación, asesoría y acompañamiento al cliente en el desarrollo gráfico del proyecto. las imágenes se realizarán con imágenes del catálogo de la tecnología propuesta.	



PROYECTO NAVIDAD ILUMINACIÓN MAPEADA SOACHA

Subtotal antes de IVA de la proyección	\$ 327.251.167,00
Valor IVA del 19%	\$ 62.177.722,00
TOTAL, Proyección incluido IVA	\$ 389.428.889,00

Subtotal antes de IVA de la Proyección	\$ 2.989.155.266,00
Valor IVA del 19%	\$ 567.939.502,00
Total, proyección incluido IVA	\$ 3.557.094.768,00

El valor de la oferta es de **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$ 3.557.094.768,00 COP) IVA incluido**, lo cual incluye el suministro en alquiler, instalación y desinstalación en los sectores.