SEQUROS
DEL
ESTRDO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la pdliza N° 101181125, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la pdliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 dias del mes de ENERO de 2026

!

11-45-101181125
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

F
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C HAUREA JS 5 A5 | CONSORCIO
4 CONSULTORIA (?';‘“_"T”

CENTROSOACHA 2026

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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L ‘ HAUREA JSSAS

CONSORCIO
CONSULTORIA
CENTROSOACHA 2026

7~
[ QNERPTO

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 5

203

No.

RUP

CONTRATISTA

CONTRATO

NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO

CONTRATANTE

(RAZON SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(SMMLV)

LYDA MARITZA GAMBOA
LEGUIZAMON

001

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTION REFERIDA A LA ASESORIA,
ICONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO PATRIMONIAL DEL
ITEATRO MUNICIPAL Y DE LA CASA
ICULTURAL EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA-CUNDINAMARCA

INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA

130,76

LYDA MARITZA GAMBOA
LEGUIZAMON

004

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS DIAGNOSTICOS
ESTUDIOS Y DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
IVALORACION PATRIMONIAL E
INTERVENCION INTEGRAL PARA LA
PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO
ROTHER DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA

S.A.S.

467,79

1 EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA. SI EL CONTRATO ESTA ENTRE LOS PRESENTADOS
EN LA EXPERIENCIA , BASTA QUE EL PROPONENTE ASi LO INDIQUE IDENTIFICANDOLO SIN NECESIDAD DE REPETIRLO EN ESTE ANEXO

2 PARA EL CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTO EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT)

3 EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE HAYA REALIZADO EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO O FACTURADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU
PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

4 EL VALOR ANUAL EJECUTADO O FACTURADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN SMMLV DEL ANO DE EJECUCION

5EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITE ACREDITAR LA EXPERIENCIA

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807

Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708
Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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C HAUREA J5 5.A.5| CONSORCIO e
4 CONSULTORIA opcapTO

CENTROSOACHA 2026

DEL CONTRATO, PREVALECERA EL VALOR SENALADO EN PESOS EN EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERA EL QUE SE UTILIZARA PARA
LA CALIFICACION DE ESTE FACTOR.LOS DEMAS ERRORES U OMISIONES EN LA INFORMACION DEL CONTRATO RELACIONADO EN ESTE ANEXO, QUE APAREZCAN AL COMPARAR ESTA INFORMACION CON LA
CONTENIDA EN EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA, SERAN SUBSANABLES EN EL TERMINO QUE PARA EL EFECTO LE SENALE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO.

OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES
PERTINENTES. g

/ -
S ol S

r
‘YY) -
R/L PEDRO A\,F{: SO SANTIAGO ROMERO
C.C 17.326,132 dé Villavicencio
CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban
Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.
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Agencia
Glgogistica

y Servicios de Cundinamarca

Bogotd, D.C., 18 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO

DIRECTOR TECNICO Y DE PROYECTOS DE AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIAIRIA'Y
SERVICIOS DE CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la arquitecta, LYDA MARTIZA GAMBOA LEGUIZAMON identificada con cedula de Ciudadania No0.40.046.655 de Tunja-
Boyaca, Especialista en Restauracion con Maestria en Disefio Sostenible, con Matricula profesional No. A15182003-40046655;
ejecutd satisfactoriamente el proyecto por medio de contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion referida
a la asesoria, consultoria para elaboracion del estudio patrimonial, estudios, disefios y aprobacién ante ministerio de cultura el

proyecto por medio

de contrato cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los diagnésticos estudios y disefios de

reforzamiento estructural , valoracion patrimonial e intervencion integral para la plaza de mercado Leopoldo Rother del municipio
de Girardot , en el departamento de Cundinamarca.

CONTRATO: 137-2022

CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE
CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: INGITEC S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS

DIAGNOSTICOS ESTUDIOS Y DISENOS DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, VALORACION PATRIMONIAL E INTERVENCION
INTEGRAL PARA LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER

DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT
FUNCIONES: COORDINACION Y ELABORACION DEL DIAGOSTICO Y PROPUESTA DE

INTERVENCION ARQUITECTONICA BIC NACIONAL

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPIEMBRE DE 2023

VALOR TOTAL: $ 1.598.320.212,02

ESTADO: EJECUTADO AL 100%

DESEMPENO: EXCELENTE

El presente certificado se expide en Bogota, a los Veintiuno (21

> "\ Gobernacion

\ Y

s de Diciembre de 2023

s

ID STIVENREYES CANTOR
DIRECTOR LOGISTICO, INFRAESTRUCTURA
Y PROYECTOS/ESPECIALESDIRECTOR TECNICO

Agencia Logistica de Gestién Inmobiliaria y Servicios de
Cundinamarca - Sede Administrativa Calle 26 #51-53.
Torre Beneficencia Piso 3. Bogotd, D.C. Tel. 749 1535 - 749

/ Cundinamarca | Ofcunicon ©Cumdramarcacas

www.cundinamarca.gov.co
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SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

ALCALDIA DE

GIRARDOT EXP. 25-0-0268

FECHA DEL EXP.16/07/2025

RESOLUCION NO. 0140 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD RESTAURACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION DE LA INTERVENCION
INTEGRAL PARA LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNINAMARCA EN UN LOTE DE 5946.61 M2 SEGUN PLANOS ANEXOS”

el suscrito profesional universitario cdédigo 219 grado 05 del Grupo Interno de Trabajo
de Desarrollo Territorial y Urbanistico de la secretaria de Planeacidn, en uso de sus
facultades legales conferidas mediante resolucién 276 del 08 de marzo de 2021 expedida
por el alcalde municipal de Girardot y en especial al manual de funciones y competencias
laborales del municipio de Girardot, profiere el presente acto administrativo de acuerdo
con:

NUMERO DE LICENCIA 25307-0-25-0234
FECHA DE EXPEDICION 21 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE LICENCIA LICENCIA DE CONSTRUCCION
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
HOBALIDRD DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION '
VIGENCIA 24 MESES
DATOS DEL ARQUITECTO PROYECTISTA
NOMBRE LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON
IDENTIFICACION 400.466.55 DE TUNJA
TARJETA PROFESIONAL M.P. A15182003-40046655
DATOS DEL INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL
NOMBRE DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA
IDENTIFICACI@N 7.184.220 DE TUNJA
TARJETA PROFESIONAL 15202148513 BYC
DATOS DEL INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA
NOMBRE LESLY NATHALIE LOPEZ VALIENTE
IDENTIFICACI@N 1.049.605.938 DE TUNJA
TARJETA PROFESIONAL 15202-198040 BYC
considerando:

Que el MUNICIPIO DE GIRARDOT, identificado con NIT 890.680.378-4, representado legalmente
por SALOMON SAID ARIAS mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero
11.206.736 de Girardot, quien para efectos de la presente licencia obra en calidad de
Alcalde Municipal, debidamente posesionado mediante Acta No. 05 de del 27 de diciembre
de 2023 expedida por la Notaria Primera del Circulo de Girardot, solicité a Grupo Interno
de Trabajo de Desarrollo Territorial y Urbanistico de la secretaria de Planeacidn mediante
el expediente 25-0-0268, con la siguiente tenencia del inmueble:

DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR
NOMBRES SALOMON SAID ARIAS
CEDULA 11.206.736 DE GIRARDOT
DATOS DEL PREDIO
MATRICULA INMOBILIARIA 307-19373
CEDULA CATASTRAL 01-01-0018-0001-000
NOMENCLATURA DEL PREDIO CALLE 10, CALLE 11 Y CARRERA 9
BARRIO / VEREDA SAN MIGUEL
ESTRATO SOCIOECONOMICO
ESCRITURA DEL PREDIO 524 DE 15 DE JULIO 1925 NOTARIA DE GIRARDOT
RECIBO UNIVERSAL N/A - MUNICIPIO DE GIRARDOT
IMPUESTO DE DELINEACION - $0 PR
OCUPACION DE Via $0 - A&,
A
s (7

& .
Que' el solicitante anexo copia de los documentos juridicos vy técnicos y QﬁTm\fi

expuesto Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Territorial y Urbanlsticqsdeiia
Secretaria de Planeacidn: =

Edificio Administrativo Alcaldia Municipal C11.17 con Cra.ll ?

Esquina 2°. Piso Tel. 831 41 34 Ext. 206 /Cédigo Postal N° - Sﬂﬂﬂﬂﬁ,

252432 Girardot-Cundinamarca planeaciontecnica@girardot- v
cundinamarca.gov.co



SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

ALCALDIA DE
GIRARDGT EXP. 25-0-0268
FECHA DEL EXP.16/07/2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: otérguese a el sr. SALOMON SAID ARIAS Identificado con la Cedula de
ciudadania No. 11.206.736 DE GIRARDOT en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE
GIRARDOT, “LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD RESTAURACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION PARA LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL DEPARTAMENTO DE CUNINAMARCA EN UN LOTE DE 5946.61 M2
SEGUN PLANOS ANEXOS” No. 25307-0-25-0234, bajo el predio denominando: PLAZA DE MERCADO
LEOPOLDO ROTHER.

ARTICULO SEGUNDO: descripcién de la autorizacién: “POR MEDIO DE LA CUAIL SE AUTORIZA
LA LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y RECONSTRUCCION DE LA INTERVENCION INTEGRAL PARA LA PLAZA
DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNINAMARCA EN UN LOTE DE ' 5946.61”.

Las 4reas establecidas y propuestas son las siguientes:

Areas gen-erales del proyecto
Indices

ALl Wl CUADRO DE AREAS GENERALES e
It = 4 Area construida

(m2)
1 Sétano ) . 1203,68
2 Primer piso ‘ ‘ 4844,82 °
3 - Mezzanines y 643,18
4 Sequndo piso ) ) . 1972,79
S  Cubierta ) ) )  4844,82
6  Area towal construida. 8664,47
7 . Area lote. 5946,61

Item Indice Area construsida

(M2)
1 v » ) ‘ T ost
2 , Ic _ s

Edificio Administrativo RAlcaldia Municipal C11.17 con Crd%ll cﬂgﬂ““
quulna 2°. Piso Tel. 831 41 34 Ext. 206 /Cédigo Postal N° = e
52432 Girardot-Cundinamarca planeaciontecnica@girardot-
cundinamarca.gov.co
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SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

DA DE
GJQAQDOT
EXP, 25-0-0268

FECHA DEL EXP.16/07/2025

| ‘Adiminfstracidn + Merzanine 1 40,20
L1 Hodean . - et sl 30
(b2 Bado S ‘ U, - 235
-~ . ) e ) k! L . 2823
LA Bodeoa 1 455

a2 Bao . ‘, 1 23
{3 Punto dy sequridad CAX 1 26,94
1.E Hedega 1 1,79
&2 hano i b5

tocul 1 1 26,02
k1 Bedegn 1 A
42 Bain 1 242
5 hoeal¥ . L : o1 L495
5.4 Bodega ) \ , _ A A0
5.2 Baiio (- 248
& Local3 1 2540
6.1 Bodena 1 395
6.4 Hofin 1 216
 hoenl 4 1 24,37
It Bodega I 38
7.4 Banng 1 A

8 tocals | Bl 04

R Vestidor Hambines 1 Ao
B.2  Bado Hombires i 2,11
B3 NVestdor Muiores 1 204
B4 Bati Mujsres 1 2,13
g tLocal 6 1 32,36
9.0 Bufo o1 2,00
B2 Veshar . . ! 1 2,05
9% Bedegy 1599

- Rzmulmoldncimlﬁum 1t . 3979

11 Hall de reparto satano,. T B0
12 ~mmmamsaaﬁnﬂntécﬂmk 1  5B6

. 13 Deposito de Basuras i LS R 5]
131 Vistier ‘ AN N - -
132 Hafio T —— A SR S 1
14 mdp&cnkwdemiwwmn S S|

141 Quarte tenco eiddico (Zona BY Lo e

142 G teenico vt Zarma CY 1 AT

15 Cuarto Ghéricn tangues i 164,91
16 Acceso Proveedores v paeste de seauridad 1 Ak bb
17 Awum]thmx . 1 e
B ] *‘m.:ho¢mps i 240
19 Esallam nwwalurua bodeges . ! §50
20 FﬁﬂWnF&mknbndmnaycnnmﬂuhnun | 92,15

{21 Bodegs de almacenamiontn 1 1 14,51
211 ‘Bodega de slemacenamlanto 2 1 17,18

| 214 Bedeoa de plmacenamicrtn 3 . T, | B.50
21,3 Bodo de dmacenanions 1 14,81
32 Conaclador 1 X 6,73

2101 Coandpdaciar X 1 &,

2202 Congplacor¥ 1 617

23,03 Connetakie 4 1 5,608
2204 Congeladac 5 1 .6
p Comugekador 1 pni]

) seeladar 7 1 1,99
CAEM Coneolidor 8 1 4,73
L2208 Congiladar 9 1 4,65
| 254 Congeladar 16 1 WA
| 22,10 Comskador 1) 1 12,10

1 Congeladar 12 1 b6
21 cuarto do assg 1 4,22
24 Bdﬁopnlln%mkobodoquy congeladores i 3,21
75 Vaostior pasillo tacnico bodaagas v connsladorss i B

| 26 Buitrdn i 6,00
26,01 Area e trsbale - Butedin 1 500

P

o {{ix\ 0L TER;
’{5&

o

. e ¥
Yo seoppeh S

"Edificio Administrativo Alcaldia Municipal C11.17 con Cra.ll
Esquina 2°. Piso Tel. 831 41 34 Ext. 206 /Cédigo Postal N°
252432 Girardot-Cundinamarca planeaciontecnica@girardot-
cundinamarca.gov.co
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SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

ALCALDIAT
GIRARDOT EXP. 25-0-0268

FECHA DEL EXP.16/07/2025

Locaf de Cafes A (Sextor 1) e 15,09

1
2 Locak oe Cafes B (Seotoe 1) 1331
3 Local o Cafies C (Sextor 1) 14,36
4 Local de Cafes D (Secoe L} ) i & 13,32
5 Locol oo Cafes € (Sectnr 1)} N 13,5
6 Locak de Cafes F (Sector 1) ‘ i 13,25
7 Local de Cofes G (Sector 1) . ) 12,90
B Lecel de Cafes H (Sectar 1) . 13,29
9 Local do pielodlenia A (Sector 1) ‘ 25,99
10 Lecal de Heladeria B (Sector 1] .3 ., 4%
11 Lect do Heladeria C {Sector 1) ; : 2407
12 Locl de Frescos tipn 2 A (Sedor 1) . 12,06
13 Local de Frescos tipo 2 8 (Sedre 1) 3 11,90
14 Local de Fresons tipo 2 C (Sedoe 1) ! 12,76
15 Shutde hasuras (Sector 1) 2,81
16 Pursto originate MO (Socor 1Y 149,26
L7 Puisto e propuests MN (Sector 1) 15,36
18 Bafa hembres (A) (Sechr 2) 20,18
19 Bais Muleres [A) (Sector 2) 23,13
20 Bafio Famillas (Soctor 2) 300
21 Bafio PMR [A) (Sedor 2) 4.18

22 Ducha-Vestier (A} (Sector 2}
21 kol Beroochos A (Sector 2)
24 local Bavochs B (Sechoe 7)
25 ol Cacharmonas A (ector 2)
26 lacal Cachagresias B {Sector 2)
I lncal Pagadena A (Sector 2)
B locl Panaderin B (Sector 2)
29 local Masas A (Sedhoe 2)

30 kol Masas B (Sectos 2)

KON R e e e e Y

~N

B3 Hmmmno [&dm'l} ]

2 Pucsto nuecva propuesta MM {Sector 2) w

33 ‘Lecad Depesito de papn A (Secdor 3) i ;

M Local Deoosite de o B {Sextor 31 e 1

15 Local Deponite de panvdy A (Secter 3) his !

3 Local Bencsito de paneta B (Sector 31 A 1

37 boo Sokawentarin A (Sector 1) 3 4

B Local Saksamentaria B (Sector 3) v 3

35 Puesta oroginale MO [Secor 13 I 1

40 Pugsti sitsewn’ propussts BN (Sector 3) L0 1

4 ‘ ‘ 1

42 ; A

4 1 4

45 S

46 1.

47 3

42

50

5 ’ AW
Y] 1 Canlers (0] (sextor 0) ' 1515
b Y 2 Excaera FROV (Sactor 1) 3 £.59
54 T -
% 5 Awerery mmrm’u pesn {Sector 1) 1 2.3
56 & [osera feal PROY (sextor 1) i N

» R ] i 164
L 4 Taolers laterol inpaerda Accesn 4 Qurrena 10 t 254
58 9 Lscalora latoeat derecho Acasse 4 Caereea 1L t 243

10 Tzoadera 1° (e 2) 1 6,24
. ') A L«wiml‘ﬂﬂ_llﬁdn'l) ) 91
&0 127 Escaera btverod inpserdo Accesn 3 Gille 10 1 2,81
13 Cscaberd bitersd derecha Actino 3 Cate 11 | 2,60

Bt M Lzalen ook V0L (sedtor 7) 3 EPEY
53 15 Laciderd L (usctx 3) t 624

e 16 Ascensor y AKIDs Primer (o (Sector 4) 1 749
&2 17 Crcolera 17 (mm) | 6
o5 Licabrs crcudar PRO2. T (

(7 |

67 Puesto de carcedons MC (Sector 1,2,3,4)

Gl Moensmerto Madule Originaf cima esadturs &Y
- Momamento a b Vingen MY
0 Dspensadores de 2gua

ooas g 2845

PO

2
o onsLanas [Mezanioe Cimers 10)
3 Qroukadiones ToreoniEies, DRSS, permancos, 2onas 1 251,58
dr corstgron [Mezpoie Gurora 9)

a1

4‘ cwrouenes (S peo)
% s R

observaciones: cumple con los requisitos establecidos para su expedicién, en donde los requisitos
estaban completos, los planos arquitecténicos cumplen con las normas integrales y el acuerdo 029
del p.o.t.

esta licencia constituye autorizacién previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios,
de conformidad con lo previsto en el plan de ordenamiento territorial, los instrumentos que lo
desarrollen y complementen y demas normatividad que regule la materia.

los planos y licencias deben permanecer en la obra, que debe ejecutarse de acuerdo con calculos
aprobados por esta dependencia, el propietario y el director de la obra son solldarlamente"
responsables de la obra.

debe cumplir con el articulo 314. lotes en proceso.de construccién o demolicién debei‘éxY tene
cierre provisional construido de acuerdo con los paramentos existentes, deber4 ademis {Pesen‘? b
Edificio Administrativo Alcaldia Municipal C11.17 con Cra&lf

Esquina 2°. Piso Tel. 831 41 34 Ext. 206 /Cédigo Postal@

252432 Girardot-Cundinamarca planeaCJ.ontean.ca@glrardot-
cundinamarca.gov.co &m
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SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

GERAQDO? EXP. 25-0-0268

FECHA DEL EXP.16/07/2025

protecciones necesarias para evitar la caida de materiales sobre los andenes o vias publicas
permitiendo asi el libre flujo peatonal y la debida proteccién a los peatones.

toda demolicién voluntaria de edificaciones publicas o privadas, requerirad de la autorizacién escrita
del departamento de planeacién, para lo cual se seguira el procedimiento establecido en esta
normativa.

los voladizos sobre ochavas, podran proyectarse hasta 0,80 metros tomados a partir de la prolongacién
de las lineas de paramento de los dos costados de cuadra que la conforman, con un maximo del 75%
del andén menor. no podradn tener una altura inferior tomada con relacién a cualquier punto del
andén, a dos pisos en zona residencial y comercial, y a tres metros con cincuenta centimetros (3.50
m) en el centro y en los centros de zona.

cualquier modificacién requiere aprobacién de la oficina asesora de planeaci6n municipal, se deben
retirar los cerramientos provisionales al culminar los dias de ocupacién en via publica cancelados
en la licencia. los escombros no deben ser arrojados o depositados en via publica.

nota: mediante una valla deberd publicar las caracteristicas de las obras a ejecutar en
concordancia con el decreto 1469 de 2010, articulo 29, paragrafo 1.

P
A G
EXy Q)

jo/dé' De.s rrol }.?lr Ter. orial y Urbanistico
c"ieta i i reaci

<y "
l/.f,yl;‘ f’i L l\\‘um L

ey
sy w0

SECRETARIA PLANEACION

%, GRUPO INTERNO DE TRABAJO

DE"DESARROL LO TERRITORIAL Y URBANISTICU
- NOT IFICACION PERSONAL

‘ e
FECHA: ST
SE PRESENTO EL SR.(A) /SRES: Aalomown Gand WA

EN CALIDAD DE TITULAR ,___X.ﬂ_%— APODE%OG
CEDULA DE CIUDADANIA . 2006
PASA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA LICENCIA:

CONFORME A LOS PLANOS AN {0 05‘('0 2015'
FECHA DE LA LICENCIA:__( ¥ Jicoh Famﬂ"
MODALIDAD DE LA LICEN N Latod 0.
DIRECCION DE LICENCIA

NoTIFICADO X

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

MANIFESTO QUE S ;commom @ﬂ‘lﬂm En msunch finmo

NOTIFICADO X
WOTIFICADOR . _ "‘
S
=
2
4
2 Sy
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SECRETARIA DE PLANEACION
G.T.D.U

EXP. 25-0-0268
FECHA DEL EXP.16/07/2025

ANEXO LICENCIA 25307-0-25-0234
RESOLUCION NO. 0140 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025

1. la solicitud radicada bajo el numero 25-0-0268 debidamente evaluado cumple con los parametros
legales, técnicos, urbanisticos ,y arquitecténicos serialados en la ley 388 de 1997, el decreto
nacional 1.077 de 2.015 expedido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, y sus
modificaciones ( decreto 1285 de 2015, decreto nacional 2.218 de 2.015, decreto nacional 1197
de julio 21 de 2.016, decreto nacional 1547 de 2016, decreto nacional 583 de 2017, decreto nacional
1203 de 2017, decreto nacional 2013 de 2017, decreto nacional 282 de 2019), POT Girardot acuerdo
029 de 2000,modificacion excepcional POT Girardot acuerdo 024 de 2011, decreto 069 de 2014 del
municipio de Girardot, de la misma manera cumple coné7 las disposiciones de la ley 1796 de 2016,
resoluci6én 462 de 2017 y resolucién 463 de 2017 y la ley 400 de 1997, reglamento colombiano de
construccién sismo resistente (NSR) 10 y sus modificaciones.

2. la expedicién de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos
reales ni de la posesi6n sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. las licencias recaen sobre
uno o mas predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. para el
efecto, se tendrd por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el
certificado de tradicién y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos
de licencia de construccién (art. 2.2.6.1.2.3.3 decreto nacional 1.077 de 2.015).

este acto administrativo se expide con base en la informacién presentada por el (los) solicitante
(s) y conforme a su explicita manifestacién de voluntad.

3. el titular de la licencia de construccién "esta obligado a instalar un aviso durante el término
de ejecucién de las obras, cuya dimensién minima serd de un (1,00 m) metro por setenta (70)
centimetros, localizada en lugar visible desde la via publica mis importante sobre la cual tenga
frente o limite el desarrollo o construccién que haya sido objeto de la licencia. en caso de obras
que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalara
un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulacién que
determine la administracién. en caso de obras menores se instalard un aviso de treinta (so)
centimetros por cincuenta (50) centimetros. (art. 2.2.6.1.4.9, decreto nacional 1.077 de 2.015)

4. obligaciones del titular de la licencia.

1. ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos
constitutivos del espacio publico.

2. cuando se trate de licencias de urbanizacién, ejecutar las obras de urbanizacién con
sujecidén a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las &reas publicas objeto
de cesién gratuita con destino a vias locales, equipamientos colectivos y espacio publico,
de acuerdo con. las:éspecificaciones que la autoridad competente expida.

3. mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos
por la autoridad competente.: °~ = -

4. cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los gue hace
referencia la resolucién- 541 de 1994 del ministerio ‘del medio ambiente, o el acto que la
modifique o sustiﬁuya, para aquellos proyectos que no requieren ‘licencia ambiental, o planes
de manejo, recuperacién o restauracién ambiental, de conformidad.con el decreto unico del
sector ambiente y-desarrollo ‘sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

5. cuando se trate de licencias de construccién, solicitar la autorizacién de ocupacién de
inmuebles al concluir las obras de edificacién en los términos que establece el articulo
2.2.6.1.4.1 del decretol077 de 2015. £, 2 9e

6. someter el -proyecto a supervisién .técnica independiente en los. términos que sefiala el
titulo i del reglamento colombiano de construccién sismo resistente (NSR) 10.

7. garantizar durante-el desarrollo de la obra -la participacién’del disefdador estructural del
proyecto y del ‘ingeniero geotecnista responsables de los planos.y estudios aprobados, con
el fin de. que. atiendan las consultas' y aclaraciones que solicité el constructor y/o
supervisor técnico independiente. las consultas y aclaraciores debérin incorporarse en la
bitdcora del proyecto y/o en las actas de supervisién.

8. designar en-un término maximo_de 15 dias habiles al profesional gue remplazarad a aquel que
se desvinculé de la ejecucién de los disefios o de la ejecucién de 1a” obra. hasta tanto se
designe el nuevo profesional, el que asumird la obligacién del profesional saliente seréa
el titular de la licencia.’' **¥u% v g TRt

9. obtener, previa la ocupacién y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren
supervisién técnica independiente, el certificado técnico de ocupacién emitido por parte
del supervisor técnico independiente'siguiendo. lo previsto .en.el titulo i del reglamento
colombiano de construccién sismo resistente nsr-10. la ocupacién de edificaciones sin
haber protocolizado y registrado el certificado técnico de ocupacién ocasionard las
sanciones correépondientes['incluyendo-las previstas  en’ el .cédigo ‘nacional de policia y
convivencia, ley 1801 de 2016 o la norma que la-adicione, modifique o sustituya.

AP ¥t £
Fid ATy

remitir, para el caso de proyectos ‘que requieren suéervisién'téchica independiente, copia
de las actas de la supervisién técnica. independiente que se expidan durante el desarrollo
de la obra, asi como el certificado técnico de ocupacién, a las autoridades competentes para
ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirdn copia a la entidad
encargada de conservar el expediente del proyecto, y seran de publico conocimiento. en los

Edificio Administrativo Alcaldia Municipal C11.17 con Cra.ll
Esquina 2°. Piso Tel. 831 41 34 Ext. 206 /Cédigo Postal N°
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casos de patrimonios auténomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio
y/o de la licencia de construccién, se debera prever en el correspondiente contrato
fiduciario quien es el responsable de esta obligacidn. realizar los controles de calidad
para los diferentes materiales y elementos que sefalen las normas de construccién sismo
resistentes.

10. instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la
ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

11. cumplir con las normas vigentes de cardcter nacional, municipal o distrital sobre
eliminacién de barreras arquitecténicas para personas en situacién de discapacidad.

12. cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construccién sismo resistente
vigente. '

13. dar cumplimiento a las disposiciones sobre construccidn sostenible que adopte el ministerio
de vivienda, ciudad y territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus
competencias. (art. 2.2.6.1.2.3.6, decreto nacional 1.077 de 2.015)

5. debe hacer entrega legal y material de las 4reas de cesién para vias, equipamientos y espacio
publico a la entidad responsable de la administracién vy manejo del espacio publico (arts.
2.2.6.1.4.5, 2.2.6.1 .4.6 y 2.2.6.1.4.7, decreto nacional 1.077 de2.015), conforme con las
especificaciones vigentes, y dotarlas, cuando sea del caso.

6. se debe acatar la resolucién 472 de 28 de febrero de 2017 por la cual " se reglamenta la gestién
integral de los residuos generados en las actividades de construccién y demolicién- rcd y se dictan
otras disposiciones”

en caso de realizar trabajos en la via publica, los interesados deben solicitar previamente una
autorizacién del organismo de transito municipal, colocar sefiales preventivas, cumplir las demas
disposiciones legales sobre la materia (art.101l, ley 769 de 2.002, en especial aquellas sobre el
manejo y la disposicién de escombros (ley 472 de 2017).

7. cuando el proyecto contemple la construccién de piscinas sobre el terreno o en estructura aérea,
la certificacién de normas de seguridad, los parametros de calidad del agua y de los quimicos, la
instalacién de los dispositivos de seguridad, la autorizacién para su funcionamiento, etc., debe
estar acorde con lo dispuesto en la ley 1209 de 2.008 y el decreto reglamentario 554 de 2.015.

8. las obras deben cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas -retie- aplicables
para este tipo de uso de acuerdo con las normas vigentes.

9. ademads de la legislacién a la cual se hace referencia en este acto administrativo. el titular
de la licencia sera responsable de obedecer las demds normas legales vigentes aplicables al caso
particular. cuando sea reglamentada, modificada o sustituida cualquiera de las disposiciones citadas
en este acto administrativo, debera atenderse a lo dispuesto en la nueva regulacién.

10. vigencia: veinticuatro (24) meses prorrogables por un periodo adicional de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha en que quede en firme este acto administrativo (inc.l°®, art.
2.2.6.1.2.4.1, decreto nacional 1.077 de 2.015, modificado con el art. 5 del decreto 1197 de 2016,
modificado por el decreto 2013 de 2017, art. 1). la solicitud de prérroga deberd formularse dentro
de los treinta (30) dias calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre
que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciacién de la obra

11. 1la presente resolucién debe notificarse en los términos del articulo 2.2.6,1.2,3.7 del decreto
1077 de 2015 y art.76 cédigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

12. se deber4d implementar el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y reallzar
el adecuado manejo de la pandemia del corona virus covid-19 segun decreto municipal de girardot n°
089 del 26 de abril del 2020. articulo tercero:- implementar de manera progresiva en el municipio
de girardot, la resolucién no. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el ministerio de salud
y proteccién social, "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del corona virus covid-197, la
circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 expedida por el ministerio de vivienda, ciudad y
territorio, ministerio de salud y proteccién social y el ministerio del trabajo, '"orientaciones
sobre medidas preventivas y de mltlgac1on“p%§‘1rquc1r la exposicién por infeccién respiratoria
aguda causada por el sars-cgd (covid- lgkﬂ%?‘t ddlr e os lineamientos que ha expedido el gobierno
nacional para el contro Qna ;;us cov1d 19

N\
y las demdas regulaciones i ?"j £3 \. gug'}o establezca la autoridad competente.
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FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la arquitecta, LYDA MARTIZA GAMBOA LEGUIZAMON identificada con cedula de Ciudadania
No0.40.046.655 de Tunja-Boyacé, Especialista en Restauracion con Maestria en Disefio Sostenible,
con Matricula profesional No. A15182003-40046655; ejecutd satisfactoriamente los proyectos por
medio de contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion referida a la
asesoria, consultoria para elaboracion del estudio patrimonial, estudios, disefios y aprobacion del
consejo patrimonial departamental, del Teatro Municipal y de la Casa Cultural en el Municipio de
Mosquera-Cundinamarca.

CONTRATO: 150-2021

CONTRATANTE: FONDECUN

CONTRATISTA: INGITECS.AS.

OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION

DE ESTUDIOS Y DISENOS A DETALLE, Y LICENCIAMIENTO
DE LOS DIFERENTES EQUIPAMENTOS, ESPACIO
PUBLICO Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, CUNDINAMARCA, LOS CUALES HACEN
PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALORTOTAL: $6.478.853.280

ESTADO: EJECUTADO AL 100%
DESEMPENO: EXCELENTE

El presente certificado se expide en la ciudad de Bogotd, a los Veintiuno (21) dias del mes de
Diciembre de 2023

et

7 "NESTOR A MAYORGA RINCON
C.C. 80.764.801
SUPERVISOR FONDECUN

Edificio Centro Internacional, Torre A. Avenida Carrera 10 No. 28 — 49 Piso 21
Teléfono: 2432328, 2432806
Bogota D.C., Colombia www.fondecun.gov.co
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Contrato de Prestacion de Servicios y de Apoyo a la Gestién

Objeto Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion referida a la

asesorfa, consultoria para la elaboracion del estudio patrimonial del Teatro
Municipal y de la Casa Cultural en el Municipio de Mosquera —
Cundinamarca.

Lugar de ejecucion | Mosquera - Cundinamarca

Fecha 23 de agosto de 2021
Contratante Ingenierfa y Tecnologia Aplicada S.A.S. —| NIT No. 900.429.890-6
: Ingitec SAS
Contratista Lyda Maritza Gamboa Leguizamén C.C. No. 40.046.655
Valor del contrato | Ciento dieciocho millones ochacientos cinco mil trescientos ochenta y seis
pesos ($118.805.386)
Plazo Sesenta (60) dias calendario

Entre los suscritos, por un lado, Ingenieria y Tecnologia Aplicada SAS — Ingitec SAS, sociedad
comercial colombiana, domiciliada en Bogota e identificada con NIT No. 900.429.890-6 y con matricula
mercantil 2089551 de la Camara de Comercio de Begota D.C., representada legalmente por Javier
Leonardo Alvarez Castro, identificado con cédula de cmdadama No. 78.724.509, quien para los
efectos del presente contrato se denomina la contratante, y por otra parte, Lyda Maritza Gamboa
Leguizamén, ciudadana colombiana domiciliada en Tunja e identificada con cédula de ciudadania No.
40.046.655, quien para los efectos del presente contrato se denomina la contratista, hemos
convenido en celebrar el presente contrato de prestacién de servicios profesionales y de apoyo
a la gestion, previas las siguientes consideraciones:

Que la actividad econémica principal de la contratante consiste en la construceién de edificios
no residenciales y actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultorfa técnica,
con codigos ClIU 4112 y 7112, y el presente contrato que se celebra se relaciona con esta
actividad economica en la medida en que el conjunto de actividades que desarrollara la
contratista esta referido a proveer servicios para la elaboracion del estudio patrimonial del
Teatro Municipal y de la Casa Cultural del municipio de Mosquera - Cundinamarca,
condicionados al Contrato de Consultorfa No. 2021-0150 celebrado entre Fondo de Desarrollo de
Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN v la contratante.

Que el (la) contratista presenté una propuesta de fecha 17 de agosto de 2021, por medio de la
cual sefiala el conjunto de actividades encaminadas al desarrollo de la prestacion de servicios y
de apoyo a la gestion que proyecta se contrate.

Que, de acuerdo con el Registro Unico Tributario presentado por el (la) contratista, las
aclividades economicas que ejerce son: Actividades de arquitectura e ingenierfa; otras
actividades conexas de consultorfa técnica y Actividades de consultorfa de gestién, cuyos cédigos
ClIU son: 7110y 7020,

BOGOTA D.C.-COLOMBIA

Garrera 54 N 59-44 = Tel (-1] 7044626 « Cel 321 216 2583
E-mail ragitecsasiZ@gmail.com
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Con base en lo anterior, las partes celebran el presente contrato que se regira por las disposiciones
contenidas en las siguientes clausulas:

Primera - Definiciones. Para los efectos del presente contrato se tendran los siguientes conceptos o
siglas y sus definiciones:

Concepto o sigla Definicién
CPSyAG Se refiere al presente contrato de prestacion de servicios y apoyo a la gestion referida
a la asesoria y consultoria para la elaboracién de estudios y disefios en el ramo
particular. .

Contratante Ingenieria y Tecnologia Aplicada SAS ~ Ingitec SAS, identificada con NIT No.
900429890-6, representada legalmente por Javier Leonardo Alvarez Castro,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.724.508,

Contratista Lyda Maritza Gamboa Leguizamén, identificada con cédula de ciudadania No.

40.046.655.
" Partes’ Se refiere al contratante y a la contratista en conjunto.
Propuesta Se refiere a la propuesta de prestacion de servicios presentada el 17 de agosto de 2021
por el (la) contratista.
Entidad Se refiere a la entidad plblica contratante del respectivo contrato en gjecucion a cargo

contratante de Ingenieria y Tecnologia Aplicada SAS - Ingitec SAS, esto es, el Fondo de
Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN.

Gerente técnico | Se refiere al profesional designado por la contratante para garantizar el cabal ejercicio
de las funciones y actividades de orden técnico que se requieran para la ejecucion de

la operacidn.

Paragrafo 1. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto
en el cual son utilizados. Paragrafo 2. Los términos no definidos en la presente clausula deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio en el idioma castellano.

Segunda — Objeto del CPSYAG. El objeto del presente CPSYAG de prestacién de servicios y de
apoyo a la gestion consiste en que el (la) contratista de manera independiente, bajo su entera
responsabilidad y autonomia técnica, administrativa, financiera y directiva, se obliga a entregar los
productos y las metas establecidas en el presente CPSyAG y en la propuesta presentada, en calidad
a satisfaccion de la contratante. El (la) contratista asume enteramente todos los riesgos inherentes
a su actividad independiente bajo este CPSyAG y utilizard sus propios equipos, herramientas,
personal v bienes para la ejecucion del presente CPSYAG, por medio de cualquier titulo, ya sea como
poseedor, propietario, tenedor, salvo que, por cuestiones de eficiencia, seguridad o cualquier
consideracion profesional o empresarial, algunas de estas actividades deban ser desarrolladas con
herramientas de la compafiia en su calidad de contratista,

Paragrafo primero. La propuesta de prestacion de servicios presentada por el (la) contratista el 17
de agosto de 2021 se entiende incorporada, hace parte integral y es parametro para establecer las
actividades, alcance y obligaciones del presente CPSyAG; sin embargo, cualquier diferencia entre su
contenido y/o alcance con relacién al texto del CPSyAG, se resclvera dando prevalencia al presente

CPSYAG.

BOGOTA D.G.-GOLOMBIA

Garrera 54 N 59-44 « Tel (1] 1044626 « Gel 321 216 2583
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Paragrafo segundo. Todos los documentos contractuales, estudios previos, especificaciones
tecnicas y actividades especificas contempladas en el contrato celebrado entre la entidad contratante
y la contratante hacen parte integral y son pardmetro para establecer las actividades, alcance y
obligaciones del presente CPSyAG.

Tercero — Actividades del CPSyAG. Las aclividades generales para desarrollar por parte del (la)
contratista a favor de la contratante con ocasion del presente CPSyAG son los sefialados por el (la)
contratista en la propuesta de prestacion de servicios presentada, y que forma parte integral del
presente contrato. ;

Paragrafo primero. Las anteriores actividades son de referencia y no limitan la actividad del (la)
contratista, pues éste(a) desde su experiencia y perfil profesional, pondréa a disposicion de la
contratante loda su capacidad para la realizacién del objeto del presente CPSyAG, y en
consecuencia, realizara las actividades que sean consecuencia y estén derivadas ylo rejacionadas
con las enunciadas con precedencia.

Paragrafo segundo. A efectos del cumplimiento de las obligaciones que impliquen la creacion,
respuesta y seguimiento de correspondencia, toda comunicacion enviada y/o recibida debera constar
a través de documentos fisicos.

Parégrafo tercero, Cualquier cambio o variacion de las actividades o de sus especificaciones debera
autorizarse por la contratante en documento esctito, en el cual, se estableceran nuevos términos, si
a ello hubiese lugar; por lo anterior, el(la) contratista no podra variar las especificaciones o las
actividades a desarrollar.

Paragrafo cuarto. El(la) contratista, o uno de sus representantes, se compromete a presentarse en
comités o reuniones de avance de actividades cuando |a contratante lo solicite.

Paragrafo quinto: En el presente contrato de CPSyAG, el(la) contratista como minimo hara 4 visitas
de obra durante la construccion de los proyectos, con el fin de dar acompafiamiento al constructor y
resolver dudas inherentes a la ejecucion del proyecto, interpretacién de plancs y especificaciones,
procesos constructivos, etc.

Cuarto - Informes. El (la) contratista debera presentar, para aprobacién de la contratante, los
siguientes informes ylo entregables, en los periodos correspondientes a cada fase del servicio
prestado:

(1) Los informes seran solicitados por la contratante al (la) contratista, previo requerimiento. Una
vez hecho el requerimiento por parte de la contratante, el (la) contratista rendird el
correspondiente dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, salvo que por el alcance del
informe pueda cumplirse en un plazo menor. Por regla general, el informe sera rendido por escrito,
salvo que en el requerimiento que haga la contratante, este acuerde con el (la) contratista que
el informe sea rendido verbalmente.

BOGOTA D.C.-COLOMBIA

Garrera 54 N 99-44 « Tel [-1] 1044626 « Cel 321 216 2583
E-mail ingileesasi?@gmail.com
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(2) Los entregables corresponden a la naturaleza de la gestion a cargo del (la) contratista.

Quinto - Causacicn, determinacion del valor de honorarios y forma de pago. Teniendo en cuenta
la propuesta presentada por el (la) contratista a la contratante, las partes han convenido que la
contratante pagara al (la) contratista por concepto de honorarios la Unica suma de CIENTO
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($118.805.386) mas IVA por el total del CPSyAG. De esta manera, el (la) contratista no podra
reclamar suma alguna adicional por concepto de costos o gastos suyos, directos o indirectos, de
cualquier orden (imprevistos, cargas laborales a terceros, seguros, gastos comerciales, fiscales,
operacionales), con excepcion de los gastos en que deba incurrir para cumplir con alguna cita o
encargo especial y excepcional de la contratante; en consecuencia, no habra lugar a que se causen
pagos, indemnizaciones o retribuciones adicionales, de ninguna indole y por ningtin concepto.

Las partes acuerdan que este valor sera cancelado mediante cortes parciales de forma mensual y/o
de acuerdo con el cronograma acordado entre las partes y el cual forma parte integral del presente
CPSyAG. Queda entendido que los pagos acordados se encuentran supeditados a las metas que en
forma periddica cumplira el (la) contratista, presentando para el efecto los siguientes documentos: 1.
Informe detallado donde se evidencie las metas establecidas para el periodo de ejecucion sefialado el
cronograma antes citado, 2, Cuenta de cobro o factura, 3. Pago de aportes al sistema de seguridad
social integral. 4. Medio digital con la copia de seguridad de la informacion elaborada para con el
CPSyAG.

La forma de pago sera cancelada al (la) contratista en pagos parciales, asf:

Anticipo 20%
A los 15 dias del pago del anticipo y seglin la recepcion a satisfaccion del 1er avance 20%
A los 15 dias del segundo pago y segun la recepcion a satisfaccion del 2da avance 20%
A los 15 dias del tercer pago y segun la recepcion a satisfaccion del Jer avance 20%
Liguidacion de este CPSyAG y con el recibo a satisfaccion de la contratante 20%
Total 100%

Paragrafo tnico. Previo a la presentacion de la cuenta de cobro, el (la) contratista debe estar al dia
con la contratante por los correspondientes informes y entregables segln la cldusula cuarta del
CPSyAG y obtener del contratante el recibido a satisfaccion de tales documentos.

Sexta — Independencia y autonomia. El (la) contratista es una persona independiente de la
contratante y, en consecuencia, el (la) contratista no es su representante, agente, mandatario ni
empleado. El (la) contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la contratante ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. El(la) contratista actuara con total independencia juridica, técnica, financiera

A tributaria.
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Séptima — Declaraciones del (la) contratista. El (la) contratista hace las siguientes declaraciones
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con su firma: (1) El (la) contratista conoce y
acepta los documentos antecedentes del presente CPSyAG, en especial los referidos en los
paragrafos de la clausula segunda del presente CPSyAG,; (2) El (la) contratista tuvo la oportunidad
de solicitar aclaraciones y modificaciones al presente CPSYAG, el cual se estructurd de acuerdo con
la propuesta de prestacion de servicios presentada por el (la) contratista; (3) El (la) contratista se
encuentra debidamente facultada y en ejercicio de su capacidad contractual para suscribir el presente
CPSyAG; (4) El (la) contratista al momento de la celebracion del presente CPSyAG no se encuentra
en ninguna causal legal (penal, disciplinaria o fiscal) que afecte su idoneidad para el efercicio de los
servicios ofrecidos y contratados; (5) El (la) confratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral; (6) El (la) contratista manifiesta que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; igualmente,
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo del CPSyAG, no seran destinados a ninguna de
~ fales actividades.

Octava — Plazo de ejecucidn. El plazo de ejecucion del CPSyAG es de sesenta (60) dias calendario,
contados a partir de la firma de este CPSyAG y del pago del anticipo. Vencido el plazo estipulado no
habra renovacion o prorroga automética, sin necesidad que ninguna de las partes realice algtn acto
o formalidad tendiente, bastando el simple agotamiento del término pactado. Parégrafo tnico. Sin
perjuicio de lo anterior, antes del vencimiento del plazo inicial, las partes podran celebrar un otrosi
para modificar el plazo originalmente convenido.

Novena - Obligaciones del (la) contratista. El (Ia) contratista se obliga a favor de la contratante a
las siguientes prestaciones: (1) El (la) contratista desarrollaré y cumplira el objeto y actividades del
presente CPSYAG, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente
documento, del cual hace parte integral la propuesta de prestacion de servicios presentada por el (la)
contratista; (2) El (la) contratista respondera por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, dotacion, implementacion, inventarios ylo materiales que le sean puestos a su
disposicion para la prestacion de servicios realizados, por lo que los mismos quedarén a cargo del {la)
contratista, autorizando que el valor del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios
pactados en caso de pérdida o exlravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia
inmerso en el presente CPSyAG; (3) El (la) contratista mantendré al.dia, tanto los informes que le
sean solicitados por la contratante, de acuerdo con el alcance del requerimiento y dentro de los plazos
previstos en este CPSyAG o el que acuerden las partes por escrito, como los entregables que, de
acuerdo con la naturaleza de la ejecucién de actividades del presente CPSyAG estan a cargo del(la)
contratista; (4) El (la) contratista actuara con diligencia profesional y pondra al servicio de la
contratante sus conocimientos, experiencia y habilidades para la cabal realizacién de las prestaciones
comprometidas & favor de la contratante, actuando dentro de su autonomia juridica, técnica y
financiera; (5) El (la) contratista dara un manejo responsable, en los términos de la ley 1581 de 2012,
de la informacion que llegue a conocer con ocasidn de la ejecucion del presente CPSyAG y que esté
referida a los clientes, empleados, contratistas y vinculados econdmicos de la contratante; (6) El (la)
contratista debera cumplir con las obligaciones que, con ocasion de la ejecucion del presente
CPSyAG, le sean aplicables respecto a la ley 842 de 2003 y demas normas del orden legal y
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reglamentario que regulan el ejercicio de la ingenieria. (7) El (la) contratista debe usar y portar
adecuadamente los elementos de proteccion personal dentro de la obra, generar practicas de
autocuidado con el fin de proteger su integridad dentro de las actividades desarrolladas.

Décima — Obligaciones de la contratante. La contratante se obliga a favor del (la) contratista a las
siguientes prestaciones: (1) el contratante ejercera el respectivo control en el cumplimiento del objeto
del presente CPSyAG y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion; (2) el contratante pagaré
el valor del CPSyAG de acuerdo con los términos establecidos en el presente CPSyAG; (3) el
contratante prestara su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones de la contratista, para

lo cual ésta le solicitara por escrito la informacién o documentacién requerida y la contratante .

atendera la solicitud dentro del mejor plazo posible de acuerdo con la naturaleza y alcance de la
salicitud del (la) contratista.

Décimo primera - Responsabilidad de la contratista. El (la) contratista es responsable por la cabal
ejecucion y cumplimiento del objeto contractual descrito en el presente CPSyAG. Asi mismo, sera
responsable por los dafos que ocasionen sus empleados, subcontratistas y empleados de sus
subcontratistas a la contratante.

Paragrafo primero. El (la) contratista responderé solidariamente ante la contratante, si por causas
imputables al primero, los resultados del proyecto no son los esperados o si es impuesta al
contratante multa o sancion, Asi, el (la) contratista indemnizara al contratante frente a cualquier
reclamo de indole civil, administrativo, comercial, ambiental, laboral, tributaric o referente a
obligaciones laborales y/o de la seguridad social formulados por los dependientes y/o empleados del
(la) contratista, o frente a cualquier reclamo que efectue cualquier entidad o agencia gubernamental
ylo fiscalizadora con motivo del cumplimiento de las prestaciones del objeto de este CPSyAG,
obligandose a tomar los recaudos necesarios tanto en sede administrativa como judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de la garantia de indemnidad establecida en la presente clausula. En tal
sentido, en caso de reclamo judicial o administrativo en que la contratante fuera demandada como
responsable directa de los pagos a cargo de la parte reclamante, y/o codemandada como responsable
solidaria del (la) contratista, éste asumira su propia defensa quedando los costos, costas, multas,
honorarios y otros gastos emergentes a cargo exclusivamente del (la) contratista.

Paragrafo segundo. El (la) contratista es el Unico responsable del personal que contrate para el
cumplimiento del presente CPSYAG, de esta manera, el pago de salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, aportes parafiscales y deméas acreencias laborales e indemnizaciones a que tenga
derecho dicho personal; o del pago de los impuestos, tasas y/o contribuciones establecidas legalmente
a cargo del (la) contratista por el ejercicio de su actividad. En conclusion, el (la) contratista
mantendra indemne a la contratante por cualquier reclamacion que hicieren los trabajadores o
contratistas del (la) contratista, y reembolsara inmediatamente a la contratante cualquier pago que
deba hacer por concepto de cualquiera de dichas recldmaciones, incluyendo los honorarios de
abogados en que tenga que incurrir la contratante para su defensa en posibles procesos o
eclamaciones judiciales o extrajudiciales. Esta abligacion se extiende luego de terminado este
PSyAG, y se hara efectiva con el hecho de la reclamacion del vinculado con el (la) contratista.
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Décimo_segunda - Supervisidn. El desarrollo y ejecucion del presente CPSyAG tendra el
seguimiento, supervision y control del representante legal de la contratante y/o quien sea delegado
para el efecto y/o el Gerente Técnico haga sus veces, quien podra formular las observaciones del
caso para ser analizadas conjuntamente con el (la) contratista; ademas avalara los pagos el (la)
contratista una vez se cumpla con las obligaciones estipuladas en el presente CPSyAG.

Décimo tercera — Propiedad intelectual. Si de la ejecucion del presente CPSYAG resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a
la contratante de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la ley 23 de 1982 y demas
normas concordantes. Asi mismo, el (la) contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados
a la contratante por el objeto de este CPSyAG no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

Décimo cuarta - Reserva legal y confidencialidad. En caso de existir informacion sujeta a reserva

legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada, )
debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial, A

efectos de lo anterior, sin que sea necesaria otra comunicacién, por la firma del presente CPSYAG la
contratante informa a el (la) contratista que todos los hechos, documentos, datos e informaciones
pasadas, presentes o futuras que conozca o llegue a conocer a partir de la fecha, sea directa o
indirectamente, y sin importar el soporte fisico o electrénico en que se conozca y que tenga caracter
técnico, administrativo, comercial, juridico, contable, financiero, tributario, o de cualquier otro tipo y
que sea de propiedad o esté bajo la administracién y/o custodia de la contratante y/o de cualquiera
de sus proveedores, acreedores, confratantes, contratistas, socios, asociados ylo vinculados
economicos, tiene caracter confidencial.

Décimo quinta — Terminacién del CPSYAG. Cualquiera de las partes podra dar por terminado el
presente CPSYyAG ante el incumplimiento de las obligacicnes a cargo de la otra; al efecto, la
terminacion se realizara a lravés de comunicacion escrita dirigida al correo electrénico de la parte
incumplida, Ademas del incumplimiento, son causales de terminacién del CPSyAG las siguientes

circunstancias: [1] la muerte del(la) contratista, en el caso de que sea persona natural; [2] la

disolucion de la entidad contratista, en el caso de que sea persona juridica; [3] la incapacidad
financiera del(la) contratista, que se presume cuando active cualquiera de los mecanismos de
insolvencia de persona natural comerciante o no comerciante; igualmente Ja contratante considera
que hay incapacidad financiera cuando el(la) contratista ofrece concordato preventivo, se retrasa en
el pago de salarios o prestaciones sociales, o es embargado judicialmente. [4] El incumplimiento por
parte del(la) contratista de sus obligaciones, si a juicio de la contratante se hace inconveniente la
continuacion del contrato, especialmente por no cumplir el cronograma establecido. [5] Por las demas
causales de ley. En los casos anteriores se liquidara los servicios ejecutados en el estado en que se
encueniren y se impondra la clausula penal respectlva La terminacion no causara indemnizacion

alguna a cargo de la contratante.

Décimo sexta — Modificacion del CPSyAG. Para la modificacion del contenido o alcance del
presente CPSYAG, las partes procederan por medio de documento adicional que haré referencia
inequivoca al presente clausulado y determinara el contenido de las disposiciones modificadas. En
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consecuencia, el presente CPSyAG no se entendera modificado por pactos verbales o intercambios,
aun escritos, que no consten en un documento integral en las condiciones anotadas.

Décimo séptima — Interpretacion del CPSYAG. Para la interpretacion del CPSyAG se aplicard una
metodologia teleoldgica (objeto y fin del CPSyAG), contextual (contexto juridico y economico del
CPSyAG) y sistematica (comprension integral del clausulado del CPSyAG).

Décimo octava - Procedimiento para imponer multas por incumplimiento o cumplimiento tardio
ylo defectuoso. En caso de incumplimiento o cumplimiento tardio y/o defectuoso de las obligaciones
del(la) contratista derivadas del presente CPSyAG, la contratante puede adelantar el siguiente
procedimiento para imponer multas: (1) Se requeriré por escrito al(la) contratista, a través del correo
electronico, para que dentro de los tres dias habiles siguientes supere la situacion de incumplimiento
o cumplimiento tardio y/o defectuoso; (2) Dentro del mismo término, el(la) contratista podra explicar
la causa del incumplimiento o cumplimiento tardio y/o defectuoso, que Gnicamente sera aceptada por
la contratante si consiste en fuerza mayor o caso fortuito; (3) Vencido el término referido con
precedencia, segun si se justificd 0 no el incumplimiento, cumplimiento tardio o defectuoso, se
comunicard la decision de la contratante respecto a la sancion aplicable al(la) contratista.

Paragrafo 1. La contratante queda en libertad de multar al (la) contratista o de dar por terminado el
CPSyAG, a su escogencia, dando alcance a la clausula decimoquinta del presente clausulado.
Paragrafo 2. El (la) contratista autoriza al contratante para que el valor de las multas sea descontado
de cualquier saldo a favor o saldo pendiente por pagar de que sea acreedora siendo suficiente para la
contratante enviar via correo electronico el estado de cuenta que discrimine los conceptos y valores.

Décimo novena - Valor de las multas. En cuanto al valor de las multas se aplicaran las siguientes
reglas: (1) En caso de jncumplimiento, cumplimiento tardio v/o defeclucso, el (la) contratista sera
multada por la contratante en valor equivalente a tres salarios minimos legales diarios vigentes -
3smidv- por cada dia de retardo en superar la situacion de incumplimiento, cumplimiento tardio o
defectuoso.

Vigésima - Garantias. El (la) contratista estard obligado a otorgar a favor de la contratante, las
siguientes garantias mediante polizas expedidas por una compafiia de Seguros legalmente
establecida en el Pais:

1. De Cumplimiento: Por un monto equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por
el término de duracion del contrato mas doce meses mas.

2. De Calidad: Por el veinte (20%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y cinco (5) afios
mas contados desde la liquidacion del presente CPSyAG.

3. De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al

" cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3)

afnos mas.

4. De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto equivalente al 100% del valor del
presente CPSYAG, por el termino de vigencia del presente contrato y recibo a satisfaccion de la
totalidad de los disefios y entregas respectivas.
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Vigésimo primera — Clausula penal. En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o defectuoso de las obligaciones del presente CPSyAG, el (la) contratista debe
pagar a la contratante, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor global final de presente CPSyAG. El valor pactado de la presente clausula penal es el de |a
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que la contratante adeude al (la) contratista con ocasion de la ejecucion del presente
CPSyAG, de conformidad con las reglas del Cadigo Civil y del Codigo de Comercio, segun la
naturaleza y alcance de este clausulado,

Vigésimo segunda— Cesion del CPSyAG o de la posicién contractual. El (la) contratista no puede
ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente CPSyAG sin la
autorizacion previa y por escrito de |la contratante. Si el (la) contratista entra en insolvencia

economica (ley 1116 de 2006 o ley 1564 de 2012, segiin aplique), es intervenida por autoridad judicial _

o administrativa, o se genera cualquier situacién de cambio sustancial en su situacion financiera,
juridica (penal, civil, fiscal o tributaria) la contratante esta facultada a conocer las condiciones de esa
variacion. En consecuencia, el (la) contratista se obliga a informar oportunamente a la contratante
de la respectiva situacion de variacion.

Vigésimo tercera — Indemnidad. La contratista se obliga a indemnizar a la contratante con ocasion
de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente CPSyAG. La
contratista se obliga a mantener indemne a la contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La contratista mantendra indemne a la contratante por cualquier obligacién de
carécter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones que la
contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente CPSyAG.

Vigésimo cuarta — Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de
respensabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora o defecto en
la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente CPSYAG, cuando
el incumplimiento o cumplimiento tardio o defectuoso sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
laley y la jurisprudencia colombiana.

Vigésimo quinta - Solucidén de Controversias. Toda controversia o diferencia relativa a este
CPSyAG se resolvera por un fribunal arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Cémara de Comercio de Bogota, de acuerdo con las siguientes reglas: (1) El tribunal estara
integrado por un (1) arbitro designado por sorteo por la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de
cualquiera de las partes. Lo anterior, sin perjuicio que las partes acuerden la designacion del arbitro;
(2) El procedimiento aplicable serd el del reglamento para arbitraje nacional del Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Gdmara de Comercio de Bogota; y (3) El tribunal decidira en Derecho.
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Vigésimo sexta — Noftificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente CPSyAG, deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas Unicamente si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona o por correo certificado a las direcciones indicadas a continuacion: [1] De la contratante:
Nombre: Javier Leonardo Alvarez Castro; Cargo: Gerente; Direccion: Carrera 54 No. 59-44, Bogota
D.C.; Teléfono: 7044626; Correo electronico; ingitec2014@gamail.com [2] Del (la) contratista:
Nombre: Lyda Maritza Gamboa Leguizamon; Direccién; Carrera 4 No. 35 - 66 Tor 5 Ap 202 de Tunja;
Teléfono: 3108521462; Correo electronico: arg.lyda@gmail.com .

Vigésimo séptima — Anexos del CPSyAG. Hacen parte integrante de este CPSyAG. los siguientes
documentos: (1) Original de la propuesta de servicios y de asistencia a la gestion presentada por el(la)
contratista; (2) Copia del formulario de registro Unico tributario del (la) contratista; (3) Cédula de
ciudadania del (la) contratista (4) Tarjeta profesional del (la) contratista.

Vigésimo octava — Perfeccionamiento del CPSyAG. El presente CPSyAG requiere para su
perfeccionamiento de la firma de las partes.

Vigésima novena — Lugar de ejecucion y del cumplimiento de las obligaciones. La contratista
ejecutara el CPSyAG en el municipio de Mosquera, del departamento de Cundinamarca, Republica
de Colombia. Asimismo, las partes acuerdan que el lugar de cumplimiento de las obligaciones sera la
ciudad de Bogota D.C., en razon al caracter intelectual de una buena parte de las obligaciones
convenidas en el presente CPSyAG.

Para constancia, se firma en dos ejemplares idénticos, uno para cada suscribiente, en la ciudad de
Bogota el veintitrés (23) del mes de agosto de 2021,

Ingenieria y Tecnologj Ap!lcada S.AS. Lyda Maritza Gamboa Leguizamén
]nglte

-r:J.I—T-F,FNo 95%8\906/ J%rl ér:rlm _L_ .

Repre;ﬂﬁante Legal: Javier Leonardo Alvarez Castro

. 79.724.509 /'\] C.C. 40.046.655

f
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RESOLUCION No. 22-0-0035
(22 de marzo de 2022 )

_ GIANGEROMETTA

Hoja No. 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS _MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO *“CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
LEYES 9° DE 1989, 388 DE 1997, 397 DE 1997 Y 810 DE 2003; LOS DECRETOS
NACIONALES 926 DE 2010 ; 2150 DE 1995 Y 1077 DE 2015, LA RESOLUCION 541
DE 1994 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; EL ACUERDO MUNICIPAL 032
DE 2013; LOS DECRETOS MUNICIPALES 050 y 182 DE 2014, Y DEMAS
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES, Y

CONSIDERANDO:

a.- Que el municipio de Mosquera es propietario del predio ubicado en la Carrera 3 No. 4 -
47 identificado con cedula catastral 01-00-0026-0007-000 y matricula inmobiliaria 50C-
246410, con un area de terreno de 428.00 m2, de conformidad con la Escritura Publica
No. 0012 del 13 de enero de 2006 de la Notaria Unica del circuito de Funza
Cundinamarca, en el cual se transfiere a titulo de venta real y efectiva a favor del
municipio de Mosquera una casa de habitacién y el lote en que esta edificada.

b.- Que, en consecuencia, la ALCALDIA DE MOSQUERA, identificada con Nit:
899.999.342-3 y representada legalmente por el sefior GIAN CARLO GEROMETTA
BURBANO, identificado con cédula de ciudadania No. 11.510.151 de Mosquera, es el
titular de la solicitud y actua en calidad de propietario del predio en mencion

c¢.- Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — Fondecun y el Municipio
de Mosquera - Cundinamarca suscribieron el contrato Interadministrativo No. 007 de 2020
{Fondecun 20-025) , con el objeto de obtener “.../a elaboracién de estudios y disefios a
detalle de equipamientos urbanos y rurales colectivos...”.

d.- Que con fundamento en el contrato interadministrativo 007 de 2020, se adelanto6 el
proceso de seleccién CC-002-2021, que fue adjudicado el dia 17 de marzo de 2021 al
proponente INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.AS. identificada con NIT. No.
900.429.890-6, representado legalmente por JAVIER LEONARDO ALVAREZ CASTRO
identificado con cedula de ciudadania 79.724.5009.

e.- Que de conformidad con la clausula segunda del CONTRATO DE CONSULTORIA
No. 2021 -0150, suscrito entre Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca —
FONDECUN e INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S., se fijaron obligaciones
especificas a cargo del consultor las de realizar las actividades relacionadas con [os
proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién de la licencia de construccion.

f.- Que mediante radicacion No. 21-0-0268 del 21 de octubre de 2021 la cual quedod
presentada en legal y debida forma el dia 06 de diciembre de 2021 |a firma INGENIERIA

Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S | representada legalmente por JAVIER LEONA"‘ -
ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509, formulo &uBE P&]/f/

ante este despacho con el propésito de obtener la aprobacién de el Reconocimiggt
existencia de las construcciones y licencia urbanistica de clase construc gi? e
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GIANGEROMETTA

. Hoja No. 2
RESOLUCION No. 22-0-0035

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO EENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
‘CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
- CUNDINAMARCA.

estructural, demolicion parcial y cerramiento para el proyecto denominade “‘CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” ubicado en el predio identificado con la cedula catastral no.
01-00-0026-0007-000 y nimero de matricula inmobiliaria 50C-246410 en jurisdiccién del
munICIplo de Mosquera, Cundinamarca.

g.- Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracion y conservacion
del patrimonio, declara asumir toda la responsabilidad civil y penal por la actividad
constructora al declararse URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE, del
proyecto urbanistico a ejecutar.

h.- Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracion y conservacion
del patrimoriio, en su calidad de ARQUITECTO PROYECTISTA, del proyecto en mencién,
declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el proyecto

arquitectonico, exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que pueda
derivarse por esta actuacion.

i.- Que el Ingeniero Civil DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional No. 15202148513 BYC, como INGENIERO CIVIL DISENADOR
ESTRUCTURAL, del proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y
penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

j- Que el Ingeniero Civil DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional NO. 15202148513 BYC, como DISENADOR DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, del proyecto en mencién, declara asumir toda responsabilidad civil y
penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

k.- Que el Ingeniero Civil JAIME FERNANDO BOTIA ROSAS, con matricula profesional
25202-78963 CDN, como INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA, del proyecto en mencion,
declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el proyecto,
exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por
esta actuacion.

l.- Que el Topdgrafo CARLOS ANDRES BAEZ SANDOVAL, con Licencia Profesional No.
01-20555, como INGENIERO TOPOGRAFO Y/O TOPOGRAFO, del proyecto en
mencién, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el
proyecto, exonerando al municipioc de Mosquera de toda responsabilidad que pueda
derivarse por esta actuacion.

m.- Que la solicitud en referencia ha sido tramitada de conformidad con las leyes 92,
1989, 3288 de 1997, 397 de 1997, 810 de 2003 y 1228 de 2008, , los decretos nacio @s
926 de 2010 con sus respectivas modificaciones y/o adiciones (Decretos 2525 de fZ¥10,

092 de 2011, 340 de 2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), ; 2150 de 1995 y 1077 d 215 E
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RESOLUCION No, 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO <“CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

y sus respectivas modificaciones, la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente; el Acuerdo Municipal 032 de 2013; los decretos municipales 050 y 182 de
2014, y demas disposiciones reglamentarias vigentes.

n- Que de acuerdo con lo establecido en el numerales 2 al 9 del Articulo 5° del Decreto
2218 de 2015, por medio de la cual se modificd parcialmente el Decreto 1077 de 2015, el
reconocimiento de la existencia de las construcciones y licencia urbanistica de clase
construccion en las modalidades de ampliacion, adecuacion, modificacién, restauracion,
reforzamiento estructural y demolicion parciai se define asi:

(..)

2. Ampliacion. Es la autorizacién para incrementar el area construida de una edifi-
cacion existente, entendiéndose por érea construida la parte edificada que
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar. La edificacion que incremente el area construida podré
aprobarse adcsada o aislada de la construccion existente, pero en todo caso, fa
sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construccién permitido
para el predio o predios objeto de la licencia segun lo definido en las normas
urbanisticas.

3. Adecuacion. £s fa autorizacion para cambiar el uso de una edificacion o parte
de elfa, garantizando fa permanencia total o parcial del inmueble original.

4. Modificacion. Es la auforizacion para variar el disefio arquitectonico ©
estructural de una edificacién existente, sin incrementar su drea construida.

5. Restauracion. Es la autorizacion para adelantar las obras tendientes a
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar
sus valores estéticos, histéricos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluiré las liberaciones o
demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cuftural aprobadas
por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su
intervencion.

6. Reforzamiento Estructural. Es la auforizacién para infervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles, con ef objeto de acondicionarios a niveles
adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas gue los adicionen,
modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construccién
sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique © sustituya. Esta
modalidad de licencia se podra otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de
las normas urbanisticas vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento de
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RESOLUCION No. 22-0-0035 -
( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS '~ CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA

. 'CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

-~ INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNIGIPIO DE MOSQUERA,

- CUNDINAMARCA.

modalidad de licencia, su expedicién no implicara aprobacién de usos ni
autorizacion para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

7. Demolicién. Es la autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera
simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

()

9. Cerramiento. Es la autorizacion para encerrar de manera permanente un
predio de propiedad privada.”

0- Que de conformidad con lo establecido en el ESTUDIO NORMATIVO Y PATRIMONIAL
DEL CENTRO FUNDACIONAL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA realizado
por el Centro de Extensidén Académica de la Universidad Nacional de Colombia gque hace
parte del Acuerdo 032 de 2013 como se indica en el articulo 1086, paragrafo 1 del mismo;
el predio objeto de la presente solicitud se encuentra dentro de las 16 manzanas gue
componen el area de estudio del casco central con la categoria de inmueble patrimonial y
de . conservacién urbana del centro fundacional, y se encuentra categorizado como
inmueble TIPO B para lo cual el mismo estudio en el capitulo 1, numeral 3, literal b define:

‘TIPO B: Inmuebles Con valores patrimoniales relevantes Y que son susceptibles de ser
considerados como Bienes de Interés Cultural Material.”

Por lo anterior, la solicitud de licencia que se resuelve mediante el presente acto
administrativo ha sido tramitada de conformidad con lo establecido en el capitulo 4
numeral 4.3 “Condiciones Generales de intervencién arquitectonica para inmuebles
de clasificacién TIPO Ay TIPO B.”

p.- Que mediante el ACTA GENERAL No. 004/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021
realizada con el Consejo Departamental de Patrimonio con el objetivo de realizar la
‘Exposicion de fos estudios y disefios def teatro municipal y centro cultural del municipio
de Mosquera”, en el orden del dia establecido, numeral 4 ¥ 5 se indica;

“4. Exposicién de Jos estudios y disefios del teatro municipal y centro cultural del municipio de
Mosquera, para obtener concepto favorable de aprobacién por parte del consejo. A cargo del
municipio de Mosquera.

5. analisis y discusidn del concejo departamental de patrimonio sobre los estudios y disefios del
teatro municipal y centro cultural del municipio de Mosquera, para resolver la solicitud del
concepto.”

Respecto a lo anterior interviene el arquitecto Mauricio Hernandez, contratista del Instituto
Departamental de Cultura y Turismo, quien sefiala: “...es un trabajo que viene desde ef af
2020, se han hecho seis mesas técnicas de asesorias, estos estudios cumplen con la normativj @P\
del Ministerio de Cultura, sefiala que el municipio de Mosquera solicito al IDECUT y al CD
. visto bueno-para la aprobacion de los estudios y disefios de intervencion para la restauradion de\e
- estos inmuebles, cuentan con estudios patoldgicos, cada proyecto tiene de 40 g 45 plano ,L'?ﬁ)dos
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3 Hoja No. 5
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

propuestos desde la mirada de la restauracién, por lo cual dice que desde el concepto y asesoria
técnica de €l como experto en patrimonio cultural, los dos proyectos son viables.”

g.- Que los solicitantes han reunido los requisitos exigidos en el Decreto 926 de 2010 con
sus respectivas modificaciones y/o adiciones (Decretos 2525 de 2010, 092 de 2011, 340
de 2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), para las edificaciones sismo resistentes, las leyes
9a de 1989 y 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus respectivas
modificaciones, los cuales reglamentan los requerimientos para la expedicién de licencias
urbanisticas y sus modalidades, por parte de las oficinas de planeacion de los municipios
ubicados en el territorio nacional.

r.- Que los planos del proyecto arquitecténico, estructural, y demas documentos del

proyecto se encuentran radicados en esta Secretaria bajo el No. 21-0-0268 del 21 de
octubre de 2021.

s.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, se realizé el proceso de citacion a los vecinos colindantes del
predio objeto del presente acto administrativo, mediante aviso publicado en la emisora
ASOAM STEREO el 7 de enero de 2021 y se instalé una valla en el predio, en lugar
visible desde la via publica. Fotografias de la valla con la Informacién indicada anexaron
los interesados al expediente No. 21-0-0267.

t.- Que no se presentaron objeciones al tramite .dentro del término legal definido por la
norma citada.

u.- Que el predio en el cual se adelantara el proyecto denominado “CASA CULTURAL
ZONA CENTRO?, no se encuentra localizado en zona de alto riesgo, ni en zonas de
proteccion de recursos naturales.

v.- Que el proyecto se encuentra exento de pagos de delineacion urbana de conformidad
con el Acuerdo 028 de 2020 el cual manifiesta en su articulo 242 lo siguiente:

“...articulo 242- exenciones. Estan exentos del impuesto de delineacion urbana:
1. Las obras correspondi entes a los programas y soluciones de vivienda de interés
pricritario (V.I.P.). Para los efectos aqui previstos se entienden las ubicadas en los sitios
sefialados para tales efectos en el plan de ordenamiento territorial. Para todo fo
relacionado en este estatuto con vivienda de interés de prioritario, se tomaré el concepto
establecido en la ley.

2. Las edificaciones objeto de conservacion patrimonial establecidas en el plan de
ordenamiento territorial.

3. Las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés social,
construidas por las entidades gubernamentales. Para los efectos aqui previstos se
entendera por vivienda de interés social la definida por la ley 9a de 1989 y dem&s normas
complementarias o reglamentarias.

4. Las construcciones tipo institucional y recreacional realizados con
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RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS 'MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA

CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

w.- Que mediante factura de servicios No. 1100664 de fecha 22 de enero de 2022 emitida
por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA EAMOS
ESP, se demostr¢ disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de uso

comercial para el predio ubicado en‘la carrera 3 No. 4-47 denominado “CASA CULTURAL
ZONA CENTRO”

X.- En mérito de lo anteriormente expuesto.
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Conceder reconocimiento de la existencia de las construcciones y licencia
urbanistica de clase construccidon en las modalidades de ampliacién, adecuacion,
modificacion, restauracion, reforzamiento estructural, demolicién parcial y cerramiento
para el proyecto denominado “CASA CULTURAL ZONA CENTRO”, de conformidad con la
solicitud realizada por INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S | representada
legalmente por JAVIER LEONARDO ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de
ciudadania 79.724.509, para el predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0026-

0007-000 y nimero de matricula inmobiliaria 50C-246410, en jurisdiccion del municipio de
Mosquera.

ARTICULO 2°. - Reconocer como Titular del proyecto a la ALCALDIA DE MUNICIPAL
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, identificada con Nit 899.999.342-3. Representada
legalmente por el sefior GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO, identificado con cédula
de ciudadania No. 11.510.151, quien adelanté el tramite a través de INGENIERIA Y
TECNOLOGIA APLICADA S.A.S , firma representada legalmente por JAVIER
LEONARDO ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509.

ARTICULO 3°. — AREA Y LINDEROS: La informacion relacionada con el area y linderos
del predio objeto de la solicitud se toma de la Escritura Publica No. 0012 del 13 de enero
de 2006 de la Notaria Unica del circuito de Funza Cundinamarca, se transfiere a titulo de
venta real y efectiva a favor del municipio de Mosquera una casa de habitacion y el lote en
que esta edificada, identificada con el cédigo catastral 01-00-0026-0007-000 con una
cabida o extension superficiaria de 428.00m2.

ARTICULO 4°, - NORMAS DE USO. La norma aplicable al proyecto presentado en el
predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0026-0007-000 y numero de
matricula inmobiliaria 50C-246410, se ajusta a las previsiones del Acuerdo No. 032 de
2013 “Por el cual se adopta la revisién y ajustes del Plan Basico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Mosquera — Cundinamarca”, el Decreto General reglamentario
182 de 2014, el Decreto 050 de 2014 y la Circular 002 de 2021, como se detalla a
continuacion:

Secretaria de Planeacidn

Mosquera - Cundinamarca

Calle 1 N°. 2 - 58

| 50500 | Tel: 8276022 / 478 / 666 Ext: 123

COSCCERSTSSS Cddigo Postal: Urbano-250040 // Rural-250047

229

CAMPO DE GICANTES




ALCALDIA DE

{20 MOSQUERA

'GIANGEROMETTA

ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURG MOSGUER
C i NT

i Hoja No. 7
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAM]ENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

DECRETO 050 DE 2014 UBP NUCLEO FUNDACIONAL

TRATAMIENTO: AARE?QDE. dACT.'Y'DAD: .
Consolidacion Urbanistica Centro histérico rea nesidencial con comercio y

ServiCIios

CH-1 AR-S 25

EDIFICABILIDAD: segiin lado de la manzana PIEZA URBANA: Nicleo

Fundacicnal

— MALLA VIAL LOCAL: UBP SALESIANOS: Decrets 050

DENSIDAD: Baja |4 o5 mits de 2014

CLASIFICACION DE USOS Y EDIFICABILIDAD PBOT

« NORMATIVA PARA EL PREDIO

- ACUERDO 032 DE 2013 (P.B.O.T.)

“... Capitulo 6. Suelo de proteccion del Patrimonio Cultural e Histérico

Articulo 106. El patrimonio debe ser concebido como el conjunto de todos los bienes que hacen
parte y construyen el territorio municipal; dichos bienes son el motivo y el fundamento de los
planes que busca estructurar el ordenamiento de su territorio. El patrimonio es expresion
directa, extensa y plena de la cultura. Estd directamente relacionado tanto con los recursos
ambientales, como con aquellos elementos y fendmenos que son producto de la intergccion
social. Lo dindmica de una cultura se decanta y concreta en el patrimonio; esa concrecion es, a
su vez, el sustento para la creacion continua de los grupos humanos vinculados culturalmente.

El patrimonio cultural es fundamental para el desarrollo de la nacién a partir de sus células
basicas, los municipios. La herencia patrimonial puede servir de espejo en el que se mira una
sociedad consciente de si misma, para dar luces sobre los problemas que se estdn afrontando y
sobre el camino puara resolver.

Pardgrafo 1: Hace parte del presente acuerdo el estudio normativo y patrimonial del Nicleo
Fundacional, elaborado en Julio de 2010, por el Centro de Extensién Académica de la
Universidad Nacional de Colombia.

Articulo 422. £l PBOT realiza un consolidado de la totalidad de los inmuebles declarados como
patrimoniales a nivel URBANO, de acuerdo al reconocimiento establecido en el acuerdo No.
020 del afio 2006 y/o en el Decreto 053 del 10 de abril de 2007. La relacién de los inmuebles
patrimoniales y de conservacién urbanos se realiza en el Documento Técnico de Soporte.

“.. Capitulo 3.
Equipamientos urbanos.

Articulo 484. £l desarrolio del modelo de equipamientos urbanos plantea aqu
en suelo urbano del municipio que por lo tanto deben ser evaluados y planead
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL. RECONCCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACGION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ¢“CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

unas condiciones urbanisticas y arquitecténicas propias del drea urbana, y establecer las
relaciones pertinentes con el Subsistema de Movilidad y el Subsistema de Espacio PUblico

Construido, en el marco del Sistema Funcional y Servicios. Pueden ser de servicios sociales y de
servicios urbanos bdsicos.

Articulo 485. El sistema de equipamientos estd compuesto por: equipomientos sociales y
equipamientos de servicios urbanos bdsicos {...)

Subcapitulo 1.
Equipamientos de Servicios Sociales.

Articulo 487. Los equipamientos de servicios sociales son aquellos que prestan los servicios de:
educacion, solud, cultura, bienestar social, deportivo-recreativo y culto.

Articulo 488. Modelo de Equipamientos de Servicios Socioles adoptado y propuesta. El
Documento Técnico de soporte determina que el modelo adoptado responde al reconocimiento
de la situacidn actual, diagnostico, y el planteamiento de un conjunto de estrategias en torno
al mejoramiento de los equipamientos.

Articulo 489. Mejoramiento fisico de los equipamientos existentes deberd ser considerado
como prioritario, entendiendo que los riesgos o deterioros que presentan algunas
infraestructuras, representan un riesgo para los estudiantes en general (...)

Articulo 498. £l tratamiento de conservacién se aplica en sectores o inmuebles qgue por sus
condiciones histéricas y arquitectdnicas tiene unas caracteristicas que requieren ser valoradas,
protegides y recuperadas. Son elementos altomente representativos de la evolucion de la
cultura arquitecténica y urbanistica de la ciudad. Con el fin de garantizar la memoria urbana y
el patrimonio del municipio, estos sectores o inmuebles requieren ser mantenidos bajo los
parametros en que fueron desarrollados rescatando sus cualidades ambientales v paisajisticas.

Articulo 501. Conservacién puntual (CP): Categoria referida o edificaciones singulares
inventariadas que se carocterizan por poseer elementos relevantes de arguftectura,
independientemente de su estilo o época constructiva, las cuales deberdn mantenerse o
recuperarse. En estos inmuebles se permiten obras de consolidacién estructural, recuperacién,
adecuacion, ampliacién y reformas. Se localizan en cualquier sector de la ciudad,
independientemente del tratamiento urbanistico determinado para el mismo.

Articulo 529. El drea dotacional se aplica a aquellas dreas con equipamientos urbanos
requeridos para la prestacién de los servicios sociales, educativos, asistenciales, economicos,
administrativos, entre otros, fundamentales para el funcionamiento de la poblacién. De
acuerdo a su magnitud e impacto. Este tipo de actividad es muy compleja ya que se deben
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RESOLUCION No. 22-0-0035

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTGC DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

Circular 002 de 2021:

EDIFHCABILIDAD PERMiTI DA
| o CH1 / ARS25 _
DENSIDAD PERMITIDA BAJA

INDICE DE CONSTRUCCION ART. 63 DTO 182 DE 2014

El predio sz localiza dentro del CH Centro Histérico categoria TIPC B vy al
considerarse un -~ “Inmueble con valores patrimoniales relevantes y que son
susceptibles de ser considerados come Bienes de Interés Cultural Material”, - sus
caracteristicas arguitectonicas deben ser preservadas y conservadas, en
concordancia con lo sefialado en et “ESTUDIO NORMATIVO Y PATRIMONIAL DEL
CENTRO FUNDACIONAL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA” por tanto
no aplicaran indices distintos a los ya contenidos en el inmueble. Ver numeral
INDICE DE OCUPACION v,

<+ Ver nota final e . , L
* na Para En el sector centro histérico, se podrd autorizar adiciones come reemplazo

de las partes faltantes y adecuaciones por evolucién de los uses, siempre que
respete la integridod del inmueble, no altere su conformacion original
considerada de estifo y en la edificacion de contexto, ademdas se podrd introducir
ampliaciones en las dreas libres disponibles, siempre que respete y no modifique
la volumetria predominante v urbanistica del sector. Art. 498 - Acuerdo 032-
2013

De acuerdo a la volumetria predominante v urbanistica del sector v en
concordancia con la_UBP corresponde a: 75%.

ALTURA MAXIMA PERMITIDA 3 PISOS
ALTURA ENTRE PLACAS MAXIMO 3.00 MTS
TIPOLOGIA EDIFICATORIA CONTINUA
AISLAMIENTO POSTERIOR 10 MTS
LR _'.'--:_ELEMENTOS DE!. ESPACIO PUBLICO . S
ANTEIARDIN - o e s v Basi i predios cohndantes/ perfil de manzana:.
VOLADIZO Segln perfil de manzana
EMPATES Segun perfil de manzana
SUB- DIVISION PREDIAL N/A
SOTANO Ver art. 66 literal D Numeral 4 /
SEMISOTANO | DTO 182-2014
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS
PRIVADOS VISITANTES
1x60m2 1x80 m2

Las areas generadoras de losproivados se contabilizaran sobre las dreas administrativas.
Los pargqueos parz visitantes se contabilizaran de descontar las areas administrativas.
La cuota minima exigida de estacionamientos y su disposicion deberan corresponder a los lineamientos
generados como producto de la presentacidn de estudios técnicos avalados par la Secretaria de Movilidad
previo expedicion de las Licencias Urbanisticas.

En todos los casos deberdn plantear un {1) cupo de parqueadero para personas con capacidad reducida
por cada 30 cupos exigides en cualquiera de los usos.
lLa dimensién minima es de 4.50 mts x 3.80 mts. Y zonas para bicicletas.
El drea de cargue y descargue en proporcion a la necesidad y cperacién logistica.
Ver Capitulo ) Estacionamientos
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RESOLUCION No. 22-0-0035

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
‘CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
[INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
' -CUND!NAMARCA

ART!CULO 5°. — Hacen parte integral del presente acto administrativo los siguientes
“documentos técnicos:

(1) Formulario Unico Nacional diligenciado
(1) Informe de demolicién
(35) Planos Arquitecténicos
(2) Basicos B0O1, BO2
(3) Preliminares P01, P02, PR0O1
(7) Levantamiento PX01-PX07
(5) Calificacion Y Diagnéstico C01-C05
(18) Propuesta De Intervencion A01-A18
- {1) Estudio de suelos
- (1) Memoria de calculo
- (2) Plano no estructural
- (7) planos estructurales
+= (1) analisis de vulnerabilidad

RTICULO 6°. - CUADRO DE AREAS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. Ei cuadro
de areas aprobado en el proyecto arquitecténico “CASA DE LA CULTURA ZONA

CENTRO” se encuentra defmldo en el plano AQ02.

EQ1: HALL DE ACCESD_ ZAGUAN 5,07m?
E02: RECEPCION ¥ CUARTO DE CONTROL | 20,8m?
E03: SALON DE TEATRQ 26,22m?
ED4: HALL ; 7,15m?
EO5; ESCALERA

EDS: PLAZOLETA DE TRANSICION

| EO7: HALL . -AREATOTAL_' T o T azanome on
£08: OFICINA.DIR 13,390° | | TOTALAREAPRIMERPISO . ° . 7| 304.74m%

¥ 2 — - e -

42m | [ -TOTALAREA CONSTRUIDA {772 36m7

; 11: CIRCULACION 28,40rm
ED2: PUNTO FLIO {ASCENSOR-ESCALERA) | 8,09m +13,00m% | E13. AREA MUSICA 118782
: _EC3: CUARTO ELECTRICO 8,66m? ¢ | SALAS MUSICA- DER INSTRUMENTOS )
EQ4: ZONA DE SERVICIOS _ BARQS 36,00m* 513 TERRAZA
EQS: SALON PROVECCIGN C.M 30,74m? g
EQG: AREA ARYES PLASTICAS 50,00m?

EQ7: PATIO POSTERIDR [AISLAMIENTG) [ AAEAs DE DUCTOS 17 N LY
- iy
i 4 ¢ | ASCENSOR g ,05m
ESCALERA o i, 13 02mE

At 488m:
CIRCULACION vACIoS % S'Sfrmn‘
EOS: ZOMA DE SERVICIOS BAROS-DUCHAS DUCTOS INSTALACIONES ©oL22m

i0,77m?

: HIDOSAN[TAR\AS ELELECT
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(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 'Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

ARTICULO 7°. - ESTACIONAMIENTOS: La provision de estacionamientos del presente

proyecto esté sujeto a lo descrito en el Decreto General Reglamentario 182 de 2014, el
cual manifiesta lo siguiente:

“...Articulo 39°, Alternativas para la provisién de estacionamientos. Las edificaciones
que no puedan proveer los cupos de estacionamientos requeridos por razones técnicas
restricciones urban/sticas o déficit de érea predial, no serén exonerados de su obligacion,
pero pueden optar para su cumplimiento por una de fas siguientes alternativas:

1. Construir o comprar directamente Jos estacionamientos correspondientes
en un predio u ofra construccién que se encuentre a una distancia no
superior a 500 mts de la edificacin.

La construccion o compra de estos estacionamientos podré realizarse de
manera individual por edificacién o de manera asociada para varias
edificaciones en condjciones similares, respetando el principio de
indivisibilidad de la propiedad de los estacionamientos y sus
correspondientes construcciones, cumpliendo las normas que rigen la
comercializacién de inmuebles, el régimen de propiedad horizontal, ef
Codigo de Comercio, y las demds pertinentes.

2. Celebrar convenios y/o contratos con parqueaderos publicos y/o privados
cuya distancia no supere los 500 mis de la edificacién objeto de solicitud
de licencia, para garantizar el estacionamiento en zonas adecuadas para
estos fines, sin ocupar el espacio piblico.

3. A traveés de la implementacién de duplicadores de parqueo, en los casos
en cuyas especificaciones de area lo permita...”

Acorde con lo anterior, la cuota de estacionamientos del presente proyecto, debera ser
validada en el estudio de transito aprobado por parte de la secretaria de movilidad del
municipio de Mosquera.

ARTICULO 8°. - ESTUDIO DE TRANSITO. La Resolucion 0462 de 2017 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su Articulo 6. establece lo siguiente:

“... Articulo 6. Documentos para la construccién de edificaciones para usos de gran
impacto. De conformidad con lo establecido por el articulo 101 de la Ley 769 de 2002, las
nuevas edificaciones y las que se amplien o adecten para el desarrollo de usos
comerciales, dotacionales, institucionales e industriales que generen modificaciones al
sistema de transito que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su zona
de influencia, o se constituyan en un polo importante jgenerador de viajes, deberén contar
con un estudio de transito aprobado por fa autoridad de tréansito competente, en el que se
definan las medidas para prevenir o mitigar los citados impactos.

Estos estudios s6lo son exigibles en aquellos municipios y distritos cuyos planes de
ordenamiento terriforial o los instrumentos que o desarrollen o complementen, hayan
definido las escalas y condiciones en los que estos usos deben contar con el citado
estudio, teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobagi
parte de la autoridad de transitc competente.

Los estudios de transito serén exigibles por parte de los municipios y di
momento de comenzar la ejecucitn de fa obra autorizada en fa licencia de con
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

Cuando de la aprobacién del estudio resulten variaciones al proyecto arquitecténico se
debera tramitar la modificacion a la licencia de construccion aprobada.”

ARTICULO 9°.- SUBSISTEMA VIAL — MALLA VIAL ARTERIAL. El sistema de movilidad
del proyecto denominado “CASA DE LA CULTURA ZONA CENTRO" esta constituido por

las vias de mayor jerarquia, las cuales permiten el acceso y fluidez a escala municipal y
regional.

Todos los accesos vehiculares como peatonales se deben plantear de forma que se
garantice la continuidad del nivel del andén y ser tratados como zonas duras de uso
publico, de manera que correspondan con las exigencias establecidas en las normas
sobre accesibilidad y circulacién de personas con capacidad reducida de acuerdo con las
normas nacionales y municipales sobre la materia.

PARAGRAFO 1: En todos los cruces de vias del proyecto urbanistico “CASA CULTURAL
ZONA CENTRO", el disefio debe contemplar rampas para personas con movilidad
reducida y su construccién debe realizarse con elementos modulares, articulados o no y
material de piso rugoso, estriado o antideslizante.

PARAGRAFO 2: La altura del andén debe ser de 0.12, 0.15 y 0.20 metros para vias local
secundaria, principal y arterial respectivamente.

PARAGRAFO 3: Los carriles deben ser demarcados por sefalizacién con trazado de
lineas o utilizacién de materiales diferentes o por separacién fisica con anden.

ARTICULO 10°.- SUBSISTEMA DE TRANSPORTE - TRANSPORTE PUBLICO. El
sistema de movilidad de la zona se encuentra soportado por rutas de transporte publico
que operan por las vias de la malla vial local del Municipio.

PARAGRAFO: En cuanto al servicio de transporte publico individual de pasajeros, se

designaran espacios para el ascenso y descenso de los usuarios, los cuales seran
debidamente demarcados.

ARTICULO 11°. - SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO. En el marco del proyecto “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO", se busca obtener el equilibrio del espacio de uso publico
colectivo, por lo cual, se debera garantizar la continuidad espacial e integracién de los
elementos ambientales por medio del disefio paisajistico del espacio publico que debera
ser articulado con las entidades correspondientes.

ARTICULO 12° - ALTURA. De conformidad a los documentos técnicos aportados al
expediente 21-0-0267, la altura total del proyecto es de 11.30 mt.

Respecto a la altura la arquitecta Lyda Maritza Gamboa Leguizamén, especialista
restauracion y conservacion del patrimonio, mediante memorial de responsabilid
fecha 22 de febrero de 2022, indica:
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( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

(...) evidencio que el proyecto en la parte patrimonial no modifica altura existente y en la
ampliacién muestra que no sobrepasa los tres pisos de altura, sin embargo, dadas las condiciones
de uso y funcién de los espacios de la ampliacién en cumplimiento a los requerimientos, por
ergonomia y norma NTC 4595 que aplica para ambientes F, salas de danza y salones de masica
con aftura minima de 3.0 m para zona climética fria , por lo que las alturas propuestas en el
proyecto no son susceptibles a disminuir, ademas de esto implementan ascensores para lograr el
cumplimiento de la movilidad y accesibifidad al medio fisico, atendiendo lo anterior ¥ por sus
especificaciones técnicas en altura propuesta sobrepasa la altura establecida por fa norma, sin
embargo en la ilustracion 01 en el corte con el perfil vial, es 7una altura que no es percibida desde
el exterior y no afecta la visual de la restauracion en la parte patrimonial gue se encuentra sobre la
fachada en el cuerpo delantero de la construccién, preservando el perfil y respetando fos criterios
de intervencion patrimonial sustentados para esta intervencién ante consejo departamental de
patrimonio”

ARTICULO 13°. - PROFESIONALES RESPONSABLES. La Secretaria de Planeacién
Municipal, reconoce como responsables de los estudios técnicos aportados a los
profesionales que firmaron los respectivos formularios y aportaron los respectivos
documentos de cada estudio presentado, de la siguiente manera:

* Que la Arguitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracion y
conservacion del patrimonio, declara asumir toda la responsabilidad civil y penal
por la actividad constructora al declararse URBANIZADCOR O CONSTRUCTOR
RESPONSABLE, del proyecto urbanistico a ejecutar.

e Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracién vy
conservacion del patrimonio, en su calidad de ARQUITECTO PROYECTISTA, del
proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo
consignado en el proyecto arquitecténico, exonerando al municipio de Mosquera
de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

» Que el Ingeniero Civil DIEGC ARMANDC MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional No. 15202148513 BYC, como INGENIERO CIVIL DISENADOR
ESTRUCTURAL, del proyecto en mencién, declara asumir toda responsabilidad
civil y penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de
Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

» Que el Ingeniero Civil DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional NO. 15202148513 BYC, como DISENADOR DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, del proyecto en mencién, declara asumir toda responsabilidad
civil y penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de

- Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacién. $ DE P£4

* Que el Ingeniero Civii JAIME FERNANDO BOTIA ROSAS, con
- profesional 25202-78963 CDN, como INGENIERO CIVIL GEOTEC & ;
proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y p BE
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RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ;/ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADC “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
‘CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
- INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

* Que el Topoégrafo CARLOS ANDRES BAEZ SANDOVAL, con Licencia Profesional
No. 01-20555, como INGENIERO TOPOGRAFQ Y/O TOPOGRAFO, del proyecto
en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en
el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que
pueda derivarse por esta actuacion.

ARTICULO 14°.- Se le hace saber al(los) ftitular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, del predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-
0026-0007-000 y nimero de matricula inmobiliaria 50C-246410, en jurisdiccién del
municipio de Mosquera, que la aprobacién de la licencia urbanistica de clase construccién
en la modalidad en las modalidades de adecuacion, modificacion, restauracién,
reforzamiento estructural y demolicién parcial para el proyecto denominado “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO”, estd condicionada al cumplimiento de los parametros
normativos y de uso establecidos en las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, los Decretos
926 de 2010 con sus respectivas modificaciones y/o adiciones (Decretos 2525 de 2010,
092 de 2011, 340 de 2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), la Ley 92 de 1989 y 388 de
1997, los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015 y sus respectivas
modificaciones, el Acuerdo Municipal 032 de 2013: el Decreto Municipal 182 de 2014, el
Decrete Municipal 050 de 2014, y demas disposiciones reglamentarias vigentes.

Las obras autorizadas deberan realizarse de conformidad a lo dispuesto por estas y al

proyecto arquitectonico que hace parte integral del expediente 21-0-0268 del 21 de
octubre de 2021.

ARTICULO 15° El titular de la licencia esta obligado a instalar una valla, cuyas
dimensiones seran de 100 x 700 centimetros, en lugar visible de la via plblica mas
fmportante sobre la cual tenga limite o frente a la construccion objeto de esta licencia. La
valla se instalard antes de la iniciacion de cualquier tipo de obra, a mas tardar, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de puesto en firme el presente acto
administrativo y debera permanecer durante todo el tiempo que dure la obra. La valla o
aviso debera indicar al menos:

1. La clase y nimero de identificacion de la licencia, y la autoridad que la expidié.
2. El nombre o razédn social del titular de la licencia.

3. La direccion del inmueble.

4. Vigencia de la licencia.

5. Descripcion del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso
O usos autorizados, metros de construccidn, altura total de las edificaciones, ntimero d

' campamentos o magquinaria, entre otros, y debera permanecer instalado dur
t;émpo de la ejecumon de la obra. (ARTICULO 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077/2015).
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RESOLUCION No. 22-0-0035
(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCC%ON EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL 'Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

ARTICULO 16°. - No se autoriza la ocupacién temporal o permanente con materiales y
elementos de construccién o provenientes de demolicién alguna en areas de espacio
publico. Dichas ocupaciones solo se permitiran dentro de los limites del inmueble privado.
Se obliga al constructor responsable @ cumplir con las obligaciones establecidas en la
Resolucion 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD y se dictan otras
disposiciones" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO 17°.- Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que se hacen responsables del cumplimiento de las normas
establecidas en [a presente Resolucién y de conformidad con los compromisos adquiridos
en la solicitud de la Licencia presentada en la Secretaria de Planeacién Municipal con
fecha 21 de octubre de 2021.

PARAGRAFOQ 1: Cualquier modificacion realizada al proyecto, deberd contar con la
aprobacion previa de la autoridad competente, presentando solicitud por escrito con los
requerimientos exigidos. La contravencién a lo anterior causara las sanciones previstas
en la Ley 1801 de 2016.

ARTICULO 18°.- Se le hace saber al(los} ftitular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que durante la ejecucion de la obra, el constructor
responsable o quien haga sus veces debera ejercer el control de calidad a los diferentes
materiales para la construccion de elementos estructurales y no estructurales que sefialan
las normas vigente en el momento de la expedicién de la presente, para construcciones
sismorresistentes.

PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a la Ley 14 de 1975, Decreto reglamentario 523 de
1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la reglamentacién de profesién de técnico
constructor, se solicita que el encargado, administrador, ingeniero, arquitecto o propietario
de la Obra a ejecutar, emplee personal calificado con su correspondiente matricula y
licencia de técnico constructor.

ARTICULO 19°- Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable vy
responsables de la solicitud, que la aprobacion de la Licencia de construccion en las
modalidades de adecuacién, modificacién, restauracion, reforzamiento estructural y
demolicion parcial para el proyecto denominado “CASA CULTURAL ZONA CENTRO" ,
ubicado en el predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0026-0007-000 y
ndmero de matricula inmobiliaria 50C-246410 en jurisdiccion del municipio de Mosquera,
- exige ejecutar las obras objeto de la presente Resolucién, en forma tal que garanticen
tanto la salubridad de las personas como Ia estabilidad de los terrenos, edificaciones y

mismo, ‘se debe cumplir con las obligaciones urbamstlcas gue se deriven de |
responderan por eventuales perjulcws que se causen a terceros o al espacio p’
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ALCALDE -JUNTOS HACIA EL FUTURG

. . Hojo No. 16
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOL}CION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

volguetas con materiales de construccion utilizables en las Obras autorizadas mediante el
‘presente acto administrativo.

PARAGRAFO: las edificaciones deberan contar con las instalaciones, sistema se
implementos de bajo consumo, establecidos por la Ley 373 de 1997,

ARTICULO 20°. - Que mediante factura de servicios No. 1100664 de fecha 22 de enero
de 2022 emitida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA EAMOS ESP, se demostré disponibilidad de servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo de uso comercial para el predio ubicado en la carrera 3 No. 4-47
denominado “CASA CULTURAL ZONA CENTRQO”.

ARTICULO 21°. - Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que de conformidad con la Ley 1437 de 2011, en su articulo
91, son causales de perdida de fuerza ejecutoria del presente acto las siguientes:

“ ARTICULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo
‘norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme seran obligatorios
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

... 3. Cuando al cabo de cinco (5) afios de estar en firme, la autoridad no ha realizado
~ los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido ef acto.

5. Cuando pierdan vigencia...”

ARTICULO 22°, - El constructor(es) y titulares de Ia licencia deben dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones y disposiciones:

1) Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio publico. (ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 1,
Decreto 1077 de 2015).

2) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados y exhibirlos cua Q,@é}én
requeridos por la autoridad competente, (ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6,
Decreto 1077 de 2015).

AlL MHI'\IN

MOSQUERA v

Secretaria de Planeacidn

Mosquera - Cundinamarca

Calle TN°. 2 - 58

Tek: 8276022 / 478 / 666 Ext: 123

Codige Postal: Urbano-250040 // Rural-250047




ALCALDIA DE O S2ERlESe
~ REMOsQlERa | G SANGEROMETIA | T =Y

CAMPO DE CIGANTE

m

, Hoja No. 17
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

3) Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referencia a la Resoluciéon 541 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental,
o planes de manejo, recuperacion o restauracién ambiental, de conformidad con el
Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo adicione, modifiqgue o sustituya.
((ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 4, Decreto 1077 de 2015).

4) Garantizar durante el desarrollo de la obra la participacion del disefiador estructural
del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios
aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones gue solicite el
constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones
deberan incorporarse en la bitacora del proyecto y/o en las actas de supervision
(Articulo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 7, Decreto 1077 de 2015 y Titulo | del NSR10).

5) Designar en un término maximo de 15 dias habiles al profesional que remplazara a
aquel que se desvinculé de la ejecucion de los disefios o de la ejecucion de la obra.
Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumira la obligacion del
profesional saliente sera el titular de la licencia. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 8
Decreto 1077 de 2015).

6) Obtener, previa la ocupacién y/o transferencia de las nuevas edificaciones que
requieren supervision técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupacién
emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el
Titulo | del Reglamento Colombiano de Construccidon Sismo Resistente NSR-10.

La ocupacién de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado
Técnico de Ocupacion ocasionara las sanciones correspondientes, incluyendo las
previstas en el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 9,
del Decreto 1077 de 2015).

7) Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervision técnica independiente,
copia de las actas de la supervision técnica independiente que se expidan durante
el desarrollo de la obra, asi como el certificado técnico de ocupacion, a las
autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito
quienes remitiran copia a la entidad encargada de conservar el expediente del
proyecto, y seran de publico conocimiento. En los casos de patrimonios auténomos
en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de
construccién, se deberé prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el
responsable de esta obligacion. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 10, del Decreto
1077 de 2015).

8) Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que
sefialen las normas de construccién Sismo Resistentes. (Articulo 2.2.6.1.
Numeral 11, del Decreto 1077 de 2015).

{u._
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ALCALDIA DE

o8 MOSQUERA GIANGEROMETTA

ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

3 Hoja Nc. 18
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA

DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE

CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,

MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION

PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
. CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA

CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
. INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
- CUNDINAMARCA.

9} Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua,
establecidos en [a Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 12, del Decreto 1077 de 2015).

10) Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre
eliminacién de barreras arquitecténicas para personas en situacion de
discapacidad. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 13, del Decreto 1077 de 2015).

11) Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construccidén sismo
_ resistente vigente. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 14, del Decreto 1077 de 2015).

12) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construccion sostenible que adopte el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de
sus competencias. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 15, del Decreto 1077 de 2015).

13) El replanteo serd de entera responsabilidad del constructor y de la supervisién
técnica; éste esta obligado a respetar el espacio publico y los predios vecinos, vy en
- ningun caso podra construir sobre estos. (Titulo | del NSR10, literal 1.2.4.6.a).

14) Es obligacion del titular, constructor responsable y supervisor técnico independiente
de la edificacion cumplir con los requisitos especificados sobre el Titulo J y el Titulo
K del Reglamento NSR-10 para medios de evacuacién, proteccién contra
incendios, la sefializacion de los medios de evacuacion, ios materiales apropiados
para la proteccién conira incendios de los medios de evacuacion y elementos de
seguridad anti impacto o caida como barandas y elementos vidriados..

.45} Esta Licencia no autoriza tala de arboles, ni excavaciones o similares en el espacio
.. publico para lo cual se debe consultar a la autoridad competente (Articulo
2.2.6.1.1.2, Numeral 5, Decreto 1077 de 2015).

16) Cualguier modificacion realizada al proyecto, debera contar con la aprobacion de la
autoridad competente, presentando solicitud por escrito con los requerimientos
exigidos. La contravencion a (o anterlor causara las sanciones previstas en la ley

1801 de 2016.

17) El constructor sera responsable si los inmuebles perecen o amenazan ruina, en
todo o en parte, por vicios de construccién o por vicios de suelo gue el constructor

haya debido conocer, o por vicios de materiales, cuya garantia legal de acuerdo .

con las previsiones del articulo 8 de la ley 1480 de 2011 es de estabilidad de la
obra por diez (10) afios, y para los acabades un (1) afic.

decreto 1077 de 2015.

19) El(los) ingeniero(s) responsable(s) de la informacion, disefnos
gstructurales y estudio de suelos declara(n) bajo la gravedad de jurame
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ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURQ S
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RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCC’IC')N EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACIQN,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

veracidad de la informacién indicada en el presente formato, el cual se encuentra
dentro de los parametros establecidos en la NSR-10 y asume(n) la responsabilidad
civil y penal por los datos que se puedan causar por la mencionada informacion,
exonerando al municipio de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta
actuacion. Asi mismo la presente informaciéon se anexara en las respectivas
memorias de disefio, con su respectivo memorial de responsabilidad, y cumple con
la experiencia de los disefiadores estructurales, indicada en el Titulo vi, Capitulo I,
articulo 27 de la Ley 400 de 1997, NSR 10.

20) No se autoriza la ocupacién temporal o permanente con materiales y elementos de
construccion o provenientes de demolicion alguna en areas de espacio publico.
Dichas ocupaciones tan solo se permitiran dentro de los limites del inmueble
privado. Las areas donde se efectué el cargué y descargue, almacenamiento de
materiales y elementos, se hara en concordancia con lo establecido por la
Resolucion No 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

21) El constructor sera responsable si los inmuebles perecen o amenazan ruina, en
fodo o en parte, por vicios de construccién o por vicios de suelo que el constructor
haya debido conocer, o por vicios de materiales, cuya garantia legal de acuerdo
con las previsiones del articulo 8 de la ley 1480 de 2011 es de estabilidad de la
obra por diez (10) afos, y para los acabados un (1) afo.

22) Se obliga al constructor y/o promotor responsable a cumplir con las obligaciones
establecidas en la resolucion 472 de 2017” por la cual se reglamenta la gestién
integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicién

— RCD vy se dictan otras disposiciones" del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.

23) Se deberan seguir los lineamientos descritos en AIS 610-EP-17 “EVALUACION E
INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE UNO Y DOS PISOS
DE ADOBE Y TAPIA PISADA” , con el proposito de establecer el alcance de la
reparacion y/o restauracion que se debe realizar como actividad previa y durante la
implementacién del reforzamiento estructural.

ARTICULO 24°. - El proyecto en mencién, deben contemplar en su disefio las normas
vigentes que garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad
reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad con las normas establecidas
en la Ley 361 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

ARTICULO 25°. - De conformidad con lo dispuesto en el literal a del Articulo 5 del Decreto
Ley 151 de 1998, el otorgamiento de la presente licencia determina la adquisiciéon de los
derechos de desarrollo y construccion en los términos y condiciones expresados en el
presente acto administrativo.

Secretaria de Planeacion

Mosquera - Cundinamarca e

Calle 1N®. 2 - 58 2 2 T
Tel: 8276022 / 478 [ 666 Ext: 123

CO-SCCERSTSIS Cédigo Postal: Urbano-250040 ;"/ Rural-250047

S r\l.['.'\l,!ilf'\".\}t J
MOSQULR{"\/
\\_____/‘



MOSGUERA | B SIANGEROMETTA

. . : Hoja No. 20
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS _MODALIDADES DE AMPLIACION,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION ‘DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA. !

presente licencia; en conformidad a lo estipulado en el Articulo 83 de la Constitucién
Politica de Colombia.

ARTICULO 27°. - E| incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aqui contraidas,
sera causal de revocatoria directa de la presente Resolucion, para tal efecto seguira el
procedimiento previsto en el Cédigo Contencioso Administrativo con las particularidades y
especialidades previstas en el Decreto 1077 de 2015.

ARTICULO 28°.-. Que el ARTICULO 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015
estipula: “Transito de normas urbanisticas y revalidacién de licencias. Cuando una licencia
pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prérroga, el interesado debera
solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que la expidid, ajustandose a las
normas urbanisticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

Sin embargo, el interesado podra solicitar, por una sola vez, la revalidacion de Ia licencia
vencida, entendida ésta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o
la autoridad encargada de la expediciéon de licencias urbanisticas, concede una nueva
licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia
vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue
aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde
el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que el constructor o el
urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble se encuentra en
cualquiera de las siguientes situaciones:

“..2. En el caso de las licencias de construccion por unidades independientes
estructuralmente, que por lo menos la mitad de las unidades construibles
autorizadas, cuenten como minimo con el cincuenta (50%) por ciento de la
estructura portante o el elemento que haga sus veces...”

ARTICULO 29°. - Que el presente acto administrativo se otorga en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1077 de 2015, Articulo 2.2.6.6.3.14 “transicién de las entidades
municipales ‘o distritales a los curadores urbanos. Cuando en un municipio se designen curadores
urbanos por primera vez, la entidad encargada de estudiar, tramitar Y expedir licencias debera
culminar el tramite de las licencias que esté conociendo al momentc de la posesion de los
curadores urbanos. (...)” toda vez que mediante el Decreto 370 del 29 de octubre de 2021
se designd los curadores urbanos uno y dos para un periodo individual de cinco afios, en
el municipio de Mosquera Cundinamarca. Las cuales iniciaron sus funciones a partir del
16 de noviembre de 2021.

ARTICULO 30°. - VIGENCIA: Esta licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por doce (12) meses, contados a partir de su gjecutoria.

ARTICULO 31°. — NOTIFICACION. Notifiquese la presente providencia al intere
forma personal y a los vecinos colindantes, por AVISO, el cual sera fijado en la

Secretaria de Planeacitn
Mosquera - Cundinamarca

gm@” Calle 1N° 2 - 58
Tel: 8276022 / 478 / 666 Ext: 123
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ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURC

fY  ALCALDIA DE
& MOSGUERA ‘ @) S/ \NGEROMETTA

i Hoja No. 21
RESOLUCION No. 22-0-0035

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION /ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA

INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

Ley 1437 de 2011. Asi mismo se publicara en la pagina electrénica de la Alcaldia
Municipal.

ARTICULO 32°. - Contra la presente resolucion proceden los recursos otorgados por la

ley, los cuales podran interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. —

DADA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANEACION DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA, A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS
MIL VEINTIDOS(2022).

YOAGEN G. DfAZ FONTECHA
Secretario de Planeacién Municipal.

200 :“"%—r/‘

r‘*‘;

=

e

NOTIFICACION PERSONAL. - Hoy , comparecié al Despacho de la
Secretaria de Planeacién de Mosquera (Cundinamarca), el sefior JAVIER LEONARDO
ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509, Representante
legal INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.AS. identificada con NIT. No.
900.429.890-6, facultado mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2021 - 150
para adelantar los tramites necesarios para la obtencién de las Licencias de Construccion
en las modalidad de de adecuacion, modificacién, restauracion, reforzamiento estructural
y demolicién parcial para el proyecto denominado “CASA DE LA CULTURA ZONA
CENTRO” , ubicado en el predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0026-0007-
000 y numero de matricula inmobiliaria 50C-246410, en jurisdiccién del municipio de
Mosquera; a quien la suscrita Secretaria le notificd el contenido de la presente
Resolucion al tiempo que se le hizo entrega de una copia del anterior proveido.

NOTA: El titular y/o Autorizado hace constar que ha verificado cuidadosamente su nombre
completo, el nimero de cédula de ciudadania, nimero de matricula inmobiliaria, nimero
de cedula catastral, nomenclatura o nombre del predio, area, linderos y en general los
datos que correspondan a la solicitud. Declaramos que toda informacién es correcta y en
consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud respecto
alos datos citados y bajo el entendido que admiten tal responsabilidad por cualquier error

nueva solicitud.

En constancia firman:

Secretaria de Planeacion

Maosquera - Cundinamarca

Calle TN®. 2 - 58

| ] Tel: 8276022 / 478 / 666 Ext: 123
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’v= ALCALDIA DE
S MOSBURRA | G SIANGEROMETTA

ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

_
Ho

B Hoja No. 22
RESOLUCION No. 22-0-0035

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE LAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE AMPLIACION ,ADECUACION,
MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION
PARCIAL Y CERRAMIENTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CASA
CULTURAL ZONA CENTRO” UBICADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA
CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0026-0007-000 Y NUMERO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-246410 EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA.

ElE NOTIFICADO, QUIEN NOTIFICA,

?\/Jlu’s fa\, ﬂL Q\\w\x &

JAVIER LEONAR o] ALVAREZ CASTRO
C.C. No. 79.724.509
Representante legal - INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.AS

Elaboré: Arg. Laura Milena Linares Melo — Profesional Especializado CPS
Ing. Ferney Smith Prieto Amado — Profesional Especializado CPS

Revisé: Arg. Julian David Villamil Rubiano - Dir. Gestién Territorial y V:v;en%
Archivo: Exp. (21-0-0268) - Consecutivo

Secretaria de Planeacion

" % Mosquera - Cundinamarca
w Calle 1N°. 2 - 58
| 1505000 Tel: 8276022 / 478 [ 666 Ext: 123
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ALCALDIA DE

189 MOSQUERA GUNGEROMETTA | YiosquEns
Hoja No. 1

RESOLUCION No. 22-0-0034
(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
LEYES 92, DE 1989, 388 DE 1997, 397 DE 1997 Y 810 DE 2003; LOS DECRETOS
NACIONALES 926 DE 2010; 2150 DE 1995 Y 1077 DE 2015, LA RESOLUCION 541 DE
1994 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; EL ACUERDO MUNICIPAL 032 DE

2013; LOS DECRETOS MUNICIPALES 050 y 182 DE 2014, Y DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS VIGENTES, Y

CONSIDERANDO:

a.- Que el municipio de Mosquera es propietario del predio ubicado en [a Calle 3 No. 1-51
identificado con cedula catastral 01-00-0014-0002-000 y matricula inmobiliaria 50C-
1789506, con un area de terreno de 390 m2 y un area de construccién de 368 m2, de
conformidad con el Decreto. 117 de 2007 “Por el cual se demuestra y reconoce la
propiedad de algurios bienes inmuebles del Municipio de Mosquera” se aprueba el

reconocimiento como propiedad del municipio el lote de terreno y construccion del
“TEATRO MUNICIPAL™.

b.- Que, en consecuencia, la ALCALDIA DE MOSQUERA, identificada con Nit:
899.999.342-3 y representada legalmente por el sefior GIAN CARLO GEROMETTA
BURBANO, identificado con cédula de ciudadania No. 11.510.151 de Mosquera, es el
titular de la solicitud y actua en calidad de propietario del predio en mencién

c.- Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — Fondecun y el Municipio
de Mosquera - Cundinamarca suscribieron el contrato Interadministrativo No. 007 de 2020
(Fondecun 20-025) , con el objeto de obtener “...la elaboracion de estudios y disefios a
detalle de equipamientos urbanos y rurales colectivos...”.

d.- Que con fundamento en el contrato interadministrativo 007 de 2020, se adelantd el
proceso de seleccidon CC-002-2021, que fue adjudicado el dia 17 de marzo de 2021 al
proponente INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.AS. identificada con NIT. No.
900.429.890-6, representado legalmente por JAVIER LEONARDO ALVAREZ CASTRO
identificado con cedula de ciudadania 79.724.509.

e.- Que de conformidad con la clausula segunda del CONTRATO DE CONSULTORIA
No. 2021 -0150, suscrito entre Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca —
FONDECUN e INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S., se fijaron obligaciones
especificas a cargo del consultor las de realizar las actividades relacionadas con los
proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la licencia de construccion.

f.- Que mediante radicacién No. 21-0-0267 del 21 de octubre de 2021 la cual quedé
presentada en legal y debida forma el dia 06 de diciembre de 2021 |a firma INGENIERIA
Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S , representada legalmente por JAVIER LEONARDO
ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509, formuld solicitud
ante este despacho con el propdsito de obtener la aprobacion de licencia urbanistica de

T~
clase construccion en la modalidad de adecuacion, modificacion, restaurx@D—Ep
ro Z’\4/1/\\

reforzamiento estructural y demolicion parciai para el proyecto denominado @é 7
Municipal” ubicado en el predio identificado con la cedula catastral no. 01-00-0 00 3(’;}\
LI o
Secretaria de Planeacién = = | Z;
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ALCALDIA DE

OSQUERA

CIANGEROMETTA MOSQUE

2y
A

T

i Hoja No. 2
RESOLUCION No. 22-0-0034

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCC]QN EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADC “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01 -00-0014-0002-000 Y
- NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
- MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

_ .;'_OOO"'y_._anero de matricula inmobiliaria 50¢-1789506 en jurisdicciéon del municipio de
" Mosquera, Cundinamarca.

g~ Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracién y conservacién
del patrimonio, declara asumir toda la responsabilidad civil y penal por la actividad
constructora al declararse URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE, del
proyecto urbanistico a ejecutar.

h.- Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracion y conservacion
del patrimonio, en su calidad de ARQUITECTO PROYECTISTA, del proyecto en mencién,
declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el proyecto
arquitectdnico, exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que pueda
derivarse por esta actuacion.

i.- Que el Ingeniero Civii DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional No. 15202148513 BYC, como INGENIERO CIVIL DISENADOR
ESTRUCTURAL, del proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y
penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

j- Que el Ingeniero Civil DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional NO. 15202148513 BYC, como DISENADOR DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, del proyecto en mencién, declara asumir toda responsabilidad civil y
penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

k.- Que el Ingeniero Civil JAIME FERNANDQ BOTIA ROSAS, con matricula profesional
25202-78963 CDN, como INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA, del proyecto en mencién,
declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el proyecto,

exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por
esta actuacion.

l.- Que el Topégrafo CARLOS ANDRES BAEZ SANDOVAL, con Licencia Profesional No.
01-20555, como INGENIERO TOPOGRAFO Y/O TOPOGRAFO, del proyecto en
mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en el

proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que pueda
derivarse por esta actuacion,

m.- Que la solicitud en referencia ha sido tramitada de conformidad con las leyes 92 de
1989, 388 de 1997, 397 de 1997, 810 de 2003 y 1228 de 2008, , los decretos nacionales
926 de 2010 con sus respectivas modificaciones y/o adiciones {Decretos 2525 de 2010,
092 de 2011, 340 de 2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), ; 2150 de 1995 y 1077 de 20
y sus respectivas modificaciones, la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio dej, 'a'{ '
-Ambiente; el Acuerdo Municipal 032 de 2013; los decretos municipales 050
2014, y demas disposiciones reglamentarias vigentes. ;O

Secretaria de Planeacién i
Mosquera - Cundinamarca 2 2 - 0 14 4
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'GIANGEROMETTA

ALCALRE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

ﬁ ALCALDIA DE
20 MOSQUERA )
. Hoja No. 3
RESOLUCION No. 22-0-0034
{ 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIF!CACION
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARC%AL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADOC CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

n.- Que de acuerdo con lo establecido en el numerales 3 al 7 del Articulo 5° del Decreto
2218 de 2015, por medio de la cual se modificé parcialmente el Decreto 1077 de 2015, la
licencia de construccion en las modalidades de adecuacion, modificacién, restauracion,
reforzamiento estructural y demolicion parcial se define asi:

(...) 3. Adecuacion. Es la autorizacién para cambiar el uso de una edificacién o
parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

4. Modificacion. Es la autorizacién para variar el disefio arquitecténico o
estructural de una edificacion existente, sin incrementar su érea construida.

5. Restauracion. Es la autorizacién para adelantar las obras tendientes a
recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar
sus valores estéticos, histéricos y simbélicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluira fas liberaciones o
demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cuftural aprobadas

por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su
intervencion.

6. Reforzamiento Estructural. Es la autorizacion para intervenir o reforzar la
esfructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarios a niveles
adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan vy el Reglamento colombiano de construccion
sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta
modalidad de licencia se podré otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de
las normas urbanisticas vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento de
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este dltimo caso la
edificacion se haya concluido como minimo cinco (5) afios antes de la solicitud de
reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el
articulo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra
modalidad de licencia, su expedicion no implicard aprobacién de usos ni
autorizacion para efecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

7. Demolicion. Es la autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera
simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de construccion. (...)

0.- Que de conformidad con lo establecido en el ESTUDIO NORMATIVO Y PATRIMONIAL
DEL CENTRO FUNDACIONAL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA realizado
por la Universidad Nacional de Colombia, el predio objeto de la presente solicitud se
encuentra dentro de las 16 manzanas que componen el area de estudio del casco central
con la categoria de inmueble patrimonial y de conservacion urbana del centro fundacional,
y se encuentra categorizado como inmueble TIPO B para lo cual el mismo estudio en el
capitulo 1, numeral 3, literal b define:

“TIPO B: .Inmuebles Con valores patrimoniales relevantes y que son susceptibl
-+ considerados como Bienes de Interés Cultural Material.”

Secretaria de Plapeacién 2 2 - 0 3 4 s I. /
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ALCALDIA DE

MOSQUERA GIANGEROMETTA

ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

i Co ‘ Hoja No. 4
RESOLUCION No. 22-0-0034

{22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
- NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C- 1789506 EN JURISDICCION DEL
“MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

Por lo. anterior, la solicitud de licencia que se resuelve mediante el presente acto
administrativo ha sido tramitada de conformidad con lo establecido en el capitulo 4
numeral 4.3 “Condiciones Generales de intervencién arquitecténica para inmuebles
de clasificaciéon TIPO Ay TIPO B.”

p.- Que mediante el ACTA GENERAL No. 004/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021
realizada con el Consejo Departamental de Patrimonio con el objetivo de realizar la
“Exposicion de los estudios y disefios del teatro municipal y centro cultural del municipio
de Mosquera®, en el orden del dia establecido, numeral 4 y 5 se indica:

‘4. Exposicion de los estudios y disefios del teatro municipal y centro cultural del municipio de
Mosquera, para obtener concepto favorable de aprobacién por parte del consejo. A cargo del
municipio de Mosquera.

5. analisis y discusion del concejo departamental de patrimonio sobre los estudios y disefios def

teatro municipal y centro cuftural del municipio de Mosquera, para resolver la solicitud del
conceplo.”

Respecto a lo anterior interviene el arquitecto Mauricio Hernandez, contratista del Instituto
Departamental de Cultura y Turismo, quien sefiala: "...es un frabajo que viene desde el afio
2020,:se han hecho seis mesas técnicas de asesorias, estos estudios cumplen con la normatividad
del Ministerio de Cultura, sefiala que el municipio de Mosquera solicito al IDECUT y al CDPC su
visto bueno para la aprobacion de los estudios y disefios de intervencién para la restauracién de
estos inmuebles, cuentan con estudios patol6gicos, cada proyecto tiene de 40 a 45 planos, todos
propuestos desde la mirada de la restauracién, por lo cual dice que desde ef concepto y asesoria
técnica de €/ como experto en patrimonio cultural, los dos proyectos son viables.”

g.- Que los solicitantes han reunido los requisitos exigidos en el Decreto 926 de 2010 con
sus respectivas modificaciones y/o adiciones (Decretos 2525 de 2010, 092 de 2011, 340
de 2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), para las edificaciones sismo resistentes, las leyes
9a de 1989 y 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus respectivas
modificaciones, los cuales reglamentan los requerimientos para la expedicién de licencias
urbanisticas y sus modalidades, por parte de las oficinas de planeacién de los municipios
ubicados en el territorio nacional.

r.- Que los planos del proyecto arquitectdnico, estructural, y demas documentos del
proyecto se encuentran radicados en esta Secretaria bajo el No. 21-0-0267 del 21 de
octubre de 2021.

s.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, se realizd el proceso de citacién a los vecinos colindantes del
predio objeto del presente acto administrativo, mediante aviso publicado en la emisora
ASOAM STEREO el 7 de enero de 2021 y se instalé una valla en el predio, en lugar
visible desde la via publica. Fotografias de la valla con ta Informacién indicada anexaron
los interesados al expediente No. 21-0-0267.

norma citada.
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

u.- Que el predio en el cual se adelantara el proyecto denominadc ‘TEATRO
MUNICIPAL", no se encuentra localizado en zona de alto riesgo, ni en zonas de
proteccion de recursos naturales.

v.- Que el proyecto se encuentra exento de pagos de delineacién urbana de conformidad
con el Acuerdo 028 de 2020 el cual manifiesta en su articulo 242 lo siguiente:

“...articulo 242- exenciones. Estan exentos del impuesto de delineacién urbana:

1. Las obras correspondi entes a los programas y soluciones de vivienda de interés
prioritario (V.I.P.). Para los efectos aqui previstos se entienden las ubicadas en los sitios
sehalados para tales efectos en el plan de ordenamiento territorial. Para todo lo
refacionado en este estatuto con vivienda de interés de prioritario, se tomaré el concepto
establecido en la ley.

2. Las edificaciones objeto de conservacion patrimonial establecidas en el plan de
ordenamiento territorial.

3. Las obras correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de interés socral,
construidas por las entidades gubernamentales. Para los efectos aqui previstos se
entendera por vivienda de interés social la definida por la ley 9a de 1989 ¥ demas normas
complementarias o reglamentarias.

4. Las construcciones tipo jnstitucional y recreacignal realizados con dineros
estatales guedaran exentas de este tributo.”. Resaltado fuera de texto.

w.- Que mediante factura de servicios No. 1008809 de fecha 22 de diciembre de 2021
emitida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA
EAMOS ESP, se demostré disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
de uso oficial para el predio denominado “TEATRO MUNICIPAL”.

x.- En mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Conceder licencia urbanistica de clase construccion en las modalidades
de  ADECUACION, MODIFICACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL para el proyecto denominado “Teatro
Municipal®, de conformidad con la solicitud realizada por INGENIERIA Y TECNOLOGIA
APLICADA S.A.S | representada legalmente por JAVIER LEONARDO ALVAREZ
CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509, para el predio identificado
con la cedula catastral No. 01-00-0014-0002-000 y nimero de matricula inmobiliaria 50C-
17895086, en jurisdiccion del municipio de Mosquera.

ARTICULO 2°. - Reconocer como Titular del proyecto a la ALCALDIA DE MUNICIPAL
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, identificada con Nit: 899.999 342-3. Representada
legalmente por el sefior GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO, identificado con cédula
- de ciudadania No. 11.510.151, quien adelanté el tramite a través de INGENIERIA Y
TECNOLOGIA APLICADA S.AS, firma representada legalmente por
“LEONARDO ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.5

<
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. ‘ Hoja No. 6
RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIOC IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. -

ARTICULO 3°. — AREA Y LINDEROS: La informacion relacionada con el area y linderos
del predio objeto de la solicitud se toma del Decreto 117 de 2007 “Por ef cual se demuestra y
reconoce la propiedad de algunos bienes inmuebles del Municipio de Mosguera” mediante el cual
se aprueba el reconocimiento como propiedad del municipio algunos inmuebles del
municipio dentro de ellos el lote de terreno y construccion del “TEATRO MUNICIPAL"
ubicado en la Calle 3 No. 1-51 identificado con cedula catastral 01-00-0014-0002-000 con
un area de terreno de 380 m2 y un area de construccion de 368 m2.

ARTICULO 4°. - NORMAS DE USO. La norma aplicable al proyecto presentado en el
predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0014-0002-000 y numero de
matricula inmobiliaria 50C-1789506, se ajusta a las previsiones del Acuerdo No. 032 de
2013 "Por el cual se adopta la revisidon y ajustes del Plan Basico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Mosquera — Cundinamarca”, el Decreto General reglamentario
182 de 2014, el Decreto 050 de 2014 y la Circular 002 de 2021, como se detalla a
continuacién:

DECRETO 050 DE 2014 UBP NUCLEO FUNDACIONAL

TRATAMIENTO: Area Residencial con comercio
Consolidacién Urbanistica Centro histérico L 4

servicios

CH1 AR-S 25

EDIFICABILIDAD: sequn lado de la manzana PIEZA i.JRBANA: Nicleo

Fundacional

. . MALLA VIAL LOCAL: UBP SALESIANOS: Decreto 050

DENSIDAD: Baja | 5 20 mts de 2014

CLASIFICACION DE USOS Y EDIFICABILIDAD PBOT

« NORMATIVA PARA EL PREDIO

- ACUERDO 032 DE 2013 {P.B.0.T.)

" “... Capitulo 6. Suelo de proteccién del Patrimonio Cultural e Histérico

. Articulo 106. El patrimonio debe ser concebido como el conjunto de todos los bienes que hacen

- parte y construyen el territorio municipal; dichos bienes son el motivo y el fundamento de los
planes que busca estructurar el ordenamiento de su territorio. El patrimonio es expresion
directa, extensa y plena de la cultura. Esta directamente relacionade tanto con los recursos
ambientales, como con aquellos elementos y fendmenos que son producto de la interaccion
social. La dindmica de una cultura se decanta y concreta en el patrimonio; esa concrecion es, o
su vez, el sustento para la creacion continua de los grupos humanos vinculados culturalmente.

El patrimonio cultural es fundamental para el desarrollo de la nacidén a partir de sus células
basicas, los municipios. La herencia patrimonial puede servir de espejo en el que se mira una
sociedad consciente de si misma, para dar luces sobre los problemas que se estdn afrontando y
sobre el camino para resolver.

Fundacional, elaborado en Julio de 2010, por el Centro de Extension Acadé
Universidad Nacional de Colombia.

Secretaria de Planeacién 2 2 - 0 3 4‘
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RESOILUCION No. 22-0-0034
(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICAC!ON
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRCO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

Articulo 422. £/ PBOT realiza un consolidado de lo totalidad de los inmuebles declarados como
patrimoniales a nivel URBANO, de acuerdo al reconocimiento establecido en el acuerdo No.
020 del afio 2006 y/o en ef Decreto 053 del 10 de abril de 2007. La relacién de los inmuebles
patrimoniales y de conservacion urbanos se realiza en el Documento Técnico de Soporte.

“.. Capitulo 3.
Equipamientos urbanos.

Articulo 484. El desarrollo del modelo de equipamientos urbanos plantea aquellos localizados
en suelo urbano del municipio que por lo tanto deben ser evaluados y planeados de acuerdo o
unas condiciones urbanisticas y arquitectdnicas propios del drea urbana, y establecer las
refaciones pertinentes con el Subsistema de Movilidad v el Subsistema de Espacio Publico
Construido, en el marco del Sistema Funcional y Servicios. Pueden ser de servicios sociales y de
servicios urbanos bdsicos.

Articulo 485. Ef sistema de equipamientos estd compuesto por: equipamientos sociales y
equipamientos de servicios urbanos bdsicos {...)

“Subcapitulo 1.
Equipamientos de Servicios Sociales.

Articulo 487, Los equipamientos de servicios sociales son aquelios que prestan los servicios de:
educacion, salud, cultura, bienestar social, deportivo-recreativo y cufto.

Articulo 488. Modelo de Equipamientos de Servicios Sociales adoptado y propuesta. El
Documento Técnico de soporte determina que el modelo adoptado responde af reconocimiento
de la situacion actual, diagnostico, y el planteamiento de un conjunto de estrategios en torno
al mejoramiento de los equipamientos.

Articulo 489. Mejoramiento fisico de los equipamientos existentes deberd ser considerado
como prioritario, entendiendo que Jos riesgos o deterioros que presentan algunas
infraestructuras, representan un riesgo para los estudiantes en general {...)

Articulo 498. Ef tratamiento de conservacion se aplica en sectores o inmuebles que por sus
condiciones histdricas y arquitectdnicas tiene unas caracteristicas que requieren ser valoradas,
protegidas y recuperadas. Son elementos altamente representativos de la evolucidn de la
cultura arquitecténica y urbanistica de la ciudad. Con el fin de garantizar la memoria urbana y
el patrimonio del municipio, estos sectores o inmuebles requieren ser mantenidos bajo los
pardmetros en que fueron desarrollados rescatando sus cualidades ambientales y paisajisticas.

Articulo 501. Conservacion puntual (CP): Categoria referida a edificaciones singulares
inventariadas que se caracterizan por poseer elementos relevantes de arquitectura,
independientemente de su estifo o época constructiva, las cuoles deberén mantenerse o
recuperarse. £n estos inmuebles se permiten obras de consolidacion estructural, recuperacion,
adecuacion, ampliacién y reformas. Se localizan en cualquier sector de la ¢
independientemente del tratamiento urbanistico determinado para el mismo.

Secretaria de Planeacion 2 2 it 0
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i} Haoja No. 8
RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

Articulo 529. El drea dotacional se aplica a aquellas dreas con equipamientos urbanos
requeridos para la prestacion de los servicios sociales, educativos, asistenciales, econémicos,
administrativos, entre otros, fundamentales para el funcionamiento de la poblacién. De
acuerdo a su magnitud e impacto. Este tipo de actividad es muy compleja ya que se deben
considerar las actividades que guardan relacion con los servicios de bienestar general y de
atencion a la comunidad con coberturas que se van desde el dmbito local, hasta el dmbito
urbano e incluso, metropolitano;, muchos de estos servicios han dejado de ser prestados
exclusivamente por el sector oficial y cada vez mds se ofrecen desde el sector privado...”

Circular 002 de 2021:

MOSQUERA

CAMPO DE GICANTES

EDIFICABILIDAD PERMITIDA CU2 / AR-N2

DENSIDAD PERMITIDA BAJIA

INDICE DE CONSTRUCCION ART. 63 DTO 182 DE 2014
El predio se localiza dentra del CH Centro Histdrico categoria TIPO B y al
caonsiderarse un inmueble con volores patrimoniales reflevantes y que son
suscepribles de ser considerodos como Bienes de Interés Cultural
INDICE DE DCUPACION

Morerial™, sus caracteristicas arquitectonicas deben ser preservadas y
conservadas, en concordancia con lo sefialado en el "ESTUDIO
NORMATIVO Y PATRIMONIAL DEL CENTRO FUNDACIONAL MUNICIPIO
DE MOSQUERA CUNDINAMARCA®™ por tanto no aplicaran indices
distintos a las contenidas en el inmueble. Ver nueneral IV

*

<+ Ver nota final

3 PISDS

ALTURA MAXIMA PERMITIDA - EN PISOS

ESTUDIO NORMATIVD Y PATRIMONIAL DEL CENTRO FUNDACIOMAL
MUNICIENO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA  Ver numeral IV

ALTURA ENTRE PLACAS

Los contenidos en inmueble

TIPOLOGIA EDIFICATORIA

Los contenidos en inmueble

AISLAMIENTO POSTERIOR N/A
ELEMENTOQS DEL ESPACID PUBLICO
ANTEJARDIN NSA
VOLADIZO Los contenidos en inmueble
EMPATES Los contenidos en inmueble
DIVISION PREDIAL /A
SOTANO Ver art. 66 literal D Numeral 4
SEMISOTAND Decretp 182 de 2014
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS
PRIVADQOS VISITANTES
1 x 60 m2 1x20 m2

Las dreas privadas se contabilizaran sobre las dreas administrativas. Los parqueos para visitantes se
contabilizaran de descontar las dreas administrativas.
La cuota minima exigida de estacionamientos y su disposicidn deberdn corresponder a los lineamientos
generados como producto de la presentacion de estudios técnicos avalados por la Secretaria de Movilidad

previo expedicidn de las Licencias Urbanisticas.
En todos los casos se debe plantear:
Un (1) cupo de parqueaders para personas con capacidad reducida por cada 30 cupos exigidos en cualquiera
de los usos, en dimensicn minima es de 4.50 mts x 3.80 mts y zonas para bicicletas.
El dreade cargue y descargue en proporcion a la necesidad y aperacién loglstica.

Ver Capitula 11l Estacionamientos

Calle 1N° 2 -58

(O-SC-CER5TS154

Secretaria de Planeacion
Mosquera - Cundinamarca
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-60-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

ARTICULO 5°. — Hacen parte integral del presente acto administrativo los siguientes
documentos técnicos: '

(1) Formulario Unico Nacional diligenciado
(1) informe de demolicién '
(37) Planos Arquitecténicos
(2) Basicos BO1, B02
(3) Preliminares P01, P02, PRO1
(10) Levantamiento PX01-PX10
(5) Calificacion Y Diagnéstico C01-C05
(17) Propuesta De Intervencion A01-A15, R01, R02
(1) Estudio de suelos
(1) Plano de elementos no estructurales
(12) Planos estructurales
(1) Analisis de vulnerabilidad

ARTICULO 6°. - CUADRO DE AREAS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. El

cuadro de &areas aprobado en el proyecto arquitecténico “TEATRO MUNICIPAL® se
encuentra definido en el plano A0Q2.

8s8m* E10: BODEGA UTILERIA ,

E02:-HALL 1540m* | E11: CAMERINOS 17,53}
" E03: CUARTO DE CONTROL 74am? E12: VESTUARIC- BANO AUXILIAR 12.56m*
- E02: AUDMORIO 116.94m? £73: PUNTO FLIO 12,00m*

E05: ESCENARIC <o 1amt E14: CUARTO DE BASURAS 6,07

E06: ESCOTILLON ' E15:BANDS 35,48m

EQ7: TAQUILLACONFITERIA 11,45m? E16: CUARTO DE BOMBAS B46m?

E08: ACCESO SECUNCARIO ] E17: PRE ESCENARIO COSTADO ,

RUTA EVACUACION 21,08 SUR CCCIDENRL 7.20m

E09: CUARTO PLANTA ELECTRICA 471me

86
- 36,30m’
13.88m°

E18: ACCSO MLO
E19: PALCO .
E20: OFICINA-BODEGA

E21: TANQUE ALMACENAMIENTD 20,54m?
AGUAS

proyecto esta sujeto a lo descrito en el Decreto General Reglamentario 182 d L‘-@OME
cual manifiesta lo siguiente: L

a
17}
x|
=
x

Secretaria de Planeacién
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ALCALDIA DE
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LCALRE - JUNTOS HACIA EL FUTURQ

i ' Hoja No. 10
RESOLUCION No. 22-0-0034

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

“..Articulo 39° Alternativas para la provision de estacionamientos. Las edfficaciones

" que no puedan proveer los cupos de estacionamientos requeridos por razones técnicas
restricciones urbanisticas o déficit de érea predial, no serén exonerados de su obligacion,
pero pueden optar para su cumplimiento por una de las siguientes alternafivas:

1. Construir o comprar directamente los estacionamientos correspondientes
en un predio u otra construccién gue se encuenire a una distancia no
superior a 500 mts de /a edificacion. .

La construccion ¢ compra de estos estacionamientos podré realizarse de
manera individual por edificacién o de manera asociada para varias
edificaciones en condiciones similares, respefando el principic de
indivisibilidad de fa propiedad de los estacionamientcs y Ssus
correspondientes construcciones, cumpliendo las normas que rigen la
comercializacion de inmuebles, el régimen de propiedad horizontal, el
Cddigo de Comercio, y las demas pertinentes.

2. Celebrar convenios y/o contratos con parqueaderos publicos y/o privados
cuya distancia no supere los 500 mis de fa edificacién objeto de solicitud
de licencia, para garanfizar él estacionamiento en zonas adecuadas para
estos fines, sin ocupar el espacio publico.

3. A traves de la implementacién de duplicadores de parqueo, en l0s casos
en cuyas especificaciones de area lo permita...”

Acorde con lo anterior, la cuota de estacionamientos del presente proyecto, debera ser
validada en el estudio de transito aprobado por parte de la secretaria de movilidad del
municipic de Mosquera.

ARTICULO 8°. - ESTUDIO DE TRANSITO. La Resolucién 0462 de 2017 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su Articulo 6. establece lo siguiente:

“ .. Articulo 6. Documentos para la construccion de edificaciones para usos de gran
impacto. De conformidad con lo establecido por el articulo 101 de la Ley 769 de 2002, las
nuevas edificaciones y las que se amplien o adectien para el desarrollo de usos
comerciales, dotacionales, institucionales e industriales que generen modificaciones al
sistema de trénsito que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su zona
de influencia, o se constituyan en un polo importante jgenerador de viajes, deberan contar
con un estudio de trénsito aprobado por la autoridad de trénsitc competente, en el que se
. definan las medidas para prevenir o mitigar los citados impactos.

Estos estudios s6lo son exigibles en aqueflos municipios y distritos cuyos planes de
ordenamiento territorial o los instrumentos que \o desarrollen ¢ complementen, hayan
definido las escalas y condiciones en los gue estos usos deben contar con el citado
estudio, teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobacién por
parte de la autoridad de transito competente.

Los estudios de trénsito serdn exigibles por parte de los municipios y distritos en el
momento de comenzar la ejecucién de la obra autorizada en la licencia de construccion.

Cuando de la aprobacién de! estudio resuften variaciones al proyecto arguitecténico se
debera tramitar la modificacion a la licencia de construccién aprobada.”

Secretaria de Plansacion

Mosquera - Cundinamarca
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RESOLUCION No. 22-0-0034

( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DENIOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

ARTICULO 9° - SUBSISTEMA VIAL — MALLA VIAL ARTERIAL. El sistema de
movilidad del proyecto denominado “TEATRO MUNICIPAL" esta constituido por las vias
de mayor jerarquia, las cuales permiten el acceso y fluidez a escala municipal y regional.

Todos los accesos vehiculares como peatonales se deben plantear de forma que se
garantice la continuidad del nivel del andén y ser tratados como zonas duras de uso
publico, de manera que correspondan con las exigencias establecidas en las normas
sobre accesibilidad y circulacion de personas con capacidad reducida de acuerdo con las
normas nacionales y municipales sobre la materia.

PARAGRAFO 1: En todos los cruces de vias del proyecto urbanistico "TEATRO
MUNICIPAL”, el disefio debe contemplar rampas para personas con movilidad reducida y
su construccion debe realizarse con elementos modulares, articulados o no y material de
piso rugoso, estriado o antideslizante.

PARAGRAFO 2: La altura del andén debe ser de 0.12, 0.15 y 0.20 metros para vias local
secundaria, principal y arterial respectivamente.

PARAGRAFO 3: Los carriles deben ser demarcados por sefalizacidn con trazado de
lineas o utilizacion de materiales diferentes o por separacion fisica con anden.

ARTICULO 10°.- SUBSISTEMA DE TRANSPORTE — TRANSPORTE PUBLICO. E|
sistema de movilidad de la zona se encuentra soportado por rutas de fransporte publico
que operan por las vias de la malla vial local de! Municipio.

PARAGRAFO: En cuanto al servicio de transporte publico individual de pasajeros, se

designaran espacios para el ascenso y descenso de los usuarios, los cuales seran
debidamente demarcados.

ARTICULO 11°. - SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO. En el marco del proyecto “TEATRO
MUNICIPAL", se busca obtener el equilibrio del espacio de uso publico colectivo, por lo
cual, se debera garantizar la continuidad espacial e integracion de los elementos
ambientales por medio del disefio paisajistico del espacio publico que debera ser
articulado con las entidades correspondientes.

ARTICULO 12° -~ ALTURA. De conformidad a los documentos técnicos aportados al
expediente 21-0-0267, la altura total del proyecto es de 6.67 mt.

ARTICULO 13°. - PROFESIONALES RESPONSABLES. La Secretaria de Planeacion
Municipal, reconoce como responsables de los estudios técnicos aportados a los
profesionales que firmaron los respectivos formularios y aportaron los respectivos
documentos de cada estudio presentado, de la siguiente manera:

¢« Que la Arguitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracié
conservacion del patrimonio, declara asumir toda la responsabilidad civj 5@9% P[4
por la actividad constructora al declararse URBANIZADOR O CON Y.
RESPONSABLE, del proyecto urbanistico a ejecutar.

<
e
=

HUNICIPIO
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. Hoja No. 12
RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

e Que la Arquitecta LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON, con MATRICULA
PROFESIONAL No. A15182003-40046655 especialista en restauracion y
conservacion del patrimonio, en su calidad de ARQUITECTO PROYECTISTA, del
proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo
consignado en el proyecto arquitectonico, exonerando al municipio de Mosquera
de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

e Que el Ingeniero Civil DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional No. 15202148513 BYC, como INGENIERO CIVIL DISENADOR
ESTRUCTURAL, del proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad
civil y penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de
Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

e Que el Ingeniero Civii DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA, con matricula
profesional NO. 15202148513 BYC, como DISENADOR DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, del proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad
civil y penal por lo consignado en el proyecto, exonerando al municipio de
Mosquera de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

e Que el Ingeniero Civil JAIME FERNANDO BOTIA ROSAS, con matricula
profesional 25202-78963 CDN, como INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA, del
proyecto en mencion, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo
consignado en el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda
responsabilidad que pueda derivarse por esta actuacion.

e Que el Topografo CARLOS ANDRES BAEZ SANDOVAL, con Licencia Profesional
No. 01-20555, como INGENIERO TOPOGRAFO Y/O TOPOGRAFO, del proyecto
en mencién, declara asumir toda responsabilidad civil y penal por lo consignado en
el proyecto, exonerando al municipio de Mosquera de toda responsabilidad que
pueda derivarse por esta actuacion.

ARTICULO 14°.- Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, del predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-
0014-0002-000 y numero de matricula inmobiliaria 50C-1789506, en jurisdiccion del
municipio de Mosquera, que la aprobacion de la licencia urbanistica de clase construccion
en la modalidad en las modalidades de adecuacion, modificacién, restauracion,
reforzamiento estructural y demoliciéon parcial para el proyecto denominado “TEATRO
MUNICIPAL” , esta condicionada al cumplimiento de los parametros normativos y de uso
establecidos en las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, los Decretos 926 de 2010 con sus
respectivas modificaciones y/o adiciones (Decretos 2525 de 2010, 092 de 2011, 340 de
2012, 945 de 2017 y 2113 de 2019), la Ley 9% de 1989 y 388 de 1997, los Decretos
Nacionales 2150 de 1995 1077 de 2015 y sus respectivas modificaciones el Acuerdo

2014 y demas dlsp051c:1ones reglamentarias vigentes.
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARClAL
'PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

Las obras autorizadas deberan realizarse de conformidad a lo dispuesto por estas y al

proyecto arquitectnico que hace parte integral del expediente 21-0-0267 del 21 de
octubre de 2021.

ARTICULO 15°- El titular de la licencia esta obligado a instalar una valla, cuyas
dimensiones seran de 100 x 700 centimetros, en lugar visible de la via publica mas
importante sobre la cual tenga limite o frente a la construccién objeto de esta licencia. La
valla se instalara antes de la iniciacion de cualquier tipo de obra, a mas tardar, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de puesto en firme el presente acto

administrativo y deberd permanecer durante todo el tiempo que dure la obra. La valla o
aviso debera indicar al menos:

1. La clase y numero de identificacion de la licencia, y la autoridad que la expidio.

2. El nombre o razdn social del titular de la licencia.

3. La direccion del inmueble.,

4. Vigencia de la licencia.

. Descripcion del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso
0 usos autorizados, metros de construccidn, altura total de las edificaciones, nimero de
estacionamientos y nimero de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

Ef aviso se instalara antes de la iniciacién de cualquier tipo de obra, emplazamiento de
campamentos ¢ magquinaria, entre otros, y debera permanecer instalado durante todo el
tiempo de la ejecucion de la obra. (ARTICULO 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077/2015).

ARTICULO 16°. - No se autoriza la ocupacién temporal o permanente con materiales y
elementos de construccidén o provenientes de demolicion alguna en areas de espacio
publico. Dichas ocupaciones solo se permitiran dentro de los limites del inmueble privado.
Se obliga al constructor responsable a cumplir con las obligaciones establecidas en la
Resolucién 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta [a gestién integral de los residuos
generados en las actividades de construccién y demolicion — RCD y se dictan otras
disposiciones” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO 17°.- Se le hace saber al(los} ftitular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que se hacen responsables del cumplimiento de las normas
establecidas en la presente Resolucién y de conformidad con los compromisos adquiridos
en la solicitud de la Licencia presentada en la Secretaria de Planeacién Municipal con
fecha 21 de octubre de 2021.

PARAGRAFO 1: Cualquier modificacién realizada al proyecto, debera contar con la
aprobacién previa de la autoridad competente, presentando solicitud por escrito con los
requerimientos exigidos. lLa contravencion a lo anterior causara las sanciones previstas
en la Ley 1801 de 20186,

ARTICULO 18°.- Se le hace saber al(los) ftitular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que durante la ejecucién de la obra, el constr
responsable o quien haga sus veces debera ejercer el control de calidad a los dif
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

las normas vigente en el momento de la expedicién de la presente, para construcciones
sismorresistentes.

PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a la Ley 14 de 1975, Decreto reglamentario 523 de
1976 y la Ley 64 de 1993, que trata sobre la reglamentacion de profesion de técnico
constructor, se solicita que el encargado, administrador, ingeniero, arquitecto o propietario
de la Obra a ejecutar, emplee personal calificado con su correspondiente matricula y
licencia de técnico constructor.

ARTICULO 19°.- Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable y
responsables de la solicitud, que la aprobacién de la Licencia de construcciéon en las
modalidades de adecuacion, modificacion, restauracion, reforzamiento estructural y
demolicidn parcial para el proyecto denominado “TEATRO MUNICIPAL" , ubicado en el
predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0014-0002-000 y nUmero de
matricula inmobiliaria 50C-1789506, en jurisdiccion del municipio de Mosquera, exige
ejecutar las obras objeto de la presente Resolucién, en forma tal que garanticen tanto la
salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos
no constitutivos de los bienes privados, comunales y del espacio publico. Asi mismo, se
debe cumplir con las obligaciones urbanisticas que se deriven de la misma y responderan
por eventuales perjuicios que se causen a terceros o al espacio publico (Vias Vehiculares
y/o Peatonales), con motivo de la ejecucion de las obras o por el transito de volgquetas con

materiales de construccion utilizables en las Obras autorizadas mediante el presente acto
administrativo.

PARAGRAFO: Las edificaciones deberan contar con las instalaciones, sistema se
implementos de bajo consumo, establecidos por la Ley 373 de 1997.

ARTICULO 20°. - Que mediante factura de servicios No. 1006809 de fecha 22 de
diciembre de 2021 emitida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA EAMOS ESP, se demostré disponibilidad de servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo de uso oficial para el predio denominado “TEATRO MUNICIPAL”.

ARTICULO 21°. - Se le hace saber al(los) titular(es), constructor responsable vy
responsables de la solicitud, que de conformidad con la Ley 1437 de 2011, en su articulo
91, son causales de perdida de fuerza ejecutoria del presente acto las siguientes:

“..ARTICULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme seran obligatorios
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccién de Jlo Contencioso
Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados
en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

Secretaria de Planeacion
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARGCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

3. Cuando al cabo de cinco (5) afios de estar en firme, la autoridad no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarios.

4. Cuando se cumpla la condicién resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia...”

ARTICULO 22°, - EJ constructor(es) y titulares de la licencia deben dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones y disposiciones:

1) Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio pUblico. (ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 1,
Decreto 1077 de 2015).

2) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente, (ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 3,
Decreto 1077 de 2015).

3} Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referencia a la Resolucion 541 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental,
o planes de manejo, recuperacién o restauracién ambiental, de conformidad con el
Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo adicione, modifigue © sustituya.
((ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 4, Decreto 1077 de 2015).

4) Garantizar durante el desarrollo de |a obra la participacién del disefador estructural
del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios
aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones gue solicite el
constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones
deberan incorporarse en la bitadcora del proyecto y/o en las actas de supervision
(Articulo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 7, Decreto 1077 de 2015 y Titulo | del NSR10).

5) Designar en un término maximo de 15 dias habiles al profesional gue remplazara a
aquel que se desvinculé de la ejecucion de los disefios o de la ejecucion de la obra.
Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumira la obligacién del
profesional saliente sera el titular de la licencia. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 8
Decreto 1077 de 2015).

6) Obtener, previa la ocupacion y/o transferencia de las nuevas edificaciones que
requieren supervision técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupacioén
emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el
Titulo 1 del Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10.

La ocupacion de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado
“» Técnico de Ocupacion ocasionara las sanciones correspondientes, incluyendgles-

e

norma que la adicione, modifique o sustituya. (Articulo 2.2.6.1.2.3.8, Nj
del Decreto 1077 de 2015). -
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADC “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
- NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

7) Remltlr para el caso de proyectos que requieren supervision técnica independiente,
copia de las actas de la supervisidon técnica independiente que se expidan durante
el desarrolio de la obra, asi como el certificado técnico de ocupacidn, a las
autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito
quienes remitirdn copia a la entidad encargada de conservar el expediente del
proyecto, y seran de publico conocimiento. En los casos de patrimonios autdénomos
en los gque el fiduciario ostente la titularidad del predio yfo de la licencia de
construccion, se debera prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el
responsable de esta obligacion. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 10, del Decreto
1077 de 2015).

8) Realizar los coniroles de calidad para los diferentes materiales y elementos que
sefialen las normas de construccion Sisme Resistentes. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6,
Numeral 11, del Decreto 1077 de 2015).

9) Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua,
establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 12, del Decreto 1077 de 2015).

__"""10) Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre
' eliminacién de barreras arquitecténicas para perscnas en situacién de
discapacidad. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 13, del Decreto 1077 de 2015).

11) Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construccién sismo
resistente vigente. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 14, del Decreto 1077 de 2015).

12) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construccion sostenible que adopte el
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en gjercicic de
- sus competencias. (Articulo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 15, del Decreto 1077 de 2015).

13) El replantec serd de entera responsabilidad del constructor y de la supervision
técnica; éste esta obligado a respetar el espacio publico y los predios vecinos, y en
ningun caso podra construir sobre estos. (Titulo | del NSR10, literal 1.2.4.6.a).

14) Es obligacién del titular, constructor responsable y supervisor técnico independiente

- de la edificacién cumplir con los requisitos especificados sobre el Titulo J y el Titulo

K del Reglamento NSR-10 para medios de evacuacion, proteccidon contra

incendios, la sefializacién de los medios de evacuacién, los materiales apropiados

para la proteccidn contra incendios de los medios de evacuacidn y elementos de
seguridad anti impacto o caida como barandas y elementos vidriados.

15) Esta Licencia no autoriza tala de arboles, ni excavaciones o similares en el espacio
publico para lo cual se debe consultar a la autoridad competente. (Articulo
- 2.26.1.1.2, Numeral 5, Decreto 1077 de 2015).

16)‘Cualquier modificacion realizada al proyecto, debera contar con la aprobacic
autoridad competente, presentando solicitud por escrito con los reques
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RESOLUCION No, 22-0-0034
( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO *“TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

exigidos. La contravencion a lo anterior causara las sanciones previstas en la ley
1801 de 2016.

17) El constructor sera responsable si los inmuebles perecen o amenazan ruina, en
todo o en parte, por vicios de construccion o por vicios de suelo que el constructor
haya debido conocer, o por vicios de materiales, cuya garantia legal de acuerdo
con las previsiones del articulo 8 de la ley 1480 de 2011 es de estabilidad de la
obra por diez (10) afios, y para los acabados un (1) afio.

18) EI titu!ar de la licencia esta obligado a instalar un aviso durante el término de

decreto 1077 de 2015

19) El(los) ingeniero(s) = responsable(s) de la informacion, disefios y calculos
estructurales y estudio de suelos declara(n) bajo la gravedad de juramento sobre la
veracidad de la informacién indicada en el presente formato, el cual se encuentra
dentro de los parametros establecidos en la NSR-10 y asume(n) la responsabilidad
civil y penal por los datos que se puedan causar por la mencionada informacién,
exonerando al municipio de toda responsabilidad que pueda derivarse por esta
actuacion. Asi mismo la presente informacion se anexara en las respectivas
memorias de disefio, con su respectivo memorial de responsabilidad, y cumple con
la experiencia de los disefiadores estructurales, indicada en el Titulo vi, Capitulo I,
articulo 27 de la Ley 400 de 1997, NSR 10.

20) No se autoriza la ocupacién temporal o permanente con materiales y elementos de
construccion o provenientes de demolicion alguna en areas de espacio publico.
Dichas ocupaciones tan solo se permitiran dentro de los limites del inmueble
privado. Las areas donde se efectué el cargué y descargue, almacenamiento de
materiales y elementos, se hard en concordancia con lo establecido por la
Resolucidon No 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

21} El constructor sera responsable si los inmuebles perecen o amenazan ruina, en
todo o en parte, por vicios de construccion o por vicios de suelo que el constructor
haya debido conocer, o por vicios de materiales, cuya garantia legal de acuerdo
con las previsiones del articulo 8 de la ley 1480 de 2011 es de estabilidad de la
obra por diez (10) afios, y para los acabados un (1) afio.

22) Se obliga al constructor y/o promotor responsable a cumplir con las obligaciones
establecidas en la resolucién 472 de 2017 por la cual se reglamenta la gestidn
integral de los residuos generados en las actividades de construcciéon y demolicién
— RCD vy se dictan otras disposiciones" del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.

23) Se deberan seguir los lineamientos descritos en AIS 6810-EP-17 “EVALUACION E
INTERVENCION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE UNO Y DOS PI
DE ADOBE Y TAPIA PISADA’, con el propésito de establecer el alcange{a@heDt P[
reparacion y/o restauracién que se debe realizar como actividad previa y
implementacion del reforzamiento estructural.
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

ARTICULO 24°. - El proyecto en mencién, deben contemplar en su disefio las normas
vigentes que garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad
reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad con las normas establecidas
en la Ley 361 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

ARTICULO 25°. - De conformidad con lo dispuesto en el literal a del Articulo 5 del Decreto
Ley 151 de 1998, el otorgamiento de la presente licencia determina la adquisicion de los

derechos de desarrollo y construccién en los términos y condiciones expresados en el
presente acto administrativo.

ARTICULO 26°. - Se hacen responsables los interesados, por la veracidad de la
informacién consignada en la documentacion presentada para la expedicion de la
presente licencia; en conformidad a lo estipulado en el Articulo 83 de la Constitucion
Politica de Colombia.

ARTICULO 27°. - EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aqui contraidas,
sera causal de revocatoria directa de la presente Resolucion, para tal efecto seguira el
procedimiento previsto en el Codigo Contencioso Administrativo con las particularidades y
especialidades previstas en el Decreto 1077 de 2015.

ARTICULO 28°.-. Que el ARTICULO 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015
estipula: “Transito de normas urbanisticas y revalidacién de licencias. Cuando una licencia
pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prérroga, el interesado debera
solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que la expidid, ajustandose a las
normas urbanisticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

Sin embargo, el interesado podra solicitar, por una sola vez, la revalidacion de la licencia
vencida, entendida ésta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o
la autoridad encargada de la expedicién de licencias urbanisticas, concede una nueva
licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia
vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue
aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde
el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que el constructor o el
urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble se encuentra en
cualquiera de las siguientes situaciones:
“..2. En el caso de las licencias de construccién por unidades independientes
estructuralmente, que por lo menos la mitad de flas unidades construibles
autorizadas, cuenten como minimo con el cincuenta (50%) por ciento de la
estructura portante o el elemento que haga sus veces...”

ARTICULO 29°. - Que el presente acto administrativo se otorga en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1077 de 2015, Articulo 2.2.6.6.3.14 “transicién de las entidades
municipales o distritales a los curadores urbanos. Cuando en un municipio se designen cura
urbanos por primera vez, la entidad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencia
culminar el tramite de !as licencias que esté conociendo al momento de la posesi

Secretaria de Plansacién 2 2 -
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RESOLUCION No. 22-0-0034
( 22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCION EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

el municipio de Mosquera Cundinamarca. Las cuales iniciaron sus funciones a partir del
16 de noviembre de 2021.

ARTICULO 30°. - VIGENCIA: Esta licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por doce (12) meses, contados a partir de su ejecutoria.

ARTICULO 31°. — NOTIFICACION. Notifiquese la presente providencia al interesado en
forma personal y a los vecinos colindantes, por AVISO, el cual sera fijado en la cartelera
de la Oficina de Planeacién Municipal, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la
expedicion de la presente Resolucion, en cumplimiento a lo dispuesto al Articulo 69 de la

Ley 1437 de 2011. Asi mismo se publicara en la pagina electrénica de la Alcaldia
Municipal.

ARTICULO 32°. - Contra la presente resolucion proceden los recursos otorgados por la

ley, los cuales podran interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. -

DADA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANEACION DE MOSQUERA,
CUNDINAMARCA, A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS
MIL VEINTIDOS (2022).

L',m“ ()_ ¥
YOAGEN G. DiAZ FONTECHA l
Secretario de Planeacién Municipal.

5 -\f\-jq

NOTIFICACION PERSONAL. - Hoy E ABR i , compareci¢ al Despacho de la
Secretaria de Planeacién de Mosquera (Cundlnamarca) el sefior JAVIER LEONARDO
ALVAREZ CASTRO identificado con cedula de ciudadania 79.724.509, Representante
legal INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.AS. identificada con NIT. No.
900.429.890-6, facultado mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2021 - 150
para adelantar los tramites necesarios para la obtencién de las Licencias de Construccion
en las modalidad de de adecuacion, modificacion, restauracién, reforzamiento estructural
y demolicién parcial para el proyecto denominado “TEATRO MUNICIPAL” , ubicado en el
predio identificado con la cédula catastral No. 01-00-0014-0002-000 y numero de
matricula inmobiliaria 50C-1789506, en jurisdiccion del municipio de Mosquera; a quien la
suscrita Secretaria le notificé el contenido de la presente Resolucién al tiempo que se
le hizo entrega de una copia del anterior proveido.

NOTA: El titular y/o Autorizado hace constar que ha verificado cuidadosamente s

Secretaria de Planeacién 2 2 P G 4,
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RESOLUCION No. 22-0-0034

(22 de marzo de 2022 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA LICENCIA URBANISTICA DE CLASE
CONSTRUCCI(:)N EN LAS MODALIDADES DE ADECUACION, MODIFICACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
PARA EL PROYECTO DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL” UBICADO EN EL
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CEDULA CATASTRAL No. 01-00-0014-0002-000 Y
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 50C-1789506 EN JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.

de cédula catastral, nomenclatura o nombre del predio, area, linderos y en general los
datos que correspondan a la solicitud. Declaramos que toda informacién es correcta y en
consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud respecto
a los datos citados y bajo el entendido que admiten tal responsabilidad por cualquier error
establecido después de la firma de notificacion que deba ser corregido por medio de una
nueva solicitud.

En constancia firman:

EL NOTIFICADO, QUIEN NOTIFICA,
JAVIER LEONARDO ALVAREZ CASTRO
C.C. No. 79.724.509 ‘
Representante legal - INGENIERIA'Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S
Elaboro: Arg. Laura Milena Linares Melo — Profesional Especializado CPS

Ing. Ferney Smith Prieto Amado — Profesional Especializado CPS
Reviso: Arg. Julian David Villamil Rubiano = Dir. Gestion Territorial y Vivien
Archivo: Exp. (21-0-0267) - Consecutivo ’

Secretaria de Planeacion
Mosquera - Cundinamarca

Jet g Calle TN° 2 - 58
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CENTROSOACHA 2026

CUMPLIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

CUMPLIMIENTO Y ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

Sefores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera6 Bis#11-20

Soacha — Cundinamarca

Asunto: Certificacién de cumplimiento y aceptacion de especificaciones técnicas minimas requeridas
en la invitacion [OC - 001 - 2026]

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C. No. 17.326,132 de Villavicencio en
mi calidad de representante legal de CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026,
manifiesto que CUMPLO con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en el
documento ANEXO No.1-FICHA TENICA-ESPECIGICACIONES TECNICAS de la invitacion [OC -
001 - 2026] cuyo objeto es: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA
E.I.C.E.”

Asi mismo acepto y me comprometo con el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas
contenidas en el ANEXO No.1-FICHA TENICA-ESPECIGICACIONES TECNICAS en caso de gue me sea adjudicado
el contrato. —

L_p S
s,
Nombre del Proponente : CON§,®RC§IO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026
Nombre del representante legal : P,éDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C.
No. 17.326,132 de Villavicencio
Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban
Cel 3102075599 — 3104011708
Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

(PERSONAL CLAVE EVALUABLE), por favor colocar DIRECTOR DE
CONSULTORIA

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO

Cra. 9 No. 47 - 83 Apto. 604, Edificio Torres de San Andres, Bogota D.C.
Celular: 314-3020649

Estado Civil: Casado

E — Mail: ing.santiago21@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Profesional capacitado para disefiar, planear, organizar, dirigir y controlar proyectos
constructivos de ingenieria, con destacada experiencia en la Direccion de obras e
interventoria de proyectos de construccion, mejoramiento y/o mantenimiento de
vias.

Amplio sentido de responsabilidad y manejo confidencial de la informacién,
habilidades para el trabajo en equipo y manejo de relaciones interpersonales,
capacidad de liderazgo y toma de decisiones.

EXPERIENCIA'Y LOGROS

VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Cargo: Director de Proyectos

Fecha de Inicio: 31 de Agosto de 2023
Terminacion: Actualmente

Proyectos en Ejecucion:

Proyecto 1: Obras de acabados bloque 3, Colegio Tecnolégico de Madrid,
Cundinamarca.

Proyecto 2: Construcciéon Hospital, Municipio de Bojac4, Cundinamarca.
Proyecto 3: Construccion 1ra Etapa Colegio Centro Poblado Teran, Municipio de
Yacopi.

Proyecto 4: Construccién Plaza de Mercado Municipio de Mesitas del Colegio.
Proyecto 5: Construccion Obras de Mejoramiento Vias Terciarias, Municipio de
Lejanias — Meta.

Proyecto 6: Construccion Plaza de Mercado Municipio de Gacheta.

Proyecto 7: Remodelacion y Adecuacion Hospital La Mesa

Proyecto 8: Adecuacion Centro de Salud LUIS H GARCES, Cali

Proyecto 9: Reposicidon Hospital Primitivo Iglesias, Red Salud Centro, Cali
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

RISMART CONSTRUCCIONES SAS
Cargo: Director de Proyectos

Fecha de Inicio: Noviembre de 2020
Estado : Agosto 30 de 2023

Proyectos Ejecutados:

Proyecto 1: Disefio y construccién centro de acopio para la Unidad Nacional de
Gestion del Riesgo en la Isla de Providencia, Dpto. de San Andrés.

Proyecto 2: Disefio y construccidon y adecuacion centro de formacion provisional
SENA para la Isla de Providencia, Dpto. de San Andrés.

Proyecto 3: Director de Obra construccién bodega industrial ROMART, Vereda la
Zuria, Municipio de Villavicencio.

Proyecto 4: Disefio y construccion centro vacacional finca Garibay, Municipio de
Puerto Lopez, Meta.

GRANJAS AGROFORESTALES BALMORAL
Cargo: Interventor

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto de
pavimentacion de vias internas de la copropiedad Granjas Agroforestales
Balmoral.

Plazo Actual: 7 Meses

Fecha Inicio 22 de diciembre de 2019
Fecha Terminacion: 10 Octubre de 2020
Estado: Terminado

VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Cargo: Director de obra

Objeto: SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCION SOCIAL
COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PACHO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGUN CONVENIO NO. 457 FIP DE
2016 PROSPERIDAD SOCIAL

Plazo estado: Terminado
Fecha Inicio 11/06/2019
Fecha Terminacion: 28/02/2022
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

CONSORCIO INGIVAL
Cargo: Director de obra

Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VILLA
BERNARDA GUAMAL- META- ORINOQUIA

Plazo estado: Terminado
Fecha Inicio 18/09/2017
Fecha Terminacion: 3/10/2019

VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Cargo: Director de obra

Objeto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META
Plazo estado: Terminado
Fecha Inicio 13/07/2017
Fecha Terminacion: 30/10/2017

CONSORCIO VIVIENDA PALMA REAL
Cargo: Director de obra

Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA URBANIZACION PALMA REAL
EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META

Plazo estado: Terminado
Fecha Inicio 27/12/2015
Fecha Terminacion: 13/06/2016

VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Cargo: Director de obra

Objeto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SECTOR RURAL Y SECTOR
URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META

Plazo estado: Terminado

Fecha Inicio 19/08/2014

Fecha Terminacion: 22/12/2014
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Cargo: Director de obra

Objeto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SECTOR RURAL Y SECTOR
URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META

Plazo estado: Terminado
Fecha Inicio 5/12/2013
Fecha Terminacion: 6/05/2014

INVERSIONES ROMART DEL LLANO
Cargo: Director de Obra

Objeto 1: Construccion y Adecuacion Albergue Sevilla, Municipio de Valdivia,
Antioquia, capacidad para 2000 personas. CONTINGENCIA IDROITUANGO

UNION TEMPORAL ROMART-ABA 2017
Cargo: Director de Obra

Contrato No. FP-270-2017
Objeto: Construccion y Dotacion Campamentos ZVTN, para los Municipios de
Mesetas, Macarena y Vistahermosa, en el Dpto. del Meta.

Entidad Contratante: “FONDOPAZ-“
Plazo Actual: 42 dias

Fecha Inicio 3 de Abril de 2017
Fecha Terminacion:15 de Mayo de 2017

UNION TEMPORAL CAMPAMENTO MESETAS 2
Cargo: Director de Obra

Contrato No. FP-328-2017
Objeto: Construccién y Dotacion Campamentos ZVTN, Municipio de Mesetas,
Departamento del Meta.

Entidad Contratante: “FONDOPAZ-“

Plazo Actual: 90 dias

Fecha Inicio 11 de Junio de 2017
Fecha Terminacion:9 de Septiembre de 2017

UNION TEMPORAL VIAS URBANAS YOPAL
Cargo: Director de Obra

Contrato No. 2031-2014



PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

Objeto: Pavimentacién de vias urbanas Municipio de Yopal, Casanare — Etapa

El proyecto incluye la construccion y reposicion de redes hidraulicas sanitarias
donde se requiera.

Plazo Actual: 23 Meses
Fecha Inicio 24 de Diciembre de 2014
Fecha Terminaciéon:23 de Febrero de 2017

CONSORCIO S&R SAN PABLO.
Cargo: Consorciado y Director de Obra
Participacion: 75%

Contrato No. 103-08-08-00032-2015
Objeto: Mejoramiento de la via de acceso a la Vereda San Pablo desde el
casco urbano hasta el cruce el Molino en el Municipio de Puerto Lopez - Meta

Plazo Actual: 4 Meses
Fecha Inicio 2 de Febrero de 2016
Estado Actual: Terminado y Liquidado

Fecha Terminacion:15 de Septiembre de 2016

CONSORCIO INTERVIAS — MONTERREY (CASANARE)
Cargo: Director de Interventoria (50%)
9 de Sept. 2013 al 25 de Sept- 2015

Contrato No. 164-2013

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera de la
construccion de la Estructura en pavimento rigido, andenes perimetrales y
mobiliario urbano en los barrios del casco urbano del Municipio de Monterrey —
Casanare y la Construccion y Mejoramiento de la via Monterrey — Tauramena
(Vereda Buenavista) del KO+000 al K10+621 en el Departamento de Casanare.

Se contemplé la construccion de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes
sectores del casco urbano, asi como la construccion de estructuras hidraulicas en
la Via alterna Monterrey - Tauramena

Plazo Inicial: 12 Meses
Fecha Inicio 19 de Diciembre de 2013
Fecha Terminaciéon: 20 de Noviembre de 2015
Plazo final: 14 Meses

CONSORCIO S&R LAS FERIAS GUAMAL.
Cargo: Consorciado y Director de Interventoria
Participacion: 90%
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Contrato No. 261 - 2015

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera de la obra para la
reposicion de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en el Barrio las
Ferias del Municipio de Guamal — Meta.

Plazo Actual: 2 Meses
Fecha Inicio 15 de Marzo de 2015
Estado Actual: Terminado y Liquidado

Fecha Terminacion:14 de Mayo de 2015
UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS

Cargo: Representante Legal
Director de Obra
28-12-2012 al 19-11-2014

Objeto: Construccion y Adecuacion de Escenarios Deportivos y Recreativos en
diferentes sectores del Departamento de Casanare, con las siguientes caracteristicas:

Fecha de Inicio: 28 de Diciembre de 2012
Fecha Terminacion: 19 de Noviembre de 2014
Plazo Final: 15 Meses

CONSORCIO CONSTRUZIPA
Cargo: Residente de Obra

Objeto Contrato: Construccion del Hospital de tercer nivel con servicios de
cuarto nivel, en el Municipio de Zipaquira, Departamento de Cundinamarca.

Fecha de Inicio: 14 de Diciembre de 2010
Fecha de Terminacion: 3 de Diciembre de 2013

CONSORCIO ORINOCO
Cargo: Director de Obra (50%)

Contrato No. 144-2009
Objeto: Adecuacion y construccion de la infraestructura fisica del Colegio Sagrado
Corazon de Jesus, Nucleo 3, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada.

Plazo Inicial: 120 dias
Fecha Inicio 5 de Noviembre de 2009
Fecha Terminacion: 13 de Agosto de 2010
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Valor Contrato: $99.994.139,00

CONSORCIO PRIMAVERA
Cargo: Director de Obra (50%)

Contrato No. 145-2009
Objeto: Adecuacion de la infraestructura fisica del internado Victor Samuel
Andrade, Municipio de la Primavera, Inspeccién de Nueva Antioquia (La Culebra),
Departamento de Vichada.

Plazo Inicial: 120 dias

Fecha Inicio 6 de Noviembre de 2009
Fecha Terminacion: 21 de Abril de 2010
Valor Contrato: $166.973.276,00

ARQ. LUIS ALIRIO MALDONADO GELVEZ
Cargo: Director de Interventoria
27-12-2006 al 14-10-2008

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el
mejoramiento de las siguientes vias: 1) Via Mitu — Monforth, 2) Mitu — Yavarete,
Municipio de Mitu, Departamento del Vaupés.

Fecha de Inicio: 27 de Diciembre de 2006
Fecha de Terminacion: 14 de Octubre de 2008
Plazo Final: 21 Meses y 17 dias

ARQ. LUIS ALIRIO MALDONADO GELVEZ
Cargo: Director de Interventoria
06-09-2005 al 4-09-2006

Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el
mejoramiento de las siguientes vias San Martin — El Merey, Santa Helen a,
Municipio de San Martin, Via veredal Guamal — Cubarral K5+300 al K12+100 y Via
Puerto Ariari — Puerto Angostura del KO+000 al K8+000, en el Municipio de
Cubarral, Departamento del Meta.

Fecha de Inicio: 6 de Septiembre de 2005
Fecha de Terminacion: 4 de Septiembre de 2006
Plazo Final: 11 Meses y 29 dias

HECTOR DANIEL SANTIAGO MURCIA
Cargo: Director de Obra
Contrato No. 0102 de 2004
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

Objeto: Mejoramiento y rehabilitacién de la via Puerto Carrefio — Juriepe Ruta
5015 - PR 78+000 a la Vaca PR34+000, sector Tinajitas — PR 29+000 a inicio los
curas PR 19+000 al puente Juriepe PR 0 + 000 del Municipio de Puerto Carrefio
Departamento del Vichada

Fecha de Inicio: 2 de Octubre de 2004
Fecha de Terminacién: 28 de Junio de 2005

SANTIAGO MURCIA & CIA S. en C.

Cargo: Jefe Dpto. de Licitaciones y Contratos

Otros: Director de Obra, contrato No. 008/2004, suscrito con
la Gobernacién del Vichada, para la pavimentacion de
1.8 Kms. De vias urbanas en el Municipio de Puerto
Carreiio.

Ingeniero Residente: Contrato No. 026 de 2003,
Suscrito con el Fondo Rotatorio de la Policia, para las
obras de adecuacién y mantenimiento de la Clinica de
la Policia Nacional del Municipio de Neiva,
Departamento del Huila.

Director de Obra: Contrato No. 198/2002, Suscrito con
la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
“‘SECAB”, para las obras de re parched de vias urbanas
en el Municipio de Villavicencio.

Fecha: Julio 2001 al 30 de Marzo de 2003
Jefe Inmediato: Subgerente Administrativo
Teléfonos: 669-6666 / 671-8160

CONSTRUCTORA AMCO LTDA

Cargo: Director Administrativo de Proyectos
Fecha: Dic. 1999 a Jul. 2001

Jefe Inmediato: Gerente de Proyectos.

Teléfonos: 218-9692 / 636-9056 Ext: 209

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Ultimo Cargo: Prof. Universitario Subdireccion de Construcciones
Fecha: 03-Enero de 1994 al 12 de Enero de 2.000
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PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO Ingeniero Civil
M.P. No. 2520278996CND

Logros: Coordinador Grupo Eficiencia INPEC
Direccion de Licitaciones de Obra Publica
Evaluacion de ofertas Obra publica y suministro
Elaboracion de presupuestos de obra

Jefes Inmediatos: Secretario General
Subdirector de Construcciones
Teléfonos: 234-7474

FORMACION PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS: Universidad La Gran Colombia
Ingeniero Civil
Agosto de 1999

Universidad Minuto de Dios
Especialista en Gerencia de Proyectos
Abril de 2023

Pontificia Universidad Javeriana
Contratacion Estatal
Octubre de 2003

OTROS ESTUDIOS: Universidad Minuto de dios
Diplomado de Alta Gerencia
Diciembre de 2022

Pontificia Universidad Javeriana

Seminario “Como preparar pliegos de condiciones en
Licitaciones”

Diciembre de 1998

Universidad Militar Nueva Granada
Nuevo Régimen de Contratacion Administrativa
Julio de 1.994

PEDRO ALFO -ROMERO
C.C. No. 17.326.132 de Villavicencio
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Ay UNIRMINUTO

—~ Corporacion Universitaria Minuto de Dios
Educacidn de calidad al aicance de todos

Rectoria Orinoquia

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CERTIFICA QUE:

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO

Identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 17.326.132

Ha cumplido y aprobado los requisitos exigidos por la Institucidn para el

Diplomado en

Alta Gerencia y Liderazgo en las
Organizaciones

Como opcidn de grado

Con una intensidad horaria de 384 horas
Culminado el mes de Noviembre del afo 2022

S T TP I o~
el T T VDA O

M) N
. Haoace.
Carlos Alberto\Pabén Meneses, PhD. Tatiana Duque Lenis
Rector Sede Orinoquia Secretaria de Sede
UNIMINUTO Rectoria Orinoquia

Republica de Colombia
C-3538

Dado en Villavicencio - Meta, en el mes de abril 2023

Personeria Juridica otorgada por la Resolucion No. 10345 del 1 de Agosto de 1990.
Ministerio de Educacién Nacional
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) Comia

Consejo Profesicas) Macional ds Ingenieris

Nombre;

PEDRO ALFONSO
SANTIAGO ROMERO
Identificacion:

C.C. 17326132
Profesidn:
INGENIERO CIVIL

insfitucion:

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Matricula Profesional No.

25202-78996 CND

Fecha de Expedicion: 26/10/1999

Este es un documento publico expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

RPN

£
B e % s

IDENTE DEL CONSEJO

150786/1016

¥
v

[T Tee—

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 116590
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4203309

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
17326132, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-78996 desde el 26 de
Octubre de 1999, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1704.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5.'Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los nueve (09) dias del mes de Enero
del afio dos mil veintiseis (2026).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

LA
Firmial del titular (*)

o~

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacién en procesos estatales de seleccién de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
( ) POLITECNICO

DE COLOMBIA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante resolucion N°09734 de 2013 de la Secretaria de Educacion de Medellin, Reg. Mercantil 53494202, NIT: 900547030-4

HACE CONSTAR QUE:

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO

Con Documento de Identidad No 17326132

CURSO Y APROBO EL

DIPLOMADO EN HABILITACION DE SERVICIOS EN SALUD

MEDELLIN - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 0020230930 POL'TE@\“J’EUJ
-0 &k M B |
Cigm L]

fdUca

|F1'RMA Y CODIGO DE SEGURIDAD 230930A- 422‘704 |

www.politecnicodecolombia.edu.co

La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante la solicitud al correo asistentevirtual@politecnicodecolombia.edu.co,
indicando el N° del libro de actas con el cual se registra el mismo




RISMART CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. No. 901.501.124-3

Villavicencio, 19 de Mayo de 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGALDE RISMART CONSTRUCCIONESS.A.S.

CERTIFICA:

Que el Ing. PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO, identificado con
cédula de ciudadania No. 17.326.132 de Villavicencio, Matricula
Profesional No. 25202-78996 CND, prest0 sus servicios profesionales
como Director de Obra de los siguientes proyectos:

1.

Disefio y Construccion centro de acopio para la Unidad Nacional de

Gestion del Riesgo en la Isla de Providencia, Dpto. de San Andres.
Area Construida: 1550 M2

. Disefio, Construccion y adecuacion Centro de Formacion Provisional

para el SENA en la Isla de Providencia, Dpto. de San Andres.
Area construida: 1852 m2

. Construccién bodega industrial para la empresa ROMART DEL LLANO

SAS., Vereda la Zuria, Municipio de Villavicencio.
Area construida: 2780 m2

. Disefio y Construccion centro vacacional finca Garibay, en el Municipio

de Puerto Lopez (Meta):
Area construida: 988 m2

Durante su permanencia demostré responsabilidad y cumplimiento con
cada una de sus obligaciones

Cordialmente,

IDO MARTINEZ GAMEZ

Representante legal
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VALCHARO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO, identificado con cedula
de ciudadania No. 17.326.132 expedida en Villavicencio y tarjeta profesional No. 25202-
78996, formo parte del equipo de trabajo desempefiandose en el cargo de RESIDENTE DE
OBRA en el desarrollo del contrato de obra que se describe a continuacion:

Contrato No.

086 DE 2014

Contratante: MUNICIPIO DE CUMARIBO — VICHADA
Contratista: VALCHARO CONSTRUCTORES SAS
Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO

SOCIAL HOGAR DE VIDA ADULTO MAYOR EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO
VICHADA.

Fecha de inicio

01 de Octubre de 2014

Fecha de terminacioén:

13 de Marzo de 2015

Dedicacion: 100%
Valor total ejecutado: $ 814.762.206
Desempeiio: Bueno

El presente certificado se expide en el municipio de Cumaribo Vichada, a los ocho (08) dias

del mes de enero de 2019.

Cordialmente

)
) |

RODRIGO VALENCIA CHAVEZ

. -}
OO U9 © g;{;@;m cect é:tf;geg/;

R/L VALCHARO CONSTRUCTORES SAS

Carrera 11 No 23- 54 Barrio Montoya Pava

Cel 3132527074 — 3112599332

Email. administrativo@valcharoconstructores.com
Granada -Meta
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CONSORCIO HOGAR ADULTO MAYOR

CONSORCIO HOGAR ADULTO MAYOR

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO, identificado con
cedula de ciudadania No. 17.326.132 expedida en Villavicencio y tarjeta profesional
No. 25202-78996¢cnd, formo parte del equipo de trabajo desempefiandose en el
cargo de RESIDENTE DE OBRA en el desarrollo del contrato de obra que se

describe a continuacion:

Contrato No.

140 DE 2015

Contratante: MUNICIPIO DE CUMARIBO — VICHADA
Contratista: CONSORCIO HOGAR ADULTO MAYOR
Objeto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL HOGAR DE VIDA FASE |
Y lll, A REALIZARSE EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL
VICHADA

Fecha de inicio

29 de Octubre de 2015

Fecha de terminacién:

10 de Junio de 2016

Dedicacion: 100%
Valor total ejecutado: $1.928.679.137
Desempefio: Bueno

El presente certificado se expide en el municipio de Cumaribo Vichada, a los ocho
(08) dias del mes de enero de 2019.

Cordialmente

/)
A ’!j )

ERODRIGO VALENCIA CHAVEZ

f A r
f -9 V)
| . /P
Ltoduaq L Ualeoce éfﬁ_g;gg@

R/L Consorcio Hogar Adulto Mayor

Calle 22 No. 13 - 83 Barrio las delicias
Cel. 311 2599332 - 313 4086454 Telefax: (8) 6500071
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CONSTRUECTORES S::iAES

CERTIFICA QUE:

290

El suscrito profesional en el &rea de Ingenieria Civil, PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO
identificado matricula profesional No. 2520278996CND del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria, expedida el 26-10-1999, trabajo como DIRECTOR DE OBRA con una dedicacion del
treinta (30%) en el desarrollo de los contratos de obra que se describen a continuacion:

216-2018

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
PACHO -
CUNDINAMARCA

VALCHARO
CONSTRUCTORES
SAS

SOSTENIBILIDAD DE
OBRAS DE
INTERVENCION
SOCIAL
COMUNITARIA E
INFRAESTRUCTURA,
EN DESARROLLO
DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN EL
MUNICIPIO DE
PACHO,
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA,
SEGUN CONVENIO
NO. 457 FIP DE 2016
PROSPERIDAD
SOCIAL

$
637.847.144,00

11/06/2019

28/02/2022

114-2.017

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
GUAMAL - META

CONSORCIO
INGIVAL

CONSTRUCCION DE
VIVIENDA DE
INTERES
PRIORITARIO VILLA
BERNARDA
GUAMAL- META-
ORINOQUIA

$
6.173.318.130,00

18/09/2017

3/10/2019

138-2017

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
SAN CARLOS DE
GUAROA -
META

VALCHARO
CONSTRUCTORES
SAS

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA PARA LA
POBLACION
VULNERABLE DEL
CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE
SAN CARLOS DE
GUAROA - META.

$
425.683.335,00

13/07/2017

30/10/2017

TV 13 No.27A-42 Edifico Bella Ofelia, Barrio El Diamante

Cel 3132527074 — 3112599332
Email. administrativo@valcharoconstructores.com
Granada —Meta
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210.29.03.14
DE 2015

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
GRANADA —
META

CONSORCIO
VIVIENDA PALMA
REAL

CONSTRUCCION DE
VIVIENDA EN LA
URBANIZACION
PALMA REAL EN EL
MUNICIPIO DE
GRANADA META

$
3.430.443.223,00

27/12/2015

13/06/2016

126-2014

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
MESETAS -
META

VALCHARO
CONSTRUCTORES
SAS

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DEL
SECTOR RURAL Y
SECTOR URBANO
DEL MUNICIPIO DE
MESETAS
DEPARTAMENTO
DEL META

$
200.676.812,00

19/08/2014

22/12/2014

225-2013

VIVIENDA

MUNICIPIO DE
MESETAS —
META

VALCHARO
CONSTRUCTORES
SAS

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DEL
SECTOR RURAL Y
SECTOR URBANO
DEL MUNICIPIO DE
MESETAS
DEPARTAMENTO
DEL META

$
106.620.000,00

5/12/2013

6/05/2014

Se expide en la ciudad de Bogota a solicitud del interesado a los 14 dias de marzo de 2022.

‘7
| U] & Ualrcncect %oa{/g

'RODRIGO VALLENCIA CHAVEZ

Gerente
VALCHARO CONSTRUCTORES SAS

TV 13 No.27A-42 Edifico Bella Ofelia, Barrio El Diamante
Cel 3132527074 — 3112599332

Email. administrativo@valcharoconstructores.com

Granada —Meta
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CENTROSOACHA 2026

CAPACIDAD FINANCIERA

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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L ‘ HAUREA JSSAS

CONSORCIO
CONSULTORIA
CENTROSOACHA 202

[OC - 001 - 2026]

Sefores
EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera6 Bis #11-20

Soacha - Cundinamarca

{ openpro
A

()

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de
Contratacion”

293

Objeto: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -

CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.L.C.E.”

CUADRO DE INDICADORES

INTERADMINISTRATIVO 2423-2025,

CONSOLIDADO INDICADORES
0,
DATOS INTEGRANTES VIGENCIA 2024 APORTE S/G % PART INDICADORES CONSORCIO CONSOR INDICADOR SOLICITA
ARQUITECTURAE
INGENIERIA HAUREA JS
S.A.S 50% HAUREA - CONCEPTO
ACTIVO TOTAL $69.889.693,00 34.944.846,50 | LIQUIDEZ 215.368.760,50 7,00 | Mayoral1,88
PASIVO TOTAL $20.869.219,00 10.434.609,50 30.771.200,50
ACTIVO CORRIENTE $64.853.458,00 32.426.729,00
PASIVO CORRIENTE $20.869.219,00 10.434.609,50 | ENDEUDAMIENTO 30.771.200,50 0,14 Menora 0,59
PATRIMONIO $49.020.474,00 24.510.237,00 222.687.021,50
COBERTURA DE
INTERESES $0,00 -
UTILIDAD OPERACIONAL $31.208.047,00 15.604.023,50 | COBINT 40.470.908,50 84,76 | Mayor a 3,56
CAPITAL DE TRABAJO $43.984.239,00 21.992.119,50 477.500,00
CONCEPTOR3S.A.S 50%
ACTIVO TOTAL $ 375.484.350,00 187.742.175,00
PASIVO TOTAL $40.673.182,00 20.336.591,00 | RENT PATR 40.470.908,50 0,21 | Mayora0,08
ACTIVO CORRIENTE $ 365.884.063,00 182.942.031,50 191.915.821,00
PASIVO CORRIENTE $40.673.182,00 20.336.591,00
PATRIMONIO $334.811.168,00 167.405.584,00 | RENTACT 40.470.908,50 0,18 | Mayora 0,06
COBERTURA DE
INTERESES $955.000,00 477.500,00 222.687.021,50

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708
Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.
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C g HAUREA JS S A'S CONSORCIO

UTILIDAD OPERACIONAL

CONSULTORIA

CENTROSOACHA 2026

$49.733.770,00

l QNeERPrTO
AN~

24.866.885,00

294

CAPITAL DE TRABAJO

$325.210.881,00

162.605.440,50

CAPITAL DE TRAB

184.597.560,00 | Minimo $148,908,212,4

Cordialmente,

~

LS _ )
Nombre del Proponente : CONSQR/]%) CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026
Nombre del representante legal: PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C.
No. 17.326,132 de Villavicencio
Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807

Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708
Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

CAPACIDAD RESIDIUAL — ESTADOS FINANCIEROS (MEJOR INGRESO
OPERACIONAL

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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FORMATO No. 5
CAPACIDAD RESIDUAL

Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante. ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S

Valo.r .Contratos Relacionaid’os conla Participacion Porcentual del . Valor de los Contratos Ejecutados
Contrato ACthIda.d de la Construccion — Seg. Proponente o Integrante del Valor del SMMLYV Vigente (Valor del Contrato Ponderado por
No. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN Oferente Plural 202 ($1.300.000) Ia Participacion)
SMMLV)
(A) (B) ©) (A*B*C)

1 797.26 100% 1,423,500.00 1,134,899,610.00
2 213.19 1% 1,423,500.00 3,034,759.65
3 189.48 1% 1,423,500.00 2,697,247.80
4 87.54 100% 1,423,500.00 124,613,190.00
5 9.94 100% 1,423,500.00 14,149,590.00
6 102.27 100% 1,423,500.00 145,581,345.00

TOTAL 1,424,975,742.45

(Diligenciar unicamente las columnas sombreadas)

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias 21 de enero de 2026

Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

JAIROEDILSON PARRA MUNOZ
REPRESENTANTEN LEGAL
17,418,219

N ’“g
IESTRADA MONTAYA
CONTADOR
1.120.366.956
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Certificacion de Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JSS.A.S

Nombre del Socio y/o Profesional de la

No. de Matricula

Numero y Ao del

. L P Profesion . ., Contrato Laboral o de Vigencia del Contrato
Arquitectura, Ing ia o g Prof = -
Pr de Servicios
SANTIAGO ANDRESFELIPE PARRA A22262024-
MARTINEZ ARQUITECTO 1006863759 2025-S0CIO INDEFINIDA

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias 21 de enero de 2026

Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

LI ESTRADA MONTOYA
CONTWADOR
1.120.366.956
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Sefiores:

Ciudad:

Fecha (DD/MM/AAAA):

EPUXUA

21/01/2026

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Valor del Contrato Fecha d
(incluido IVA y adiciones) echa de Dias por Ejecutar
Cierre de
P . del Contrato a
Si el Contrato esta echeloelcic (ST Partir de la Fecha
Plazo del Contrato . o Reinicio del | Porcentaje de | de la Oferta Dias i Saldo Diario del Saldo del Contrato en
Contrato de Suspendido colocar e . . de Presentacion de ) - . -
en Meses 5 Contrato participacion Objeto del | Ejecutados del p Contrato en Ejecucion Ejecucion
Orden No. B (Pesos §) El contrato esta Saldo Pendiente por Fecha de (dd/mm/aa) © Presente Contrafo la Oferta Objeto del A/(Bx30 dias)= (E) (EIXDX(C)=(F)
pendido SI/NO Ejecutar (Nota 4) (G) suspension Proceso de
(H) Proceso de -
- Contratacion
Contratacion o)
(dd/mm/aa)
1 N/A
SUMATORIA COLUMNA (F)| -
(Se debe diligenciar tni las )

Nota 1: La informacién aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripcion del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se debe reflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a partir de la Fecha de Cierre de la Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de C

Para esto el p oil

debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecucion”, se debe modificar la formula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la

columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Nombre Oferente o Integrante:
Nombre Representante Legal:

Firma:

© EBILSON PARRA MUROZ

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:
Firma:
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.
FI A\lj I:\ IEA\ 'j s ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVOS PASIVOS
2024 AV 2024 AV
ACTIVO CORRIENTE NOTA 64.853.458 93% PASIVO CORRIENTE NOTA 20.869.219 30%
11 DISPONIBLE 36.631.632 52% 23 CUENTAS POR PAGAR 6 10.627.425 15%
2365 Retenciones por pagar 7.408.000 11%
2370 Aportes 1.226.940 2%
11100502 Caja 1.065.727 2% 2805 Anticipo Contratos 1.992.485 3%
11100501 Bancos 2 35.565.905 51%
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 7 10.241.794 15%
13 DEUDORES 28.221.827 40% 2404 impuesto de renta 10.241.794 15%
1305  Clientes 3 21.754.980 31%
135520 Saldo a favor Impuesto a las ventas 362.000 1% PASIVO NO CORRIENTE 0 0%
1355  Retenciones en la fuente 4 6.104.847 9% 2355 A Accionistas 0 0%
ACTIVO FIJO 5.036.234 7% TOTAL PASIVOS 20.869.219 30%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5 5.036.234 7% PATRIMONIO
1520  Magquinaria y Equipo 2.392.210 3% 3130 Capital suscrito 8 30.000.000 43%
1524  Muebles y Enseres 936.392 1% 3105 Reserva Legal 1.902.047 3%
1528  Equipo de Computacion 1.621.153 2% 3605 Utilidad del Ejercicio 17.118.426 24%
1592  Depreciacion 86.478 0% 3705 Utilidades acumuladas 0 0%
TOTAL PATRIMONIO 49.020.474 70%
TOTAL ACTIVOS 69.889.692 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 69.889.692 100%

REPRESENTANTE LEGAL Contaddra Publica
C.C. 17.418.219 T.P. 211.295-T
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HAUREA JS

ARQUITECTURA E INGENIERIA 5.A.5.

DICTAMEN MAYOR INGRESO OPERACIONAL

Yo NATALI ESTRADA MONTOYA identificado con cedula de ciudadania N2
1.120.366.956 de Caracoli (Antioquia) con tarjeta N 211.295 - T en mi calidad de
CONTADOR PUBLICO de ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S
con Nit N2 901794615-4, me permito certificar que una vez revisados los estados
financieros de los ultimos 5 afios; dictamino que el afio que se registran mayores
ingresos operacionales son los del afio 2024, los cuales estan consignados en los
estados financieros del afio respectivo.

Se recibe en Bogotéa a los nueve (09) dias del mes Enero del 2026

Cordialmente

NATALI BSTRADA\MONTOYA

C.C. 1.120.366.956 Caracoli (Antioquia)
CONTADOR PUBLICO

T.P. 211.295-T

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 Ofc. 807
Cel: 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.
HAUREA JS ESTADO DE RESULTADOS
o A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 2024 AV

41 INGRESOS OPERACIONALES 9 $ 280.662.509 %
4110 Contratos de Construccion S 280.662.509  100%

61 (-) COSTOS DE VENTAS 10 180.838.941

6105  Contratos 180.838.941  64%
UTILIDAD BRUTA 99.823.568 36%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 11 $ 68.615.521 24%
5105  Gastos Generales S 68.615.521 24%
UTILIDAD OPERACIONAL 31.208.047 1%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES S 6.971 0%
Gastos financieros $ 1.952.751 1%
53 Gastos no operacionales S 874.033 0%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 29.262.267 10%
IMPUESTO DE RENTA $ 10.241.794 4%
3605 UTILIDAD NETA 19.020.474 7%
RESERVA LEGAL 10% $ 1.902.047 1%
3605 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12 17.118.426 6%

N f\g,

NATALI ESTRADA MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL Contadora Publica
C.C.17.418.219 T.P. 211.295-T




ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.

|'|I-\'J |2E/-\ JS Estado de Flujo de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.5.

2024
Flujos de efectivo por actividades de operacion
Utilidad del periodo 0
Menos: partidas que no afectan el efectivo 4.142.300
Depreciacion 86.478
Provisiones 0
Efectivo generado en operacion : 4.228.778
Cambios en el Capital de Trabajo
Disminucion/(Aumento) en:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 21.754.980
Activos por impuestos corrientes 6.466.847
Pasivos estimados y provisiones 0
Pasivos por beneficios a empleados 0
(Aumento) Disminucién en :
Proveedores 0
Cuentas por pagar 0
Impuestos por pagar -17.649.794
Obligaciones laborales -1.226.940
Diferidos 0
Oligaciones Financieras 0
Anticipos de Clientes -1.992.485
Otros pasivos 0
0
Flujos de efectivo neto por actividades de operacion: 11.581.387
Flujos de efectivo por actividades de inversion:
Adquisicion de activos fijos -4.949.756
Activos Diferidos 0
Flujos de efectivo neto por actividades de inversion -4.949.756
Flujos de efectivo por actividades de financiacion: 30.000.000
Flujos de efectivo neto por actividades de financiacion 30.000.000
Aumento neto de efectivo 36.631.631
Efectivo al final del periodo 36.631.632

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JAIRO EDILSON PARRA MUNOZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 17.418.219

Contadora Publica
T.P. 211.295-T
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.

HAUREA JS

ARRUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901.794.615-4

A 31 de Diciembre de 2024

Estado de Cambios en el Patrimonio

(Expresado en pesos Colombianos)

Ganancias

Resultado del

PATRIMONIO Capital Asignado Reserva Legal . . . Total Patrimonio
Acumuladas Ejercicio
Detalle de las cuentas

Capital Suscrito y pagado $ 30.000.000 | $ - $ - $ - $ 30.000.000
Reserva Legal $ - $ 1.902.047,38 | $ - $ - $ 1.902.047
Utilidades del presente Ejercicio $ - $ - $ - $ 17.118.426 | $ 17.118.426
Utilidades acumuladas $ - $ - $ - $ - $ -
Totales $ 30.000.000 | $ 1.902.047 | $ - $ 17.118.426 | $ 49.020.474

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JAI ON PARRA MUNOZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 17.418.219

ks
( \

Lo

STNATE

NATALAESTRADA MONTOYA
Contadora Publica
T.P. 211.295-T
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.AS.
HAUREA JS NIT-901.794.615.4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.AS.
Principales Notas a los estados financieros y politicas contables
A 31 de diciembre de 2024.

NOTA No 1. ENTIDAD REPORTANTE, OBJETO SOCIAL, PRINCIPALES POLITICAS Y
PRACTICAS CONTABLES:

La empresa ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S. identificado con Nit No.
901.794.615-4 Ejerce su actividad econdmica principalmente en la ciudad de Bogota D.C.,
ubicada en la Calle 8% Bis A 80 63 Edificio 1Torre 1 Apto 807.

Naturalezay caracteristicas:

La persona juridica fue constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada en virtud
de la Ley 1258 del 2008y fue registrada en la Cdmara de Comercio de Bogota D.C., el 30
de enero de 2024. La direccion y administracion de la sociedad corresponde a: Asamblea
general de Accionistas y su Representante Legal.

Objeto:

Su objetivo principal es la elaboracion y ejecuciéon de todo tipo de proyectos relacionados
con la construccion, el mantenimiento de obras, la interventoria, la consultoria y el diseho;
la prestacion de servicios profesionales enmarcados dentro del amplio campo de la
arquitectura e ingenieria, principalmente enfocado en la construccién de obras civiles;
proyectos encomendados con las més altas especificaciones exigidas en el menor tiempo
posible de ejecucion.

Marco Normativo:

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Decreto Unico Reglamentario 1611 de 2022, 1271 de 2024 y anteriores,
que se adicionan al decreto 2420 de 2015 y bajo las Normas de Contabilidad y de
Informacién Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) definidas para el Grupo 2 — NIIF para
PYMES, junto con las interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (International Accounting Standards Board — IASB, por sus siglas en inglés).

Negocio en Marcha:

Los estados financieros de la entidad ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.AS.,
han sido preparados bajo el supuesto de que la entidad continuara como un negocio en

Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com
Celular: 3104011708
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.AS.
HAUREA JS NIT. 901.794.615-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

marcha, segun la evaluacion de la hipdtesis de negocio en marcha al 31 de diciembre de
2024 de conformidad con la NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de
2016, la sociedad esta clasificada como negocio en marcha teniendo en cuenta que no se
encuentra en proceso de liquidacion ni se tiene previsto, sus indicadores presentan cifras
positivas, y no se tiene un nivel de endeudamiento que represente un riesgo de liquidez a
corto plazo.

Principales politicas contables:

Las siguientes son las principales politicas contables aplicadas por la empresa
ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S., en la presentacion de sus Estados
Financieros:

Bases de medicion:

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histérico, excepto
ciertos activos y pasivos, que se han medido al valor razonable, como se indica en los
principios contables especificos para dichos activos y pasivos.

Efectivo y Equivalentes al efectivo:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo disponible en cajas menores con
las cuales se busca cubrir gastos de menor cuantia como papeleria, transportes del
personal, servicios de aseo, parqueaderos, entre otros; y depdsitos en cuenta de ahorros
que son de libre disposicion en bancos.

Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias:

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestacion de servicios de
construccion se reconocen cuando el servicio es aceptado. Los ingresos de actividades
ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestacion recibida o por recibir, posterior
a descuentos y deducciones por impuestos asociados con la prestacion del servicio.

Propiedad Plantay Equipo:

Son activos tangibles que posee la entidad los cuales se usan para la ejecucién de las obras
y fines administrativos y se espera duren en mas de un ejercicio contable. No estan
destinados a la venta dentro de la actividad ordinaria. Se reconocen como activos si es
probable que generen beneficios econdmicos futuros y su costo de puede valorar con
fiabilidad. Su medicion inicial es al costo de adquisicion conformado por el precio de
adquisicién, servicios de instalacion y montaje, desmantelamiento estimado, aranceles de
importacion e impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la compra después
de deducir descuentos. Para medicion posterior las partidas de propiedad planta y equipo

Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com
Celular: 3104011708
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.AS.
HAUREA JS NIT. 901.794.615-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

se miden a costo menos la depreciacion acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulada. La depreciacién se carga para distribuir el costo de los activos menos sus
valores residuales a lo largo de su vida Util estimada, aplicando el método lineal. En la
depreciacion de las propiedades, plantay equipo se realiza la depreciacion de acuerdo con
los siguientes anos de vida util:

TIPO DE ACTIVO METODO VIDA UTIL/ANOS
DEPRECIACION
Magquinaria y Equipo Linea Recta 10 anos
Muebles y Enseres Linea Recta 10 anos
Equipo de Computacion Linea Recta 5 anos

Si existe algun indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciacioén, vida util o valor residual de un activo, se revisa la depreciacion de ese activo
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Depreciacion:

La depreciacion de los activos fijos se calcula usando el método que permita reconocer el
desgaste del activo segun su vida Util y segun la clasificacién del activo. El valor residual y la
vida Util de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de estos
financieros. Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicacién de
pruebas de deterioro.

Deterioro del valor de los Activos:

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades plantay equipo, activos
intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible
deterioro del valor, se estimay compara el importe recuperable de cualquier activo afectado
con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe
en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro del valor
en resultados.

Reserva Legal:

El codigo de comercio en el articulo 452 obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus
utilidades del ejercicio como reserva legal hasta que el saldo de la reserva sea equivalente
al 60% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de /a
liquidacion de la empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas
anuales. Si esta reserva llegara a disminuirse se volvera a apropiar el mismo 10% de las
utilidades hasta que la reserva vuelva nuevamente al limite fijado.

Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com
Celular: 3104011708
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.

HAUREA JS NIT. 901.794.615-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA No. 2 BANCOS

Este saldo corresponde a los depdsitos existentes a 31 de diciembre de 2024, de la cuenta
de ahorros de acuerdo a la siguiente relacion:

DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
Banco de Bogota Cta Ahorros No. 191271279 $ 35.565.905

NOTA No. 3 CLIENTES

Se registran los saldos correspondientes a cuentas por cobrar a clientes con corte a 31 de
diciembre de 2024, correspondientes a facturas radicadas en la entidad y que se encuentran
pendientes de pago.

CLIENTES SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
ASEQUIMICOS S.A.S. $ 21.754.980

La entidad castigaria una cuenta por cobrar comercial, si existiera informacién que indique
qgue el deudor se encuentra en graves dificultades financieras y no existe una perspectiva
realista de recuperacion, por ejemplo, cuando el deudor se haya colocado en liquidacion o
haya entrado en un proceso de quiebra, o cuando los créditos comerciales estén vencidos
por dos anos o mas, lo que ocurra primero.

NOTA No. 4 ANTICIPOS DE IMPUESTOS:
Al 31 de diciembre de 2024, el saldo existente corresponde a Impuestos recaudados por

anticipado por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN por concepto de
retenciones en la fuente practicadas por terceros vy certificadas.

DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
Anticipos por Retencion en la Fuente $6.104.847

NOTA No. 5 PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO:

En esta cuenta se registran los valores de compra de los bienes muebles, los cuales son
muebles y equipos adquiridos como activo de la sociedad para el funcionamiento de las
oficinas y el desarrollo de las obras en ejecucion.

DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
Propiedad Plantay Equipo $ 5.036.234
Maquinaria'y Equipo $2.392.210
Mueblesy Enseres $ 936.392

Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com
Celular: 3104011708
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.

HAUREA JS

ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.5.

NIT. 901.794.615-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

Equipo de Computaciéon

$1.621.153

Depreciacion acumulada

$86.478

NOTA No. 6 CUENTAS POR PAGAR

Saldo a 31 de diciembre de 2024 de cuentas por pagar, incluye el valor de impuestos por
pagar, aportes de ndminay anticipos por contratos pendientes por facturar.

a. Retenciones por Pagar

DESCRIPCION

SALDO A 31 DICIEMBRE 2024

Retencion en la Fuente por Pagar

$ 7.408.000

b. Aportes de Némina

DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
Aportes a Salud $ 331.500
Aportes a Pension $ 468.000
Aportes ARL $271.440
Aportes CCF $ 156.000
Total Aportes de Némina $1.226.940

c. Anticipos por Contratos

DESCRIPCION

SALDO A 31 DICIEMBRE 2024

Anticipos ASEQUIMICOS S.A.S.

$1.992.485

NOTA No. 7 IMPUESTOS GRAVAMENESY TASAS

Saldo a 31 de diciembre de 2024, de la provision para Impuesto de Renta del ano gravable
2024, las disposiciones fiscales aplicables a la entidad establecen que el impuesto de renta
para el ano gravable 2024, debe ser liquidado a una tarifa general del 35% respecto a la

renta liquida determinada por el contribuyente.

DESCRIPCION

SALDO A 31 DICIEMBRE 2024

Impuesto de Renta 2024

$10.241.794

NOTA No. 8 CAPITAL SUSCRITO

Se registra el total del capital suscrito y pagado por la entidad con corte a 31 de diciembre

de 2024.

Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com

Celular: 3104011708
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ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S.

HAUREA JS NIT. 901.794.615-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2024
DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
CAPITAL SUSCRITOY PAGADO $ 30.000.000

NOTA No. 9 INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a recursos recibidos por concepto de contratos de obra, adecuaciones,
mejoramientos y mantenimientos.

DESCRIPCION SALDO A 31 DICIEMBRE 2024
Contratos de construccion $ 280.662.509

NOTA No. 10 COSTOS DE VENTAS

Es el saldo a 31 de diciembre de 2024, de las adquisiciones de materiales de obra para la
ejecucion de los contratos a cargo y prestacion de servicios profesionales por entidades
encargadas de disenos y obras complementarias y que corresponden con el directo
desarrollo de los contratos de construccion. Durante el ano 2024 los costos de venta
equivalen a $ 180.838.941 un 64 % de los ingresos operacionales recibidos.

NOTA No. 11 GASTOS DE ADMINISTRACION.

Se registran en esta cuenta los gastos ocasionados en la ejecucién de los contratos de obra
para los cuales fue contratada la entidad, entre ellos podemos registrar las nédminas de
empleados directos de la entidad, asi como el apoyo administrativo del periodo.

NOTA No. 12 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Refleja la situacion actual de la entidad, donde evidenciamos que con la ejecucion de los
contratos de obray a partir de los costos y gastos en los que se incurren, de las que se
reciben unas utilidades en el gjercicio.

Los Estados Financieros han sido autorizados por el representante legal de la entidad, y van
a ser dispuestos a consideraciéon en la asamblea de accionistas quién aprobara o solicitara
los ajustes que consideren pertinentes a los Estados Financieros.

REPRESENTANTE LEGAL Contadora Publica
C.C.17.418.219 T.P. 211.295-T
Direccidn Oficina Calle 8° Bis A 80 63 Edificio 1 Torre 1 Apto 807 Bogota D.C.
Correo Electrénico: haureajssas@gmail.com
Celular: 3104011708
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AN

Declaracion de renta y complementario para personas juridicas
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes
y sucesiones iliquidas de causantes no residentes, o de ingresos y
patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Afio m 29. Fraccion afio gravable siguiente |:|
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 1117617657950
: -I‘ ‘H
(415)7707212489984(8020) 000111761765795 0
5. No. Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV. |7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

901794615 4

11. Razén social

Datos del
declarante

ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S

12. Cod. Pirecc.

24. Actividad
econdmica principal

2 |4 2 9 0

i 25. 26. No Formulario
Correccién Cad. ;

30. Renuncio a pertenecer al

31. Vinculado al pago dé

anterior Régimen Tributario Especial obras par impuestos
Datos 33. Total costos y 51,402,000 34. Aportes al sistema 6,396,000 35. Aportes al SENA, ICBF, 4,044,000
informativos _gastos de némina ’ ’ de seguridad social ! ! cajas de compensacion ! !
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 36,632,000 . Renta exenta 77 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 § Rentas gravables 78 0
ggre&t)%?égocumentos y arrendamientos financieros | gg 21,755,000 « Renta liquida gravable 79 29,698,000
Inventarios 39 0 08 Ingresos per ganancias ocasionale's 80 0
-g Activos intangibles 40 0 §§ Costus por ganancias ocasienales 81 0
E Activos biolégicos 41 0 g% Ganancias-acasionaleés no gravadas y exentas 82 0
E ﬁ?eeggﬁ%ei’ (ljw{? B GEMIFE RS 62 42 4,612,000 °s Ganancias ocasionales gravables 83 0
Otros activos 43 6,891,000 Sobre la-renta liquida gravable 84 10,394,000
Total patrimonio bruto 44 69,890,000 %m Puntos adicionales a la-tarifa del impuesto renta 85 0
Pasios 45 20,869,000 ") 3¢ | B UM ISR AR | oo 0
Total patrimonio liquido 46 49,021,000 %% Eg;gli}ll(i)dgggogH_P(aggg)ggi:i”g% )ravadas alatarifa del | g7 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 280,663,000 %‘g Q?ﬁ‘{é‘;igdc";s, P %%i)c ipaciones gravadas a la tarifa del | gg 0
Ingresos financieros 48 7,000 é—“ gfodli:\l'jd(dbgds%sc)é giﬁgigig)acinnes gravadas ala tarifa del articulo | gg 0
Dividendos y participaciones no de renta i ganancia ocasional | 49 0 N 5)5;,‘;0;1ivtilc;(;gdcoasSI I g%r%i)cipaciones gravadas a la tarifa del | gq 0
Eiovlig;g?;: Y, ’;‘)aargﬂ%aﬁiggsfad;ﬁ%m%ggiggrd%nggggﬁse ro residentes en 50 0 g?é(/:ggpe%u esto sobre las rentas liquidas 91 10,394,000
Dividendos ¥ %?‘q}idc;%%gones g[avadgsdg Ia tarifa general provenientes de 51 0 Valor a adicionar (VAA) 92 0
Dividendos ﬁys cpaalr(tiic’%a%mse; gravadas recibidas por personas naturales sin | 5o 0 Descuentos tributarios 93 0
2 Dideendpshysgaa‘r(tiac%aZc&nﬁi gravadas recibidas por personas naturales sin | 53 0 HTe]F(;J gzt?enta (sin impuesto adicionado) 94 10,394,000
g s S B eV £ 5 T 54 0 Impuesto a adicionar (IA) 95 0
S | S BRI AR 7 oo | 55 0| |Re& enta (con impuesto accionaco) % 10,394,000
Rigédaeiﬁsgfs%ﬁ‘ar'a\;ada; nes pro de proyectos cali como | 56 0 % Impuesto de ganancias ocasionales 97 0
Otos ngresos 57 0 | £ |Deseuento por mpuceics pagados en el exteror | g 0
Total ingresos brutos 58 280,670,000 ;§ Total impuesto a cargo 99 10,394,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 f"; :j/gll?lzilg\r/%res,ignc%ggﬁxas 8"(}\%%%‘?%133 Qs%quoell)s()% 100 0
an%:'seig%sa Ino constitutivos de renta ni ganancia 60 0 _5‘ I(Dﬁgggﬁg;% %fgri)tie\l/;oig\)/ersién obras por impuestos 101 0
Total ingresos netos 61 280,670,000 Crédito fiscal articulo 256-1 E.T. 102 0
¢ |Costos -~/ 62 180,839,000 Anticipo renta liquidado afio gravable anterior 103 0
.g Gastos de administracion 63 69,053,000 gg\ll%?uaéigﬁvgrczfmpgerﬁggglgnanterior sin solicitud de | 104 0
3 |Gastos de distribucion y ventas 64 0 g Autorretenciones 105 3,087,000
-Ei Gastos financieros 65 1,080,000 § Otras retenciones 106 6,105,000
é Otros gastos y deducciones 66 0 5 Total retenciones aiio gravable a declarar | 107 9,192,000
S Total costos y gastos deducibles 67 250,972,000 Anticipo renta para el afio gravable siguiente 108 0
EIE Inversiones efectuadas en el afio 68 0 Anticipo Puntos adicionales afio gravable anterior 109 0
g grxgrrisfi)cr)ggs liquidadas de periodos gravables 69 0 Anticipo Puntos adicionales afio gravable siguiente | 110 0
Renta por recuperacion de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto 111 1,202,000
gglr:jtrz_an ie;lsiva - ECE sin residencia fiscal en 71 0 Sanciones 112 0
. Renta liquida ordinaria del ejercicio 72 29,698,000 Total saldo a pagar 113 1,202,000
;’:: Pérdida liquida del ejercicio 73 0 Total saldo a favor 114 0
14 Compensaciones 74 0 m'g;fi'ﬂgﬁeé? g;iggalae por obras por Impuestos 115 0
Renta liquida 75 29,698,000 }\/Aaé%r;ﬁéa;grgyeegg)g%b?s por Impuestos 116 0
Renta presuntiva 76 0 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0
S, Gl e |_|_’ 997. Espacio exclusivo para elsello de la entidad recaudadora 0

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Codigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades D
983. No. Tarjeta profesional |

Sian)

2 0 2020513/ 09:30:30n 073 9

Fecha Acuse de Recibo |

FIrmadu/J

980. Pago total $

2025250781389 5

996. Espacio para el nimero interno de la DIAN / Adhesivo

91900292012705
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PROAEPODEAOE@O@PHDHE®® E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico NATALI ESTRADA MONTOYA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1120366956 de GRANADA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 211295-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 27 dias del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2B2CF973C215488C
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(S, HAUREA J5 5.4 5| CONSORCIO
- | CONSULTORIA G;'_‘C';'_’I"

CENTROSOACHA 2026

CONCEPTO R3 S.A.S

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban
Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.
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FORMATO No. 5
CAPACIDAD RESIDUAL

Certificacidon de Contratos para Acreditacion de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONCEPTO R3 S.A.S

Valo.r .Contratos Relacionaﬁos 2] Participacién Porcentual del ) Valor de los Contratos Ejecutados
Contrato ACthldt?d de la Construccion — Seg. Y — Valor del SMMLYV Vigente e e Y
No. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN 202 ($1.300.000) N
SMMLV) Oferente Plural la Participacion)
(A) (B) (9] (A*B*C)
1 130,76 100% 1.423.500,00 186.136.860,00
2 22,90 100% 1.423.500,00 32.598.150,00
3 77,30 100% 1.423.500,00 110.036.550,00
4 467,79 100% 1.423.500,00 665.899.065,00
TOTAL 994.670.625,00

(Diligenciar unicamente las columnas sombreadas)

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias 22 de Enero de 2026

Firma Representante Legal del Oferente:

Nombre: LYDA MARTIZA GAMBOA LEGUIZAMON
Cargo: REPRESENTANTEN LEGAL
Documento de Identidad: 40.046.655. .

p el WAt TR S

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal: ( | e R

Nombre: D} SDR‘Z RTINEZ SOLER
Cargo: E‘TN{!\DO B !

Documento de Identidad: _ 1.072.618.058
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Nombre Proponente o Integrante:

Certificacion de Capacidad Técnica

CONCEPTO R3 SAS

Nombre del Socio y/o Profesional de la

No. de Matricula

Numero y Afio del

. . Profesion ) Contrato Laboral o de Vigencia del Contrato
Ar a, ia o Profesional N L.
Prestacion de Servicios
LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON ARQUITECTA A15182003-40046655 2022-S0CI0 INDEFINIDA

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias 22 de Enero  de 2026

Firma Representante Legal del Oferente:

Nombre: LYDA MARTIZA GAMBOA LEGUIZAMON

Cargo: REPRESENTANTEN LEGAL

Documento de Identidad: e ﬁ(.);()_4_6.,655_ el
(Yt g piiea

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal: e A :1 g PR

Nombre: wLEIPY é:k_i}i;.jylhRTlNEZ SOLER

Cargo: CONTADOR

Documento de Identidad: 1.072.618.058
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Sefiores:

Ciudad:

Fecha (DD/MM/AAAA):

EPUXUA

22/01/2026

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

317

Valor del Contrato
(incluido IVA v adiciones) Fecha de Dias por Ejecutar
Cierre de

- ¥ del Contrato a

Si el Contrato esta echadclucla Beseptaciel Partir de la Fecha
Plazo del . 0 Reinicio del | Porcentaje de | de la Oferta Dias . Saldo Diario del Saldo del Contrato en
Contrato de Suspendido colocar L . . de Presentacion de ) " " L
Contrato en ’ Contrato participacion Objeto del | Ejecutados del . Contrato en Ejecucion Ejecucion
Orden No. El contrato esta Saldo Pendiente por Fecha de la Oferta Objeto del 3
Meses (B) (Pesos $) N = ) (dd/mm/aa) (C) Presente Contrato A/(Bx30 dias)= (E) (E)x(D)x(C)=(F)
P SI/NO 9] (Nota 4) (G) suspension Proceso de
(H) Proceso de -
o0 Contratacion
Contratacion D)
(dd/mm/aa)
1 N/A
SUMATORIA COLUMNA (F)| -
(Se debe diligenciar unit las )

Nota 1: La informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripcion del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se debe reflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a partir de la Fecha de Cierre de la Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de C

Para esto el p oil

debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecucion”, se debe modificar la formula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la

columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Nombre Oferente o Integrante:
Nombre Representante Legal:

Firma:

LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:
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CONCEPTO R3 SAS
NIT: 901,589,969-8

Estado de situacion Financiera

Acumulado Ao 2022 al 31 de Diciembre del afio 2024
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes

Nota Ano Afo
2.024 2.023 %
ACTIVO
11 DISPONIBLE 5 1.940.507 42.330.090 11,63%
1105 Caja S - - 0,00%
1110 Bancos S 1.940.507 42.330.090 11,63%
13 DEUDORES 6 $ 363.943.556 $  310.920.168 85,40%
1325 A Accionistas $ 290.332.195 - -100,00%
1330 Anticipos y Avances $ 56.403.361 $ 245.065.168 67,31%
135515 Anticipo de impuestos y contribucciones renta 7 S 15.415.000 S 17.529.000 4,81%
135517-" Anticipo de iva S S 44.502.000 12,22%
135518 Anticipo autoretenciones retenciones de industria y come $ 1.793.000 S 3.824.000 1,05%
14 INVENTARIOS $ - $ - 0,00%
1420 Contratos en ejecucion S S 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 365.884.063 353.250.258 97,02%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9.600.287 10.833.312 2,98%
1524 Equipo de oficina S 2.500.000 2.500.000 0,69%
1528 Equipo de computacion y comunicacion ) 9.830.252 9.830.252 2,70%
1592 Depreciacion acumulada $ (2.729.965) (1.496.940) -0,41%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES S 9.600.287 10.833.312 2,98%
TOTAL ACTIVOS S 375.484.350 364.083.570 100,00%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.
Ver opinion adjunta (Art, 38 Ley 222/95)

»
YDA rtL (éA;]l‘)(\\J, -
Lyda Maritza Gamboa Leguizamon
Representante Legal
cc: 40.046.655 Tarjeta Profesional No. 217.886-T

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad - Diseno y Construccion
NIT: 901589969-8 qu.lydn @grnail.com e +573108521462 +57310220906% @Concepiona.urqo 4

OHNCEPTO



NIT: 901,589,969-8
Estado de situacion Financiera
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Acumulad
Acumulado Afo 2022 al 31 de Diciembre del afio 2024
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes
Nota Ano Ano
2.024 2.023 %
2 PASIVO
PASIVO CORRIENTE 40.673.182 65.240.500 17,92%
Pasivo a corto Plazo
22 Cuentas comerciales 8 - 7.973.000
220505 Proveedores Nacionales 7.973.000
23 Cuentas Por Pagar 9 - 2.750.000 0,76%
Autoretencion de industria y
2368 comercio 2.750.000 0,76%
Impuestos Gravamenes y Tasas
24 10 40.673.182 54.517.500 14,97%
2404 Impuesto de Renta por pagar 12.145.182 22.593.500 6,21%
Impuesto sobre las Ventas por
2408 pagar 28.528.000 31.924.000 8,77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - 0,00%
Pasivo a Largo Plazo - - 0,00%
2195 Obligaciones con particulares 0,00%
TOTAL PASIVO 40.673.182 65.240.500 17,92%
3 PATRIMONIO
3105 Capital Suscrito Y pagado 10 5.000.000 5.000.000 1,37%
3605 Utilidad del ejercicio 35.968.098 218.675.083 60,06%
3705 Utilidades acumuladas 293.843.070 75.167.987 20,65%
TOTAL PATRIMONIO 334.811.168 298.843.070 82,08%
— 375.484.350 ~ 364.083.570 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.
Ver opinion adjunta (Art, 38 Ley 222/95)

NOA-T
Lyd Marltzl GJA

Representante Legal

cc: 40.046.655

a Legulzamon

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad - Disefio y Construccién

.N\T 901589969-8 qu lyda@gmail.com e

73108521462 +573102209069 () @ConceptoR3.arq ) <

Contadora
Tarjeta Profesional No. 217.886-T
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CONCEPTO R3 SAS
NIT: 901,589,969-8

Estado de Resultados
Acumulado Afio 2022 al 31 de Diciembre del afio 2024
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes

Nota Afo Afo %
2024 2023

INGRESOS
Ingresos por Contratos de Interventoria 166.372.362 309.500.000 100,00%
INGRESOS NETOS 11 166.372.362 309.500.000 100,00%
Costo de venta 12 109.141.652 49.541.477 16,01%
UTILIDAD BRUTA 57.230.710 259.958.523 83,99%
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administracion 13 6.000.000 15.000.000 4,85%
Gastos de depreciacion 1.496.940 1.496.940
UIILIVAV UFEKACIUNAL 49.733.770 243.461.583 78,66%
Ingresos no operacionales 0,00%
Gastos de intereses y financieros 14 955.000 955.000 0,31%
Gastos no operacionales 14 665.489 1.238.000 0,40%
UIILIDAD ANIED DE IMPUE> 1U> 48.113.281 241.268.583 77,95%
impuesto de renta segin tAbla para RST 12.145.182 22.593.500 7,30%
Reserva Legal 10% - - 0,00%
UIILIVAV NC 1A 35.968.098 218.675.083 70,65%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

Ver opinion adjunta (Art, 38 Ley 222/95)

Cap .
N ritz’aAth(n l

Lyda M mboa Leguizamon
Representante Legal
cc: 40.046.655

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad - Disefio y Consh
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Leidy Yorfid Martiiiez Soler
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CONCEPTO R3 SAS
NIT: 901,589,969-8

Acumulado Aino 2022 al 31 de Diciembre del afio 2024

Acumulado Afo 2022 al 31 de Diciembre del afio 2024
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes

2024

CEPTO

R3
,‘rq_uiJ\E\T_\r

2023

321

%

Activo corriente
Activos fijos
Otros activos

Total activo

$ 365.884.063
$9.600.287
SO

$ 375.484.350

$ 353.250.258
$10.833.312
SO

$ 364.083.570

Pasivo corriente
Obligaciones a largo plazo
Otros pasivos

Total pasivo

$40.673.182
S0
S0

$40.673.182

$ 65.240.500
S0
S0

$ 65.240.500

Total patrimonio

$ 334.811.169

$ 298.843.071

Total ingresos operacionales

$ 309.500.000

$ 309.500.000

Capital de trabajo
Indice de liquidez

Nivel de endeudamiento
Indicador de riesgo
Indicador Ebitda

Margen bruto de utilidad
Cobertura de intereses

Lyda Mari tza‘ Gambo (f&qﬁéfﬁoL

Representante Legal
cc: 40.046.655

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad
@nir: s01589%69-8 ©)aralyda@gmail.com (B+573108521462 +573102209069 (@) @Conceptor3.arg ) «

$ 325.210.881
9,00

10,83%

0,03
49.733.770
34,40%

52,08

Leidy Yorfid Martiieez Soler

(ﬁ—{: —{0 tadora Publica
N AT S

‘J: ﬂg P2

Lei( Yorfid-Martinez Soler
Contadora

$ 288.009.758
5,41

17,92%

0,04
243.461.583

83,99%
254,93

Tarjeta Profesional No. 217.886-T

- Disefio y Construccion

96,55%
112,84%
0,00%
0,00%
96,96%

160,40%
0,00%
0,00%

160,40%

89,26%

100,00%

88,56%

60,19%
165,42%
126,43%
489,53%
244,17%
489,53%
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CONCEPTO R3 SAS
NIT: 901,589,969-8

Estado de Cambios en el Patrimonio
Acumulado Ano 2022 al 31 de Diciembre del afo 2024
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes

Saldo a Movimiento Movimiento Saldo a

Acumulado Afo 2022 al 31 de Dicier diciembre-23 Debito Crédito diciembre-24
Patrimonio

Detalle de las cuentas

Capital 5.000.000 0 0 5.000.000
Reserva Legal 0 0 0 0
Resultados del ejercicio 218.675.083  218.675.083 35.968.098 35.968.098
Resultados de ejericios anteriores 75.167.987 0 218.675.083 293.843.070
Totales 298.843.070 218.675.083 254.643.181 334.811.168

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.
Ver opinion adjunta (Art, 38 Ley 222/95)

yon 1. Gareon |
Lyda M!ari a ‘Gamboa Leguizamon

Representante Legal Contadora™
cc: 40.046.655 Tarjeta Profesional No. 217.886-T

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad - Disefio y Construccion
@ N 901589969-8 E)aralyda@gmail.com (W+573108521462 +573102209069 (@) @ConceptoR3.arq P <




CONCEPTO R3 SAS

NIT: 901,589,969-8
Estado de Flujo de Efectivo

Por los Afios Terminados a diciembre 31
(Expresado en pesos Colombianos) NIIF para pymes

Flujos de efectivo por actividades de operacion
Utilidad del periodo
Menos: partidas que no afectan el efectivo
Depreciacion
Provisiones

Efectivo generado en operacion :

Cambio en partidas operacionales
(Aumento) Disminucién en:
Cuentas por cobrar
(Aumento) Disminucién en :
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos
Oligaciones con particulares

Flujos de efectivo neto por actividades de operacion:
Flujos de efectivo por actividades de inversion:
Adquisicion de activos fijos
Activos Diferidos
Flujos de efectivo neto por actividades de inversion
Flujos de efectivo por actividades de financiacion:
Flujos de efectivo neto por actividades de financiaciéon
Aumento neto de efectivo

Efectivo al inicio del periodo

Efectivo al final del periodo

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

Ver opinion adjunta (Art, 38 Ley 222/95)

YOA- rl GLA BOA L
Lyda Marit oa Legu1zamon
Representante Legal

cc: 40.046.655

CONCEPTO R3. Arquitectura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad

(aN
Cor tadora”\\«ﬂ

2024

35.968.098
0
-1.496.940
0
34.471.158

-363.943.556
0

0
-40.673.182
0

0

0

0

-370.145.581

9.600.287
0

9.600.287
320.155.711
0

0
-40.389.583

42.330.090

1.940.507

Lady,‘(orhd Martinez
\30?6‘3‘“ 2

EPTO
RS
\“r ui‘\ﬁ\\i\r

2023

218.675.083
0

-1.496.940

0
217.178.143

-310.920.168
-7.973.000
-2.750.000

-54.517.500
0
0
0
0

-158.982.525

10.833.312
0

10.833.312
105.819.123
0

84.660.180

42.330.090

42.330.090

Soter
publica
217886-T

tinez Soler

Tarjeta Profesional No. 217.886-T

- Disefio y Construccién

@ N 901589969-8 E)aralyda@gmail.com (W+573108521462 +573102209069 (@) @ConceptoR3.arq P
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= CONCEPTO R3

Estados financieros

CONCEPTORS3

1. Estado de situacion financiera

LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON-
Representante Legal
LEIDY Y MARTINEZ S — Contador Publico

DEL 01DE ENERO DEL 2024
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024


mailto:ARQ.LYDA@GMAIL.COM
mailto:ARQ.LYDA@GMAIL.COM
mailto:ARQ.LYDA@GMAIL.COM

1. Informacion General

1.1 Entidad y objeto social.

CONCEPTO R3 es una persona juridica, identificada con Nit No. 901.589.969-8, inscrita en Tunja en
la camara de comercio de Tunja.

Y esta tiene como objeto principal la realizacion de ESTUDIOS Y DISENOS, CONSULTORIA,
CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, AUDITORIAY SUPERVISION DE TODO TIPO DE
OBRAS.

El domicilio principal de la sociedad sera la cuidad de Tunja, Boyaca y su direccion para
notificaciones judiciales sera Cr 4 35 66 to 5 ap 202 - Mesopotamia

1. Bases de medicion

Los estados financieros fueron preparados, sobre el costo a excepcién de los instrumentos financieros
que se miden a valor razonable.

2. Moneda funcional y de presentacion

Las partidas se expresan en pesos colombianos la cual es la moneda funcional en el pais se presenta
en miles de pesos.

3. Politicas contables significativas

3.1 Instrumentos financieros: El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los
depdsitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres
meses 0 menos.

3.2.  Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo

amortizado, dado que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los
flujos de caja contractuales.
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3.3. Pasivos Financieros: Un pasivo financiero es cualquier obligacion contractual para entregar
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o
pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un
contrato que serd o podré ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.

3.4. Inventarios: Se establece el inventario al costo promedio, se reconocen cuando se venden, si
el costo del inventario no se recupera, se debe llevar como gasto.

3.5. Propiedad, planta y equipo: Son valoradas al costo, que incluye el precio de compra,
importaciones, impuestos no recuperables, costos de montaje, y disminuye con descuentos por pronto

pago.

3.6. Depreciacién: La depreciacion de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del
periodo en que el activo esta disponible para su uso. La base de la depreciacion es el costo menos el
valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

3.7 Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestacion recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad se miden
utilizando el valor razonable de la contraprestacion recibida o por recibir en el curso normal de las
operaciones de la persona natural. Los pagos recibidos por anticipado se contabilizan como un pasivo
no financiero por el valor razonable recibido.

Y en la medida que se presta el servicio el pasivo se traslada al ingreso.

4. Notas de caracter especifico
4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

Con el objeto de mostrar la realidad econémica de la Empresa se incluyen los saldos de efectivo de
bancos y en caja.

CONCEPTO 2024 2023
Bancos $ 1.940.507,00 $42.330.090
Total $ 1.940.507,00 $42.330.090

Para el corte 31 de diciembre del 2024 se termina con un Efectivo y equivalentes al efectivo

$41.940.507



nstrumentos financieros

Corre ponde a anticipos realizados a Proveedores durante el afio 2024

Concepto 2024 2023

Anticipos $ 56.403.361 $ 245.065.168

Total $ 56.403.361 $ 245.065.168
6. Inventarios

Los inventarios que se generaron estan dados por el objeto social de le Empresa, se presenta el total

a corte 31 de diciembre del 2024 respectivamente, lo cual no genero movimiento por el afio

7. Propiedad planta y equipo.

CONCEPTO 2024 2023

Equipo de oficina $ 2.500.000 $2.500.000
Equipo de computacion y comunicacion $ 9.830.252 $9.830.252
Depreciacion acumulada $ (2.729.965) $ (1.496.940)
Total $ 9.600.287 $10.833.312

8. Instrumentos financieros en cuentas por pagar

Teniendo en cuenta que los instrumentos financieros son un contrato de obligaciones, existen algunos

conceptos que no son reconocidos como obligaciones financieras.

8.1 Deudas con proveedores y otros

2024 2023
Proveedores $- $7.973.000
Total $- $7.973.000
9. Impuestos por pagar

CONCEPTO 2024 2023

IVA x Pagar 28.528.000 $ 31.924.000
Anticipo SIMPLE| 12.145.182 $ 22.593.500
Reteica x Pagar - $ 2.750.000
Total 40.673.182 $ 57.106.500
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CONCEPTO 2024 2023

Capital Suscrito y pagado $ 37.676.012 $ 5.000.000
Utilidad del ejercicio $ 95.968.098 $ 218.675.083
Utilidades Acumuladas $293.843.070 $ 75.167.987
Total $394.811.168 $ 298.843.070

En el corte a 31 de diciembre del 2024 se presentd Utilidad por valor de $ 394.811.168
11.  Ingresos por actividades Ordinarias

CONCEPTO R3 SAS, recibe sus ingresos por la realizacion de ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSULTORIA, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, AUDITORIA
Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS.

11.1 Ingresos Recibidos

CONCEPTO 2024 2023
Servicios profesionales 166.372.362 $ 309.500.00
Total 166.372.362 $ 309.500.00

12. GASTOS DE ADMINISTRACION:

12.1 Honorarios:

Durante el corte a 31 de diciembre del 2024, se cancelaron servicios por: contratos por
prestacion de servicios a otros.

CONCEPTO 2024 2023

Sueldos y Salarios 6.000.000 $ 15.000.000

Total 6.000.000 $ 15.000.000
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13. GASTOS DE VENTAS:

13.1 Gastos de personal

Durante el periodo, se cancelaron gastos a la persona

CONCEPTO 2024 2023
Costos de Ventas $  109.141.652 $49.541.477
Total $ 109.141.652 $ 49.541.477

14 Financieros

Corresponde a intereses pagadas a la Direccion de impuestos y aduanas (DIAN)

Leidy Yorfid Martiiez Soler
optadora publica
~917836-T

by Feal—

Lyda M amboa. Lgidy \7:%, rtinez S
Representante Legal Contador
C.C. 40.065.655 TP-217886-T




CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, Representante Legal, y Contador Publico de CONCEPTO R3 SAS certificamos que
Hemaos preparado los estados financieros Basicos: estado de situacion financiera y estado de resultados
a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la ley 222 de 1995, decreto 2649 de NIIF para pymes,
incluyendo sus correspondiente Notas

A este grupo pertenecen las empresas que en el afio inmediatamente anterior sus ingresos brutos
provienen de la actividad econdmica y son inferiores 3500 SMMLy que no son usuarios aduaneros
Que tengan maximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local 0 negocio donde ejercen su
actividad.

Se firma a los 15 dias del mes de marzo del 2025 en la ciudad de Bogota

ter
Yorfid \'\ rtines SO
Leld,’ publica

‘:\u)ur b ql’ﬂ&L

yda a'Gamboa. Ton | rtinez S
Representante Legal Contador
C.C. 40.065.655 TP-217886-T
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AN

Declaracion anual consolidada

PRIVADA

260

1.Af0 [2(0(|2|4

Espacio reservado para la DIAN

)

171. Fraccién afio gravable siguiente I:I

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 0002604

2604601026376

02637 6

601
5. No. Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
1%
o 9015899609| 8
g0 P 12.C6d. direccion
OE’, 11. Raz6n social seccional
CONCEPTO R3S.AS 2 0
24. Actividad Si es una correccion 5 26. No. Formulario 27. Tarifa'SIMPLE
econdmica 4 390 indique: 25. Cod. anterior consolidada 5_ 9
; i | 28. Total patrimonio 29, Pasivos en el 30, Total patrimonio
Patrimonio | bruto - © 0 pais y en el exterior 0 liquido P 0
Grupos de Ingresos gravades con impueste nacionai-a! 0
up B . h : 69
acuwdadels In%re_so_s t?rutos anuales en todo ell pais Ingresos Ib|_'utos anuales en el exlterlor consumo de cornid2s 'y beridas
%rgsparrersoalllralﬁ:ss Sin incluir ganancias ocasionales) in incluir ganancias ocasionales) . Impuesto nagfon al consumd 70 0
—© . .
%o | Impuesto nacioital al consumo de comides
Grupo 1 33 0|34 0 g% bebidas efectivamente pagado Y 71 0
Grupo 2 35 0|36 0 |32 - 0
f=
2 &| Saldo apagar porimpuesto nacionai al
Grupo 3 37 0|38 0 29 Consumge P P VA s 0
Grupo 3 (sic) | 39 168,063,000 | 40 0 é_% 525 fgrﬁseusitfénporaneldad por.impuesto al 74 0
Eol250 < :
Grupo 6 41 0|42 0 53 4 g_—‘-f_c.‘g Por correccidn por impuesto al consumo 75 0
. A A A A Se| SSES
lg;@'i&%ﬁﬁ?s brutos sin incluir ganancias 43 168,063,000 Ié% '§a_ :":g Otras sariciones por impuesto al consumo | 76 0
Sc| o — P .
Ingresos no constitutivos de renta 44 0,88|nz® ég;leslus':gmov.\,s por impuesto al 77 0
; S| Total salde a pagar por impuesto nacional al
Total ingresos gravables 45 168,063,000 Lo e gt I ¥ 78 0
Total saldo ja favor por impuesto nacional al
Impuesto SIMPLE 46 9,916,000 fonsumo de_comidgs y Bebidas 44 0
Componente ICA territorial anual 47 2,101,000 Iniesosmogganancias ocasionales del paisy | gg 0
Valor componente SIMPLE nacional 48 7,815,000 Costos pgr ganancias ocasionales 81 0
§ p ég%rg)ege?le%%tl%rggo?eneral de Pensiones a 49 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0
S | € |0.5% ingresos por ventas y servicios con _ ; f
2 § madton s paggs RIS A 50 0 5 Ganancias ocasionales gravables 83 0
% § Gravamen a los movimientos financieros 51 0 '% Impuesto de ganancias ocasionales 84 0
@
3| e 8 | Descuento por impuestos pagados en el exterior
g Total descuentos 52 ?  |por Gahancias ocasionales 85 0
5 |Impuesto neto SIMPLE 53 7,815,000 % Impuesto neto de ganancias ocasionales 86 0
& Retenciones y autorretenciones a titulo del impuesto de renta | g4 0 & |Saldoa favor por ganancias ocasionales 87 0
T |practicadas antes de pertenecer al Régimen Sl © |declaracion afio anterior
=} .. . ~ ] . . P
T |Anticipo de renta liquidado en el afio gravable 55 0 | @ |Retenciones y autorretenciones a titulo del 88 0
= |anterior I 2 |impuesto sobre ganancia ocasional practicadas
Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados |/56 16,562,000 g gglai?oigggsar por impuesto de ganancias 89 0
gr?tlgﬁoar favor por impuesto SIMPLE declaracion afig | 57 | 0 :§ 5, @ Por extemporaneidad por impuesto de GO | 90 0
o] T DO
Saldo a pagar por impuesto SIMPLE 58 0 2 &9% & | Por correccién por impuesto de GO 91 0
- - - 2541 g |58s9 , '
5 Por extemporaneidad por impuesto SHiFPLE. | 59 ,541,000 | S ° gg@ Otras sanciones por impuesto GO 92 0
2o G ED
ggfé Por correccion por impuesto SIMPLE 50 0 &= "°|Total sanciones por impuesto GO 93 0
<
S35 : ; Total saldo a pagar por impuesto
S 25 | Otras sanciones por impuesto’SIMPLE 61 0 de ganancias%cgasignalesp 94 0
© .
] Total sanciones por impiesto-SIMPLE 62 2,541,000 ggtglaﬁglndc? a;fggg;igggllgpuesto 95 0
Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE 63 0 w |96. Bim.1 0 g2 [102.Bim.1 0
a 209
Total saldo a favor por impuesto SIMPLE 64 6,206,000 % 97. Bim. 2 15,415,000 §§§ 103. Bim. 2 0
- o 58
‘ga gg&;xtemporanmdad por ICA territoria! 65 0 § 98. Bim. 3 733,000 é%g 104. Bim. 3 0
= S
$S5 |Por correccion por ICA territorial anual 66 0 E 99. Bim. 4 0 Eég 105. Bim. 4 0
cE3S o o
'§§ 5] Otras sanciones ICA territorial anual 67 0 g'; 100. Bim. 5 414,000 %& 106. Bim. 5 0
TO E=] 23
"= |Total sanciones ICA territorial anual 68 0| < [101. Bim. 6 0 [& |107.Bim.6 0
Ajustes mayores anticipos SIMPLE Ajustes mayores valores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas
108. Bim. 1 110. Bim. 3 112. Bim. 5 114. Bim. 1 116. Bim. 3 118. Bim. 5
0 0 0 0 0 0
109. Bim. 2 111. Bim. 4 113. Bim. 6 115. Bim. 2 117. Bim. 4 119. Bim. 6
0 0 0 0 0 0
120. No. Identificacién signatario 121. DV
981. C6d. Representacion 997. Espacio exclusivo{ d recaudadora 996. Espacio para el nimero interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cédigo Contador o Revisor Fiscal

L]

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades |:|

983. No. Tarjeta profesional |

2025 :|

2025-10-02 / 06:38:48 PM
Fecha Acuse de Il-ecihuf."

20252725977230

r\}‘n\ﬁ 4 8

‘LFhmadif/

N/

91900382096398
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PRIVADA
D I VAN BN Declaracion anual consolidada (Hoja No. 2) 2 6 0
1.Af0 [2]0)2]4 171. Fraccién afio gravable siguiente I:I Pagina 2 de 4 Hoja No. 2
4. NGmero de formulario 2604601026376

Espacio reservado para la DIAN

)

(415)7707212489984(8020) 000260460102637 6

5. No. Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV [ 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
g% 9015899609| 8
gi 11. Razén social %gé%%%.alli)ireccién
CONCEPTO R3S.AS 2 0
122. Departamento Cod. 123. Municipio Cod.
Boyaca 15 | Tunja 15001
Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito 124 168,063,000
S Por devoluciones, rebajas y descuentos 125 0
% Por exportaciones 125 0
g Por venta de activos fijos 127 0
;; Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados 128 0
@ Por otras actividades exentas en este municipio o distrito 129 0
Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito 130 168,063,000
Actividades gravadas 131. Cédigo ClU 132. Ingrescs gravados 133. Tarifa (por mil) 134. Impuesto
Actividad 1 (Principal) 7111 168063000 12,5 2101000
Actividad 2
5 Actividad 3
& | Actividad 4
g Actividad 5 /
g Actividad 6
3
E Actividad 7 -
2 | Actividad 8
3
g Actividad 9
;§ Actividad 10
é Actividad 11
G |Actividad 12
8 Actividad 13 D
Actividad 14
Actividad 15
Actividad 16
Total impuesto de industriay comercio consclidadp anual / 135 2,101,000
Exencién o exoneracién sobre el impdesto 136 0
Total saldo a cargo impuesto dz industria y comercio consolidzdo anual 137 2,101,000
Otros beneficios e incentivos 138 0
Total componente ICA territorial anual 139 2,101,000
6 Retenciones o autorretenciones a titulo de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE 140 0
é Anticipos ICA efectivamente pagados 141 2,101,000
% Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito 142 0
g Saldo a pagar componente ICA territorial 143 0
g *gg@ Sancién por extemporaneidad por componente ICA territorial anual 144 0
gg% Sancién por correccién por componente ICA territorial anual 145 0
'§ g‘g Otras sanciones por componente ICA territorial anual 146 0
RS Total sanciones por componente ICA territorial anual 147 0
Total saldo a pagar en el municipio o distrito 148 0
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito 149 0
Anticipos ICA Ajustes mayores anticipos ICA
150. Bim. 1 152. Bim. 3 154. Bim. 5 156. Bim. 1 158.Bim. 3 160. Bim. 5
0 197,000 111,000 0 0 0
151. Bim. 2 153. Bim. 4 155. Bim. 6 157. Bim. 2 159. Bim. 4 161. Bim. 6
1,793,000 0 0 0 0 0
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PRIVADA
D I VAN BN Declaracion anual consolidada (Hoja No. 2) 2 6 0
1.Af0 [2]0)2]4 171. Fraccién afio gravable siguiente I:I Pagina 3 de 4 Hoja No. 2
4. NGmero de formulario 2604601026376

Espacio reservado para la DIAN

)

(415)7707212489984(8020) 000260460102637 6

5. No. Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV [ 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
g% 9015899609| 8
8% 11. Razén social %gé%%%.alli)ireccién
CONCEPTO R3S.AS 2 0
122. Departamento Cod. 123. Municipio Cod.
Boyaca 15 | Boyaca 15104
Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito 124 0
S Por devoluciones, rebajas y descuentos 125 0
% Por exportaciones 125 0
g Por venta de activos fijos 127 0
;; Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados 128 0
@ Por otras actividades exentas en este municipio o distrito 129 0
Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito 130 0
Actividades gravadas 131. Cédigo ClU 132. Ingrescs gravados 133. Tarifa (por mil) 134. Impuesto
Actividad 1 (Principal) 7111 0 Ve 10 0
Actividad 2
5 Actividad 3
& | Actividad 4
g Actividad 5 /
g Actividad 6
3
E Actividad 7 -
2 | Actividad 8
3
g Actividad 9
;§ Actividad 10
é Actividad 11
G |Actividad 12
8 Actividad 13 D
Actividad 14
Actividad 15
Actividad 16
Total impuesto de industriay comercio consclidadp anual / 135 0
Exencién o exoneracién sobre el impdesto 136 0
Total saldo a cargo impuesto dz industria y comercio consolidzdo anual 137 0
Otros beneficios e incentivos 138 0
Total componente ICA territorial anual 139 0
6 Retenciones o autorretenciones a titulo de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE 140 0
é Anticipos ICA efectivamente pagados 141 0
% Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito 142 0
g Saldo a pagar componente ICA territorial 143 0
g *gg@ Sancién por extemporaneidad por componente ICA territorial anual 144 0
gg% Sancién por correccién por componente ICA territorial anual 145 0
'§ g‘g Otras sanciones por componente ICA territorial anual 146 0
RS Total sanciones por componente ICA territorial anual 147 0
Total saldo a pagar en el municipio o distrito 148 0
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito 149 0
Anticipos ICA Ajustes mayores anticipos ICA
150. Bim. 1 152. Bim. 3 154. Bim. 5 156. Bim. 1 158.Bim. 3 160. Bim. 5
0 0 0 0 0 0
151. Bim. 2 153. Bim. 4 155. Bim. 6 157. Bim. 2 159. Bim. 4 161. Bim. 6
0 0 0 0 0 0
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Relacién patrimonio bruto en el pais

Valor patrimonial $

Efectivo y equivalentes al efectivo 162 0

‘§ Inversiones e instrumentos financieros derivados 163 0
E Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 164 0
.§ Inventarios 165 0
S Activos intangibles 166 0
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R3S

s |
N\ rj‘u‘ \eclor

Estados financieros

CONCEPTO R3
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1. Estado de situacion financiera

s 2. Estado de resultados
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1. Informacion General

1.1 Entidad y objeto social.

CONCEPTO R3 es una persona juridica, identificada con Nit No. 901.589.969-8, inscrita en Tunja
en la camara de comercio de Tunja.

Y esta tiene como objeto principal la realizacion de ESTUDIOS Y DISENOS, CONSULTORIA,
CONSTRUCCION, INTERVENTORI{A, AUDITORIA Y SUPERVISION DE TODO TIPO DE
OBRAS.

El domicilio principal de la sociedad sera la cuidad de Tunja, Boyaca y su direccion para
notificaciones judiciales serda Cr 4 35 66 to 5 ap 202 - Mesopotamia

1. Bases de medicion

Los estados financieros fueron preparados, sobre el costo a excepcion de los instrumentos financieros
que se miden a valor razonable.

2. Moneda funcional y de presentacion

Las partidas se expresan en pesos colombianos la cual es la moneda funcional en el pais se presenta
en miles de pesos.

3. Politicas contables significativas

3.1 Instrumentos financieros: El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los
depositos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres
meses 0 menos.

3.2. Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo

amortizado, dado que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los
flujos de caja contractuales.
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efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o

pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un
contrato que sera o podra ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.

3.4. Inventarios: Se establece el inventario al costo promedio, se reconocen cuando se venden, si
el costo del inventario no se recupera, se debe llevar como gasto.

3.5. Propiedad, planta y equipo: Son valoradas al costo, que incluye el precio de compra,
importaciones, impuestos no recuperables, costos de montaje, y disminuye con descuentos por pronto

pago.

3.6. Depreciacion: La depreciacion de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del
periodo en que el activo esta disponible para su uso. La base de la depreciacion es el costo menos el
valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

3.7 Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestacion recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad se miden
utilizando el valor razonable de la contraprestacion recibida o por recibir en el curso normal de las
operaciones de la persona natural. Los pagos recibidos por anticipado se contabilizan como un pasivo
no financiero por el valor razonable recibido.

Y en la medida que se presta el servicio el pasivo se traslada al ingreso



CONCEPTO R3 SAS

NIT 901.589.969-8
Para el periodo desde el 29 de abril y al 31 de Diciembre del 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO R3

NIT 901.589.969-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Informacion en Pesos colombianos)

31 de Diciembre de

NOT 2022
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 83.438.999
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobra 5 57.900.000
Inventarios 6 15.000.000
Activos corrientes Totales 156.338.999
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo Neto 7 5.000.000
Activos NO corrientes Totales 5.000.000
TOTAL ACTIVOS 161.338.999
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por Pagar 8 10.000.000
Impuestos Corrientes por Pagar 9 38.495.000
Total pasivo corriente 48.495.000
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos Financieros -
Total pasivo NO corriente -
TOTAL PASIVO 48.495.000
PATRIMONIO
Capital 10 37.676.012
Utilidad del Ejercicio 16 75.167.987
Total patrimonio 112.843.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 161.338.999

‘ g e
( . ( { = -
YDA_‘JG;% LEGUIZAMON-

LYDA MARITZ PEDRO PABLO LADINO MARTINEZ
Representante Legal Contador
C.C 40.046.655 TP 89109 -T

5. ESTADO DE RESULTADOS
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Para el periodo desde el 29 de abrll y al 31 de Diciembre del

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO R3
NIT 901.589.969-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
{Informacion en Pesos colombianos)

31 de Diciembre de

INGRESOS NOTA 2022
INGRESOS ORDINARIOS
Servicios profesionales 11 386.249.000
Ganancia Bruta en Operaciones 386.249.000
Gastos de Administracion 12 15,000,000
Gastos de Ventas 13 270.374.300
Ganancia Operacional 100.874.700

Otros Ingresos
Ingresos Financieros

Gastos Financieros 14 1.253.828
Otros Gastos ordinarios 15 315.000
Ganania Antes de Impuestos 99.305.872
Impuesto a las Ganancias

Impuesto sobre la Renta (24.137.885)
Ganancia del Periodo 16 75.167.987
NOTA:

No se presentaron Partidas que afecten el Otro Resultado Integral (ORI)

mw’f
Iﬂlﬂ MBOA LEGUIZAMON 0

LYDA MA
Representante Legal Contador
C.C 40.046.655 TP B9109 -T

PEDRO PABLO LADINO MARTINEZ

2022
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4.1 Efectivo y efjuivalentes al efectivo.

Con el objeto de mostrar la realidad econémica de la Empresa se incluyen los saldos de efectivo de
bancos y en caja.

CONCEPTO 2022
Bancos 83.438.999
Total 83.438.999

Para el corte 31 de diciembre del 2022 se termina con un Efectivo y equivalentes al efectivo

$83.438.999

5. Cuentas por cobrar, Instrumentos financieros.

Las cuentas comerciales que se generan por el objeto social de le Empresa, se presenta el total
adeudado Comparativamente se presentan los siguientes datos para el corte 31 de diciembre del 2022

respectivamente.
CONCEPTO 2022
Clientes 57.900.000
Avance y anticipos a proveedores 0
Avance y anticipos a trabajadores 0
Total 57.900.000
6. Inventarios

Los inventarios que se generaron estan dados por el objeto social de le Empresa, se presenta el total
de los del corte 31 de diciembre del 2022 respectivamente.

CONCEPTO 2022
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7. Propiedad planta y equipo.

CONCEPTO 2022

Construcciones edificaciones 0
Equipo de oficina 3.000.000
Equipo de computacion y comunicacién 2.500.000
Depreciacion acumulada (500.000)
Total 5.000.000

8. Instrumentos financieros en cuentas por pagar

Teniendo en cuenta que los instrumentos financieros son un contrato de obligaciones, existen algunos
conceptos que no son reconocidos como obligaciones financieras.

8.1 Deudas con proveedores y otros

2022
Proveedores 10.000.000
Total, a corte 31/12/2022 $10.000.000
9. Impuestos por pagar
CONCEPTO 2022
IVA x Pagar 26.428.000
Anticipo SIMPLE renta 9.386.000
Reteica x Pagar 2.681.000
Total 39.495.000
10. Patrimonio
CONCEPTO 2022
Capital Persona natural 37.676.012
Utilidad del ejercicio 75.167.987
Total 112.843.999
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En el corte a 31 de diciembre del 2022 se presentd Utilidad por valor de $ 75.167.987

11.  Ingresos por actividades Ordinarias

CONCEPTO R3 SAS, recibe sus ingresos por la realizacién de ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSULTORIA, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, AUDITORIA Y SUPERVISION DE

TODO TIPO DE OBRAS..

11.1 Ingresos Recibidos

CONCEPTO 2022
Servicios profesionales 386.249.000
Total 386.249.000

12. GASTOS DE ADMINISTRACION:

12.1 Honorarios:

Durante el corte a 31 de diciembre del 2022, se cancelaron servicios por: contratos por prestacion de

Servicios a otros.

CONCEPTO 2022
Sueldos y Salarios 15.000.000
Total 15.000.000

13.  GASTOS DE VENTAS:
13.1 Gastos de personal

Durante el periodo, se cancelaron gastos al personal
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CONCEPTO 2022
Contratos a terceros 270.374.300
Total 270.374.300

14. Financieros
Corresponde a comisiones pagadas a entidades financieras por valor de 1.253.828
15. Otros gastos ordinarios:

Valor total de $ 315.000

16. Ganancia del periodo:

CONCEPTO 2022
Utilidad del ejercicio 24.137.885
Total 24137.885
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PO@G@EEREEERDOHO®®® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pulblico LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B94FF7F3595C53FB
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CENTROSOACHA 2026

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

[OC - 001 - 2026]

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

Sefores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 — 20

Soacha — Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de
Contrataciéon”

Objeto: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025,
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”

Estimados sefiores

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO, identificado con C. C. No. 17.326,132 de Villavicencio en mi calidad
de representante legal de CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026 en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de ofrecer los siguientes factores de
sostenibilidad técnico ambiental agregado, segun las condiciones definidas en el Pliego de Condiciones.

[El Proponente ajustara el siguiente cuadro de acuerdo con los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado que se establezcan

en el respectivo Proceso de Contratacion]

Ofrecimiento
Si No

No. Factor de Sostenibilidad Técnico Ambiental Agregado

Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de
calculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que
aplique, en impresidn a doble cara, asimismo, utilizando papel que
cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii)
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el
documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara,
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo. Adicionalmente,
el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o
reutilizacién de residuos o desechos generados por el
funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los
informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se debera

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

hacer alusidn a los programas o estrategias de reciclaje y/o
reutilizacidn de residuos o desechos.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, daré cumplimiento a lo indicado en el Pliego
de Condiciones respecto a los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado como parte de mi
propuesta y en los términos ahi definidos.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente : CONSORCIO CON ORIA CENTROSOACHA 2026

Nombre del representante legal : PEDRO ALFON(SO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C.
No. 17.326,132 de Villavicencio

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807

Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C

[Firma del Proponente o de su representante legal]

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

[OC - 001 - 2026]
FORMATO 9 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Sefores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 -20

Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de Contratacién”

Objeto: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA — CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA
DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”

Estimados sefiores: yo PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO

en mi calidad de representante legal de CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026 en adelante el
“Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

[Opcidn 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto

1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucién del objeto contractual
destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el CIEN POR
CIENTO (100%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que debera presentarse
alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el
porcentaje de personal no inferior al CIEN POR CIENTO (100%). Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la
ejecucion del contrato, deberad allegar mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste
que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral o por prestacidn de servicios
de ese personal. o ~

Atentamente, ;" ',',""" —

Nombre del Proponente : CONSORCIO CON§ULT;D'RIA CENTROSOACHA 2026

Nombre del representante legal : PEDRO "ALFONSO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C. No.
17.326,132 de Villavicencio '

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807

Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

EMPRENDIMIENTO DE MUJERES

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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FORMATO 12A — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURIDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean personas
juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacién sea al menos del diez por ciento (10 %) y
acrediten la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefores

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis #11 - 20

Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de
Contrataciéon”

Objeto:

“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025,
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”

Estimados sefiores: LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON y LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER identificados
con 40.046.655 y 1.072.618.058, actuando en representacion de CONCEPTOS R3 S.A.S, en mi condicion de
representante legal y contador de la empresa identificada con el NIT 900.589.969-8, en calidad de integrante
del proponente CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026. , en adelante el Proponente,
acreditamos la condicidn de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015 [El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la
condicion de emprendimiento y empresa de mujer:] [Opcidn 1. Incorporar si la participacidn accionaria de la
persona juridica en su mayoria son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el
Ultimo afo.] Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica pertenecen a mujeres y los derechos
de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacidn de las mujeres en la persona juridica y la
distribucidén de los derechos en la sociedad durante el ultimo afio:

Nombre completo y nimero

Numero de acciones, partes de interés o
cuotas de participacion de la persona juridica,

de identificacion de la (s)

mujeres (s) que tienen o e L
i e o el alcance o condicién de su participacion
tuvieron participacion L. L.
L. 5 en el caso de las personas juridicas sin animo
durante el ultimo afo en la
L de lucro
persona juridica

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

LYDA MARITZA GAMBOA
LEGUIZAMON 60%

Cc 40.046.655

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica ha pertenecido a mujeres, y dicha
participaciéon mayoritaria se ha mantenido a partir de: 01 de febrero de 2022 En constancia,

se firma en Bogota DC, a los 22 dias del mes de enero de 2026.

LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON
REPRESENTATE LEGAL

CC 40.046.655 Expedida_.en.\.-lr_mja

I Leidy Yorfid a0

pahiica

b—_ Coptadurs

S p2L7EE0-T

217886-T

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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~ La suscrita contadora de la sociedad de CONCEPTO R3 S.A.S identificada con NIT No. 901.589.969-
8

CERTIFICA

Que la sociedad CONCEPTO R3 S.A.S, identificada con NIT 901.589.969-8, constituida mediante
documento privado 01 de Febrero de 2022, inscrita en la Camara de Comercio de Tunja el dia 29 de
Abril de 2022, con el No0.38067 del libro, presenta la siguiente composicién accionaria:

DOCUMENTO DE No. DE ACCIONES % DE
NOMBRE DEL ACCIONISTA p
IDENTIDAD SUSCRITAS PARTICIPACION
LYDA MARTIZA GAMBOA LEGUIZAMON C.C. 40.046.655 600 60%
WILSON FERNANDO MARTINEZ QUINTERO C.C.7.160.215 400 40%
TOTAL 1.000 100%

La presente certificacidn se expide en Bogotd D.C. el Seis (6) de Enero de Dos mil veintiséis (2026).

1dy Yorfid Martinez Soler
e tadora Publica
Hp-217886-T

. ARTINEZ SOLER
C.C.1.072.618.058
T.P.217886-T

Contador Publico

CONCEPTO R3. Arquiteciura. Patrimonio. Sostenibilidad. Accesibilidad - Disefio y Construccion
EINIT: 901589969-8 EZraralyda@gmail.com £85+573108521462 +573102209069 & @Conceptor3.argfp




CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razén Social : CONCEPTO R3 S.A.S
Nit : 901589969-8
Domicilio: Tunja, Boyacéa

MATRICULA

Matricula No: 201073

Fecha de matricula: 29 de abril de 2022
Ultimo afio renovado: 2025

Fecha de renovacién: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION

Direccidén del domicilio principal : CR 4 35 66 TO 5 AP 202
Barrio : MESOPOTAMIA

Municipio : Tunja, Boyacé

Correo electrédénico : arg.lyda@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3108521462

Teléfono comercial 2 : 3102209069

Teléfono comercial 3 : No reportbd.

Direccién para notificacidén judicial : CR 4 35 66 TO 5 AP 202
Barrio : MESOPOTAMIA

Municipio : Tunja, Boyacé

Correo electrdédnico de notificacidén : arg.lydalgmail.com

La persona Jjuridica SI autorizd para recibir notificaciones personales a través del
correo electrdénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo
General del Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION
Por documento privado del 01 de febrero de 2022 de 1la Acto Constitutivo de Tunja,
inscrito en esta Céamara de Comercio el 29 de abril de 2022, con el No. 38067 del Libro

IX, se constituydé la persona juridica de naturaleza comercial denominada CONCEPTO R3
S.A.S.

Péagina 1 de 5
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Tdmara de Tomercl
de Tunje Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.
OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrd como objeto principal la realizacidén de ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSULTORIA, CONSTRUCCION, INTERVENTORTA, AUDITORIA Y SUPERVISION DE TODO TIPO
DE OBRAS entre otras las siguientes actividades: 1. Construccién de edificaciones vy
obras de urbanismo entre las que se encuentran: 1.1. Edificaciones sencillas hasta 500
m2 y de alturas menores de 15 metros, 1.2. Edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas
mayores a 15 metros, 1.3. Remodelaciones, conservacién y mantenimiento, 1.4.
Consultoria en disefilo y construccién en Restauracidén de todo tipo de edificaciones,
1.5. Parques, obras de Urbanismo, paisajismo y complementarias, 1.6 Instalaciones
interiores para edificaciones, 1.7 Disefio y concepcidén del proyecto arquitectdénico 1.8
Disefio enfocado y calculado a la sostenibilidad y accesibilidad. 1.8 Asesoria vy
consultoria para proyeccidén en obra nueva, adecuacidn, ampliacidén y/o restauracidn de
espacios 1.9 Asesoria en confort térmico, acustico, luminico y de renovacién de aire,
reduccidén de energia y agua. Estudio Bioclimatico 1.10 Valoracién de confort de
espacios residenciales, académicos, institucionales y de salud, con instrumentos de
medicién calibrados para iluminacidén, aclstica, térmica 2. La prestacidén de Servicios
profesionales de Consultoria técnica entre las que se encuentran: Efectuar todo tipo de
Disefios, asesorias, adecuaciones, interventorias, supervisiones, auditorias,
direcciones y construcciones de todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura, 3.
Servicios Complementarios entre los que se encuentran: 3.1. Suministro de todo tipo de
materiales para el sector de la construccidén 3.2. Servicio de arrendamiento y alquiler
de bienes muebles e inmuebles, 3.3 suministro de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, dotaciones y elementos industriales. 4. Participacién en licitaciones
publicas y privadas de Construccidén y de todas aquellas reguladas o no por el estatuto
de contratacidédn administrativa, 5. Actividades profesionales en las siguientes &reas
5.1 actividades de investigacién y desarrollo experimental en humanidades. 5.1 La
investigacidén y el desarrollo interdisciplinario, principalmente en ciencias sociales y
humanidades. 6. Actividades especializadas de disefio como muebles, disefio y decoracidn
de interiores, seflalética. En el desarrollo de su objeto social, la empresa podréa
asociarse con otra u otras personas naturales o juridicas que desarrollen el mismo o
similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este, en general
la sociedad podrd ejecutar todo acto y celebrar todo tipo de contrato licito que los
socios consideren convenientes para el desarrollo del objeto social. Asi mismo, podréa
realizar cualgquier otra actividad econdémica licita tanto en Colombia como en el
extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualgquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 5.000.000.000,00
No. Acciones 1.000.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor $ 5.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor $ 5.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La representacidén legal de la sociedad por acciones
simplificada estard a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien
tendrd suplente, designado para un término indefinido por 1la asamblea general de
accionistas. La sociedad serd gerenciada, administrada y representada legalmente ante
terceros por el representante legal, qguien contard con un suplente quien tendrd las
mismas funciones del representante en caso de ser necesario. El representante legal no
tendrd restricciones de contratacién por razdén de la naturaleza ni de la cuantia de los
actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el representante legal podrd celebrar
o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. E1
representante legal se entenderd investido de los més amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidn de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedard obligada. por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al representante legal y a los
demds administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo
cualgquier forma o modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones
personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

Por documento privado del 01 de febrero de 2022 de la Acto Constitutivo, inscrita/o en
esta Camara de Comercio el 29 de abril de 2022 con el No. 38067 del 1libro IX, se
designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON C.C. No. 40.046.655

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro
quedan en firme, dentro de 1los diez (10) dias hébiles siguientes a 1la fecha de
inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sdbados NO son dias hébiles.

Una vez 1interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en

efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ningun
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Cédigo CIIU: M7111

Actividad secundaria Cédigo CIIU: M7220
Otras actividades Cédigo CIIU: M7410 F4390

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y
SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL
PAfS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucidn 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46

Dénuare de Domerel
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

Ingresos por actividad ordinaria : $166.372.362,00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7111.

INFORMACION COMPLEMENTARIA — REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o establecimiento de
comercio han sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la consulta
a la Dbase de datos del RUES b. Se realizdé la inscripcidén de la empresa y/o
establecimiento en el Registro de Identificacidén Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situacidén juridica registral de la sociedad, a la fecha y

hora de su expediciédn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una entidad
de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para

validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Al realizar la verificaciéon podra visualizar (y descargar) una imaggn exacta del certific; | usuario en el momento que se realizé la transaccion.

DIXYE TATIANA
GUZMAN SANABRIA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PO@G@EEREEERDOHO®®® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pulblico LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1072618058 de BITUIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 217886-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B94FF7F3595C53FB
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CENTROSOACHA 2026

ACREDITACION MIPYME

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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4 CONSULTORIA b i A

CENTROSOACHA 2026

ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

FORMATO 13B — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacidon de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme,
acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los documentos
requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme
se acredite con la presentacién del RUP vigente y en firme, no sera necesario diligenciar este Formato ni aportar
los mencionados documentos]

Sefiores EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E —
carrera 6 Bis#11—-20
Soacha — Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de
Contratacion”

Objeto: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA
LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA — CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA
E.I.C.E”

Estimados sefiores:

JAIRO EDILSON PARRA MUNOZ y NATALI ESTRADA MONTOYA identificados con 17.418.219 y 1.120.366.956,
actuando en representacion de ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S, declaramos bajo la gravedad
de juramento que ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S, se encuentra clasificada como: PEQUENA
EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacién legal de la
Camara de Comercio de Bogota o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

En constancia, se firma en Bogota, a los 22 dias de enero de 2026.

REPRESENTATE LEGAL
CC 17.418.219 Expedida en Fuente de Oro

CC 1.120.366.956 Expedida en Granada
CONTADOR PUBLICO
T.P 211-295-T

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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C\}meﬂﬂﬂ Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100

CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdédn social: ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS S.A.S
Sigla: HAUREA JS SAS
Nit: 901794615 4 Administracidén : Direccion Seccional

De

Impuestos De Bogota

Domicilio principal: Bogota D.C.

MaTRIcuLA
Matricula No. 03774706
Fecha de matricula: 30 de enero de 2024
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacidén: 28 de marzo de 2025
UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Calle 8 A Bis A 80 63 Edificio 1

Torre 1 Apartamento 807

Municipio: Bogotéa D.C.
Correo electrénico: haureajssas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3104011708
Teléfono comercial 2: No reportd.
Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacién judicial: Calle 8 A Bis A 80 63 Edificio

1
Torre 1
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrédnico de notificacidn: haureajssas@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 3104011708
Teléfono para notificacién 2: 3102075599
Teléfono para notificacién 3: No reportod.
La persona juridica SI autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100

CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION
Por Documento Privado del 30 de enero de 2024 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cémara de Comercio el 30 de enero de
2024, <con el No. 03060366 del Libro IX, se constituyd la sociedad de
naturaleza Comercial denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA HAUREA JS
S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es
indefinida.

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL
EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O CIVIL.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $60.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : $30.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $30.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $30.000,00

* CAPITAL PAGADO *
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Cdamara
EECGH'IENEI Camara de Comercio de Bogota
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100
CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
Valor : $30.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $30.000,00

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA EN CABEZA
DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRA REEMPLAZARLO EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL REPRESENTANTE LEGAL
PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN
EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE,
SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO
QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASI LO
DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS
LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Documento Privado del 30 de enero de 2024, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Cémara de Comercio el 30 de enero de
2024 con el No. 03060366 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Jairo Edilson Parra C.C. No. 17418219
Legal Mufioz

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100

CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Representante Santiago Andresfelipe C.C. No. 1006863759
Legal Suplente Parra Martinez

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotéd, los sébados NO son
dias habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7111
Otras actividades Cédigo CIIU: 4111

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 280.662.509
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100

CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeacidén son informativos: Fecha de
envio de informacién a Planeacidén : 25 de septiembre de 2025. La
matricula mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la
plataforma de 1la Ventanilla Unica Empresarial www.vue.org.co \n \n
Sefilor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y wuna planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el
segundo afilo y de 25% en el tercer afo. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa estd obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningun caso.

R R T R R R R R R

Este certificado refleja la situacién Jjuridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expediciédn.

R R R R R R R R R R

Este certificado fue generado electrdénicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 8 de enero de 2026 Hora: 15:26:19
Recibo No. AA26024034
Valor: $ 12,100

CODIGO DE VERIFICACION A26024034D970E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Kk kA hhhkhhkhhkhhkhhkhhhkhhkhhkhhkhhhhkh ok bk hhkhkhhkhkhkhhkhhkhhkhhkhhkhkrhhkkhkhkkhkhkhkhkhkhhhhkkhhkkxkkx*k
Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CENTROSOACHA 2026

CONCEPTO R3 S.A.S

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban
Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com
Bogota D.C.
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FORMATO 13B — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacién de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme,
acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los documentos
requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme
se acredite con la presentacién del RUP vigente y en firme, no sera necesario diligenciar este Formato ni aportar
los mencionados documentos]

Sefiores EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E —
carrera 6 Bis#11—-20
Soacha — Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de
Contratacion”

Objeto: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025,
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.L.C.E.”

Estimados sefores:

LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON y LEIDY YORFID MARTINEZ SOLER identificados con 40.046.655 y
1.072.618.058, actuando en representaciéon de CONCEPTOS R3 S.A.S, declaramos bajo la gravedad de
juramento que CONCEPTOS R3 S.A.S, se encuentra clasificada como: PEQUENA EMPRESA de acuerdo con los
criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacién legal de la
Camara de Comercio de tunja o por la autoridad competente para expedir dicha certificacidn.

En constancia, se firma en Bogota, a los 22 dias de enero de 2026.

LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON
REPRESENTATE LEGAL

cC 40 046.655 Expedida en Tun a
\l'.:.l'hl'll“\' 1 1h JL._: =]
LEI{!Jfl Pdtr, puhlica

Expedida en Bituima
LICO

CONTADOR'
217886-T

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.




CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razén Social : CONCEPTO R3 S.A.S
Nit : 901589969-8
Domicilio: Tunja, Boyacéa

MATRICULA

Matricula No: 201073

Fecha de matricula: 29 de abril de 2022
Ultimo afio renovado: 2025

Fecha de renovacién: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACION

Direccidén del domicilio principal : CR 4 35 66 TO 5 AP 202
Barrio : MESOPOTAMIA

Municipio : Tunja, Boyacé

Correo electrédénico : arg.lyda@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3108521462

Teléfono comercial 2 : 3102209069

Teléfono comercial 3 : No reportbd.

Direccién para notificacidén judicial : CR 4 35 66 TO 5 AP 202
Barrio : MESOPOTAMIA

Municipio : Tunja, Boyacé

Correo electrdédnico de notificacidén : arg.lydalgmail.com

La persona Jjuridica SI autorizd para recibir notificaciones personales a través del
correo electrdénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo
General del Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION
Por documento privado del 01 de febrero de 2022 de 1la Acto Constitutivo de Tunja,
inscrito en esta Céamara de Comercio el 29 de abril de 2022, con el No. 38067 del Libro

IX, se constituydé la persona juridica de naturaleza comercial denominada CONCEPTO R3
S.A.S.
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Tdmara de Tomercl
de Tunje Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.
OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrd como objeto principal la realizacidén de ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSULTORIA, CONSTRUCCION, INTERVENTORTA, AUDITORIA Y SUPERVISION DE TODO TIPO
DE OBRAS entre otras las siguientes actividades: 1. Construccién de edificaciones vy
obras de urbanismo entre las que se encuentran: 1.1. Edificaciones sencillas hasta 500
m2 y de alturas menores de 15 metros, 1.2. Edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas
mayores a 15 metros, 1.3. Remodelaciones, conservacién y mantenimiento, 1.4.
Consultoria en disefilo y construccién en Restauracidén de todo tipo de edificaciones,
1.5. Parques, obras de Urbanismo, paisajismo y complementarias, 1.6 Instalaciones
interiores para edificaciones, 1.7 Disefio y concepcidén del proyecto arquitectdénico 1.8
Disefio enfocado y calculado a la sostenibilidad y accesibilidad. 1.8 Asesoria vy
consultoria para proyeccidén en obra nueva, adecuacidn, ampliacidén y/o restauracidn de
espacios 1.9 Asesoria en confort térmico, acustico, luminico y de renovacién de aire,
reduccidén de energia y agua. Estudio Bioclimatico 1.10 Valoracién de confort de
espacios residenciales, académicos, institucionales y de salud, con instrumentos de
medicién calibrados para iluminacidén, aclstica, térmica 2. La prestacidén de Servicios
profesionales de Consultoria técnica entre las que se encuentran: Efectuar todo tipo de
Disefios, asesorias, adecuaciones, interventorias, supervisiones, auditorias,
direcciones y construcciones de todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura, 3.
Servicios Complementarios entre los que se encuentran: 3.1. Suministro de todo tipo de
materiales para el sector de la construccidén 3.2. Servicio de arrendamiento y alquiler
de bienes muebles e inmuebles, 3.3 suministro de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, dotaciones y elementos industriales. 4. Participacién en licitaciones
publicas y privadas de Construccidén y de todas aquellas reguladas o no por el estatuto
de contratacidédn administrativa, 5. Actividades profesionales en las siguientes &reas
5.1 actividades de investigacién y desarrollo experimental en humanidades. 5.1 La
investigacidén y el desarrollo interdisciplinario, principalmente en ciencias sociales y
humanidades. 6. Actividades especializadas de disefio como muebles, disefio y decoracidn
de interiores, seflalética. En el desarrollo de su objeto social, la empresa podréa
asociarse con otra u otras personas naturales o juridicas que desarrollen el mismo o
similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este, en general
la sociedad podrd ejecutar todo acto y celebrar todo tipo de contrato licito que los
socios consideren convenientes para el desarrollo del objeto social. Asi mismo, podréa
realizar cualgquier otra actividad econdémica licita tanto en Colombia como en el
extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualgquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 5.000.000.000,00
No. Acciones 1.000.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor $ 5.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor $ 5.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 5.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La representacidén legal de la sociedad por acciones
simplificada estard a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien
tendrd suplente, designado para un término indefinido por 1la asamblea general de
accionistas. La sociedad serd gerenciada, administrada y representada legalmente ante
terceros por el representante legal, qguien contard con un suplente quien tendrd las
mismas funciones del representante en caso de ser necesario. El representante legal no
tendrd restricciones de contratacién por razdén de la naturaleza ni de la cuantia de los
actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el representante legal podrd celebrar
o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. E1
representante legal se entenderd investido de los més amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidn de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedard obligada. por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al representante legal y a los
demds administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo
cualgquier forma o modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones
personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Péagina 3de 5
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46
Dbnuera de Vemerol
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

Por documento privado del 01 de febrero de 2022 de la Acto Constitutivo, inscrita/o en
esta Camara de Comercio el 29 de abril de 2022 con el No. 38067 del 1libro IX, se
designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL LYDA MARITZA GAMBOA LEGUIZAMON C.C. No. 40.046.655

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro
quedan en firme, dentro de 1los diez (10) dias hébiles siguientes a 1la fecha de
inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sdbados NO son dias hébiles.

Una vez 1interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en

efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ningun
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Cédigo CIIU: M7111

Actividad secundaria Cédigo CIIU: M7220
Otras actividades Cédigo CIIU: M7410 F4390

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y
SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL
PAfS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucidn 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedicion: 08/01/2026 - 17:38:46

Dénuare de Domerel
e Tunja Recibo No. S001088208, Valor 12100

CODIGO DE VERIFICACION {865BHzjFh
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matricula a més tardar el 31 de marzo de 2026.

Ingresos por actividad ordinaria : $166.372.362,00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7111.

INFORMACION COMPLEMENTARIA — REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o establecimiento de
comercio han sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la consulta
a la Dbase de datos del RUES b. Se realizdé la inscripcidén de la empresa y/o
establecimiento en el Registro de Identificacidén Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situacidén juridica registral de la sociedad, a la fecha y

hora de su expediciédn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una entidad
de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para

validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Al realizar la verificaciéon podra visualizar (y descargar) una imaggn exacta del certific; | usuario en el momento que se realizé la transaccion.

DIXYE TATIANA
GUZMAN SANABRIA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CENTROSOACHA 2026

PROPUESTA ECONOMICA

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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CENTROSOACHA 2026

NCEPTO
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Ry

FORMATO 6
PROPUESTA ECONOMICA

“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA — CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.”

REMUNERACION % DE DEDIDACION | No. DE
N CLASIFICACION CANTIDAD VALOR TOTAL
° MENSUAL TOTAL MESES
1. PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE CONSULTORIA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO) 5.400.000,00 1,00 40% 5,00 10.800.000,00
COORDINDOR DE CONSULTORIA (PROFESIONAL
2 ESPECIALIZADO) 4.000.000,00 1,00 100% 5,00 20.000.000,00
3 DISENADOR ESTRUCTURAL ( PROFESIONAL ESPECIALIZADO) 4.700.000,00 1,00 60% 5,00 14.100.000,00
4 |DISENADOR HIDRAULICO (PROFESIONAL ESPECIAISTA) 4.700.000,00 1,00 60% 5,00 14.100.000,00
5 ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE 4.270.000,00 1,00 60% 5,00 12.810.000,00
ARQUITECTO DISERNADOR URBANO ESPACIO PUBLICO (
6 4.600.000,00 1,00 80% 5,00 18.400.000,00
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ) ’
7 |GEOTECNISTA (PROFESONAL ESPECIALIZADO) 4.650.000,00 1,00 60% 5,00 13.950.000,00
8 INGENIERO ELECTRICO ( PROFESIONAL ESPECIALIZADO ) 4.000.000,00 1,00 60% 5,00 12.000.000,00
9 |TOPOGRAFO 3.550.000,00 1,00 60% 5,00 10.650.000,00
10 |PROFESIONAL COSTOS PRESUPUESTOS 3.300.000,00 1,00 80% 5,00 13.200.000,00
11 |PROFESIONAL AMBIENTAL 4.100.000,00 1,00 40% 5,00 8.200.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
12 |ASESOR JURIDICO 4.100.000,00 1,00 20% 5,00 4.100.000,00
13 |PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.135.000,00 4,00 100% 5,00 42.700.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) 195.010.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (2) 2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (1) * (2) = (3) 468.024.000,00
2. OTROS COSTOS
RENDIMIENTO
No VR. UNITARIO — / UND TIEMPO VALOR TOTAL
1 Laboratorio Estudio de Suelos 16.840.000,00 1,00 MES 1,00 16.840.000,00,
Edicion de informes, papeleria, fotocopias,
reproduccion de documentos, planos,
2 3 . . ., 12.526.000,00 1,00 MES 5,00 62.630.000,00
fotografias (incluye impresion y Ploteo de
planos)
3 Alquiler estacion de topografia y RTK 8.167.000,00 1,00 GLB 1,00 8.167.000,00
4 Alquiler vehiculo tipo camioneta doble cabina 7.000.000,00 1,00 MES 5,00 35.000.000,00)
Tramite licencia urbanistica modalidad
5 . 35.000.000,00 1,00 GLB 1,00 35.000.000,00
construccion
TOTAL OTROS COSTOS = (4) 157.637.000,00
SUBTOTAL 625.661.000,00
IVA19%|  19% 118.875.590,00

SUBTOTAL + IVA

744.536.590,00

TOTAL PROYECTO

744.536.590,00

PEDRO ALFONSO SANTIAGO ROMERO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSULTORIA CENTROSOACHA 2026
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ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR
COMPONENTE DESCRIPCION CALCULO % | SUBTOTAL TOTAL %
PARCIAL %

A SUELDOS O SALARIOS

Salario basico 100,00

TOTAL SALARIO BASICO 100,00
B PRESTACIONES SOCIALES

Subsidio de transporte 0,46

Subsidio de alimentacién

Cesantias 8,33

Intereses de Cesantias 1,21

Vacaciones 4,11

Prima de Servicios 8,33

Pensiones 8,50

Salud 12,00

Riesgos profesionales 6,96

Caja de compensacion familiar 4,00

Aporte ordinario SENA 2,00

ICBF 4,00

Dotacion 2,00

PRESTACIONES SOCIALES 61,91

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 161,91
c SUMA DE(A+B)
D COSTOS INDIRECTOS

Salarios y prestaciones de Gerencia y Administracion 12,00

Personal tecnico no reembolsable 8,00

Oficina principal 4,18

Servicios publicos y comunicaciones 1,00

Costos Financieros 0,40

Industria y comercio 1,00

Preparacion de la propuesta 0,35

Documentacion Técnica 10,00

Asesoria Contable Tributaria y Juridica 15,00

Seguros, incendios y robos 0,50

Papeleria y utiles de oficina 0,50

Cursos de Especializacion e Investigacion

Costos de perfeccionamieto del contrato 1,18

D - TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54,11
E SUMADE(C+D) 216,02
F Imprevistos 1% de E 2,16
G HORARIOS ( 20% (E+F)) 21,82
H FACTOR MULTIPLICADOR ( E + F+ G) 240,00
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CENTROSOACHA 2026

FORMATO 15 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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FORMATO 15 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sefiores EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E -

CONSORCIO
CONSULTORIA S v A

7~

-~

CENTROSOACHA 2026

Carrera6 Bis#11-20

Soacha

Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [OC - 001 - 2026] en adelante el "Proceso de

Contratacion”

Objeto: “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PARA
LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA — CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2423-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPUXUA
E.I.C.E”

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccién de datos personales” y
conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por

EPUXUA AVANZA E.I.C.E - de lo siguiente:

1) La EPUXUA AVANZA E.I.C.E - actuard como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales
soy titular y que conjunta o separadamente podra recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el
factor de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones,
relacionados con la acreditacion de ser victima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de

reintegracién o reincorporacion.

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido
puede generar discriminacion, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientacion politica, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicion asi como los

Finalidad

Hacer efectivo el factor de
desempate para la acreditacion de
una mujer victima de violencia
intrafamiliar, persona perteneciente
a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, 0 persona en
proceso de reintegracibn 0
reincorporacion.

Si

Autoriza

datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807
Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

NO
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3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectaran seran utilizados para
hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del
Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacién de ser victima de violencia intrafamiliar,
integrante de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas,
0 persona en proceso de reintegracidn o reincorporacion.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucién y en la Ley 1581 de 2012,
especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacion y rectificacion de su informacion frente a los datos parciales,
inexactos, incompletos.

¢) Solicitar prueba de la autorizacion otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorizacién y/o solicitar la supresion del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la informacion.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las nifias y
nifios y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por EPUXUA AVANZA E.I.C.E para
la atencion al publico, la linea de atencidn nacional 601-9011092 el correo electrénico
[contactenos@epuxua.gov.co] y las oficinas de atencidn al cliente a nivel nacional, cuya informaciéon puedo
consultar en https://epuxua.gov.co/ disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a EPUXUA AVANZA E.I.C.E -] para que trate mi informacién
personal de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en https://epuxua.gov.co/y
gue me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorizacion me fue-solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y

que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez Ieidgj' en su totalidad.
77

Nombre del Proponente : CONSORCIO CON_$,ULT©RIA CENTROSOACHA 2026

Nombre del representante legal : PEDRO A'LFON,éO SANTIAGO ROMERO , identificado con C. C.

No. 17.326,132 de Villavicencio

Calle 8A Bis A No 80-63 Ed. 1 T. 1 oficina. 807

Mirador de San Esteban

Cel 3102075599 — 3104011708

Gmail. haureajssas@gmail.com

Bogota D.C.
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